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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: II-214-012-485-2/2022
amely létrejött a Szegedi Tudományegyetem 

székhely:
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviselők:
Csóti Ferenc műszaki igazgató


Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző

Huszta Imréné pénzügyi ellenjegyző

Adószám: 
19308650-2-06

KSH statisztikai számjel: 
19308650 8542 563 06

Törzskönyvi azonosító szám: 
FI 62198

Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………………………………….

székhely:
………………………
Képviselő: 
……………………….
Cégjegyzékszám:
……………………….
Adószám: 
………………………
MKIK nyilvántartási szám:
………………………
Bankszámlaszám:
………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban:
„Az SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. szám alatti épületében preventív-rehabilitációs egység és hallgató közösségi tér kialakításának terveztetése, kiviteli tervek (építészet, gépészet/hűtés, erősáram, gyengeáram, orvostechnológia, tűzvédelem).” (SZTE/2023/PM..…….)
Tervezési helyszín: 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. (hrsz.: 233)
1.1. Tervezési feladat rövid ismertetője: A Szeged, Temesvári krt. 31. szám alatt található SZTE ETSZK épületének földszintjén egy preventív-rehabilitációs egység és hallgatói közösségi tér kialakításához valamint a melléképületben hallgatói laboratórium és előadóterem kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, mely az építészet mellett a statika, gépészet, erősáram, gyengeáram, orvostechnológia, tűzvédelem szakági terveinek elkészítését, valamint a tervekhez tartozó árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítését foglalja magába. 

A tervezés során rendelkezésre állnak az épület szintjeinek alaprajzai, amelyek a Megrendelő részéről a Tervezőnek digitális formában átadásra kerülnek. Jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő földszinti alaprajzokon az átalakítással érintett területek feltüntetésre kerültek. Az átalakítandó területek meglévő állapotát helyszíni pontosító felmérés alapján készített állapotterven kell ábrázolni, melynek felhasználásával kell a Tervezőnek a belső átalakítási kiviteli tervét elkészíteni.
1.2. A meglévő főépület a Szeged MJ Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önk. rendelet (SZÉSZ) vonatkozó szabályozási tervlapja alapján helyi védelem alatt álló épület, a helyi egyedi védelem alá tartozó építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása (ajtó nyitása meglévő ablak helyén) települési bejelentéshez kötött tevékenység. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szeged MJ Város településkép védelméről szóló 30/2007. (IX.27.) önkormányzati rendelete szerinti településképi bejelentéshez szükséges tervdokumentáció összeállítása és szükség esetén a főépítészi egyeztetés lebonyolítása is a Tervező feladatát képezi.
1.3. A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § előírásainak megfelelően a tervezési programban (1. számú melléklet) foglaltak szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

1.4. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.

1.5. Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

1.6. A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.

2. A szerződés teljesítése, határidők:

2.1. Tervszolgáltatás (tervfajta):
- Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file Pendrive adathordozón 

- Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file Pendrive adathordozón

- Költségvetés (árazott/árazatlan): 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file Pendrive adathordozón
2.2. A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3. 
A teljesítés helye:
Szegedi Tudományegyetem 


Műszaki és Beruházási Iroda


6723 Szeged, Római krt. 21.

2.4. A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton 
történő megküldésétől
2.5. Befejezési határidő:
a szerződés hatályba lépésétől számított 40 munkanap
A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.
2.6. 
Tervezői teljesítés véghatáridő: 50 munkanap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre és azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével)
3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
……………………,- Ft


+ ÁFA 27%: 
……………………,- Ft


Összesítve bruttó:
…………………..,- Ft

azaz …………………………………………. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező                 Bank-nál vezetett …………………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. Témaszám: 1301 5TE45
	A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot!


Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik.

3.4.
Tervező kizárólag végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):

- végszámla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 100 %-a.

3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.
4.3. Tervező köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a Megrendelő utasítási jogát megfelelően gyakorolhassa.

4.4. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.5. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
4.9. A Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság által elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

4.10. A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel.

5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja.
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:


Név: Szilágyi Sándorné
Tel.: +36 30/1211-329
E-mail: szilagyi.sandorne@etszk.u-szeged.hu 
Megrendelő műszaki képviselője:

Név: Kiss Ágoston építész műszaki ellenőr


Telefon: +36 30/174-6976


E-mail: kiss.agoston.jozsef@szte.hu  
A műszaki felelős vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki felelős/ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki felelős/ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki felelős/ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.


Tervező képviselője:
Név: 
…………………..



Tel.: 
………………….



E-mail:
……………….....
6.2.
A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult.
6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. Szavatosság:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.

7.3.
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3))
7.4.
Jótállás: 36 hónap

8. Titoktartás:

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

9. Egyéb rendelkezések:
9.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

9.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban.

9.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



SZTE ETSZK

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI BI) 

Igénylő részéről teljesítésigazoló: Dr. Domján Andrea dékánhelyettes (SZTE ETSZK)
9.5. 
.A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást követően lép hatályba.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezési program

2. sz. melléklet: Épület alaprajzok (a Felek között digitális úton kerülnek átadásra)
3. sz. melléklet: Tervező árajánlata
Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………….

………………………

………., ………………………

Megrendelő részéről:
	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Huszta Imréné
pénzügyi ellenjegyző


	

	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Szeged, 2022………………………
1. számú melléklet
Tervezési program
Tárgy: „Az SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. szám alatti épületében preventív-rehabilitációs egység és hallgató közösségi tér kialakításának terveztetése, kiviteli tervek (építészet, gépészet/hűtés, erősáram, gyengeáram, orvostechnológia, tűzvédelem).”
Teljesítési határidő:


Kiviteli terv készítésének határideje:

40 munkanap


Kiviteli terv megrendelői véleményezése:

  5 munkanap


Kiviteli terv szerződésszerű dokumentálása:
  5 munkanap


Tervezői teljesítés véghatárideje:


50 munkanap
Tervezési program:

Építészet

A tervezett belső átalakítás a meglévő épület földszintjének meghatározott részeire és a melléképület egy területére korlátozódik (a 2. számú mellékletben elérhető alaprajzokon jelölve). A Népkert sor felőli meglévő váró (15a) és a jelenlegi orvosi rendelő helyiség (15b) a betegek fogadására, irányítására és a betegek várakoztatására szolgáló betegirányító-váró helyiségként fog szolgálni. A 15d jelű előtérből nyíló 15c jelű WC helyiség kibontásával és főfali nyílásbontással a jelenlegi 14 jelű ebédlő helyiség felé való átjárás valósítható meg.

Az ebédlő terében egy belső közlekedőből egy orvosi rendelő és 3 fizioterápiás rendelő kialakítása szükséges. Az orvosi rendelő helyiség védőnői tanácsadás és védőnői gyakorlat végzését fogja szolgálni.

A fizioterápiás rendelőkben fizioterápiás gyakorlat valamint betegellátás keretében fizioterápiás szűrés végzése fog történni.

Mivel a Népkert sor felőli betegbejáratnál az épület homlokzati adottságai nem teszik lehetővé a megfelelő szélességű ajtó beépítését, ezért az épület és az újonnan kialakításra kerülő gyógyászati helyiségek akadálymentes megközelítése a főbejáraton és az előtte már korábban kiépített akadálymentes rámpán keresztül megoldott. A lépcsőház előteréből a meglévő akadálymentes WC elérése is biztosított.

A dentálhigiénikus részleg kialakítása a jelenlegi hallgatói labor (11-es helyiség) és a mellette található iroda (10-es helyiség) átalakításával valósítható meg. Ez magában foglalja a dentálhigiénikus hallgatók gyakorlati termét és a 2 db dentálos beteg kezelőt is. A hallgatók dentálhigiénikus skill terme a meglévő 12 jelű közlekedőből lesz közelíthető, a teremben betegszimulátorokon (4-6 fej) folyik majd a gyakorlati oktatás.

A dentálos kezelőhelyiségek megközelítésénél a hallgatói és a betegforgalmat egymástól elválasztott útvonalon kell tervezni. Az önálló betegvárókkal tervezendő I. és II. számú dentálhigiénikus kezelőhelyiségben összesen 2 db fogászati kezelőegység kerül elhelyezésre, a kezelőkben fogászati szűrés, dentálhigiénikus betegellátás fog történni.

A földszintes melléképületben található korábbi büfé-hallgatói étkező (1 és 1a jelű helyiségek), valamint a technikai és textil raktárak (2 és 4 jelű helyiségek) helyén alakítható ki a főépületből áthelyezésre kerülő hallgatói labor és egy tanterem. Az új helyiségek az elméleti és gyakorlati oktatás színhelyéül fognak szolgálni.

A főépület jelenlegi ebédlőjéhez kapcsolódó fehérmosogató (14a jelű helyiség) hallgatói ebédlővé alakítandó át, a tálaló (14b) raktárhelyiség lesz, A 03b jelű légakna hallgatói kültéri pihenőhelyül szolgálhat.

Az átalakítással érintett helyiségekben a padlóburkolatok, a belső ajtók cserére kerülnek, küszöbmentes kivitelűek lesznek. A szükséges falburkolatok kialakítását, a fal- és mennyezeti felületek felújítását valamint az erős- és gyengeáramú elektromos hálózat, gépészeti rendszerek felújítását is meg kell tervezni.

Gépészet

A tervdokumentációnak az alábbi tervfejezeteket kell tartalmaznia: fűtés- és hűtéstechnika, vízellátás és csatornázás, vákuum és sűrített levegőellátás. A gépészeti igényeket a mellékelt helységlista táblázat összegzi. 

Méretezni kell az összes helységet hőtechnikailag (fűtési igény, hűtési igény).

A fizioterápia I-II-III., orvosi rendelő, dentál betegkezelő, dentál gyakorlati oktató terem (skill terem), a melléképületben kialakítandó és tanterem helységekben hűtő-fűtő klíma berendezést kell beépíteni elektromos betáppal, cseppvíz elvezetéssel. Mindegyik helységben radiátoros fűtést kell méretezni, a csővezetékeknél szükséges átalakításokat meg kell adni, csatlakozás a meglévő hálózatra.

Az összes helységben ahol igény van rá, mosdókat, mosogatókat, italautomatákat kell kiszolgálni a tervezett vízhálózatnak, szennyvízhálózatnak. Ezen felül a dentál betegkezelőben 2 db fogorvosi széket kell megtáplálni ivóvízzel, sűrített levegővel, vákuummal, és a szennyvízelvezetést meg kell oldani.

Erősáramú és gyengeáramú rendszerek tervezése:

A tervdokumentációnak az alábbi tervfejezeteket kell tartalmazni: 

· kisfeszültségű hálózati kialakítás és világítási hálózat kiépítése az újonnan kialakított helyiségekben, főelosztó igény szerinti bővítése, átépítésének tervezése ezenkívül egyedi csatlakozási pontok igény szerinti kialakítása, 
· kisfeszültségű hálózat kialakítása a kiegészítő gépészeti hűtő-fűtő klíma egységek számára
· szünetmentes egyedi vagy hálózatos megoldás az igényelt fogyasztók számára
· tűzjelző rendszer kialakítása
· informatikai hálózat kiépítése az átépítésben megnevezett helyiségek számára.
A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file Pendrive adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file Pendrive adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file Pendrive adathordozón.
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