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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
Iktatószám: MBI-MI-SZTE/176-…../2025 

 

amely létrejött a Szegedi Tudományegyetem  

székhely:  6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Képviselők:  Csóti Ferenc műszaki igazgató 

 Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

 Huszta Imréné BI pénzügyi ellenjegyző 

Adószám:  19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel:  19308650 8540 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám:  FI 62198 

Bankszámlaszám:  MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

………………………………………………. 
székhely: ……………………… 

Képviselő:  ………………………. 

Cégjegyzékszám: ………………………. 

Adószám:  ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: ……………………… 

Bankszámlaszám: ……………………… 

továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

A SZTE Science Park Szeged területén történő egyetemi fejlesztés számára egy olyan új 

transzformátorállomás telepítése szükséges, mely el tudja látni két fő nagyfogyasztóját: a Mobilitási 

Központ nagyteljesítményű berendezéseit, valamint az épületben helyet foglaló egyetemi szervertermet. A 

transzformátor középfeszültségű ellátása a Science Park korábbi hálózatfejlesztésének köszönhetően 

biztosított. A fejlesztés során cél, hogy kivitelezésre kerüljön egy – áramszolgáltató előírásai szerinti – 

középfeszültségű kapcsolóállomás, méréssel ellátott transzformátorállomás és kisfeszültségű elosztó épület-

együttes. Ennek első lépcsője jelen Szerződéskötés keretében a szükséges transzformátorállomás 

megtervezése. 

 

1. Szerződés tárgya: 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő tervezési 

szolgáltatásokat a jelen Szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban: 

„SZTE SP FMIKK transzformátorállomás tervezése” 

Tervezési helyszín: 6728 Szeged, Budapesti út 7. (hrsz.: 01392/51) 

1.1. Tervezési feladat rövid ismertetője: SZTE Science Park területén lévő Fenntartható Mobilitás Ipari 

Kapcsolatok Központ létesítmény számára a beépített nagy fogyasztók ellátására energiafejlesztés 

szükséges. A Science Parkban az elektromos középfeszültségű alaphálózat kiépítésre került, erre 

terhelve az igények felmérése után egy 3.15 MVA terhelhetőségű egyedi kialakítású 

transzformátort kell tervezni. Tervező feladata minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terv, 

valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése. 

A transzformátor házat és kiegészítő berendezéseket Szeged, Science Park 01392/51 hrsz. területre 

kell tervezni. Tervezési határ: transzformátor kisfeszültségű elosztója. A teljesítményhez tartozó 

HÁF ki van fizetve, jelenleg 2.5 MVA-es transzformátorra van előzetes DÉMÁSZ igénybejelentő. 

A tervezési feladat magába foglalja a következő feladatokat: 

 Építész engedélyezési és kiviteli terv 

 Statikus terv 

 Épületgépészeti, hűtött szellőzési terv 

 Elektromos tervek 

 Költségvetések elkészítése 
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1.2. Tervező részletes feladatait jelen Szerződés és mellékletei, valamint a Tervező 2. számú 

mellékletben elérhető árajánlata tartalmazza, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

Tervező részéről nem megfelelően szolgáltatott adatok miatti esetleges késedelmi bírságok a 

Tervezőt terhelik. Továbbá a Tervező részéről szolgáltatott esetlegesen hibás adatokat Tervező 

köteles költségmentesen kijavítani. 

1.3. A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 22. § szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan 

léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a 

kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés 

ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében 

figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, 

szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni. 

1.4. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást 

és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló 

kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja. 

1.5. Tervező tartozik a Szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások 

szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni. 

1.6. A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő 

egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja. 

2. Szerződés teljesítése, határidők: 

2.1. Tervszolgáltatás (tervfajta): 

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón 

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón 

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file pendrive 

adathordozón 

2.2. A teljesítés módja:  közvetlen kézbesítés 

2.3. A teljesítés helye:  Szegedi Tudományegyetem  

    Műszaki és Beruházási Iroda 

   6723 Szeged, Római krt. 21. II. em. 

2.4.  A munka indítása: a minden fél részéről aláírt Szerződés Tervező részére elektronikus 

úton történő megküldésétől. 

2.5. DÉMÁSZ engedélyes kiviteli terv benyújtási határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított 

180 munkanap 

A fenti teljesítési határidőket követő 5 munkanapon belül Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt 

tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó 

dokumentációk előírásainak. 

Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, 

amelyeknek Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam 

végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után 

kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. A fenti teljesítési határidőbe nem számít bele azon időtartam, melynél a 

benyújtott tervekkel kapcsolatban Megrendelő megalapozott vezetői döntés alapján változtatási 

javaslatokkal, kérésekkel él. Ezen esetleges változtatások elkészítéséhez köthető határidő vonatkozásában 

Felek egyedi határidőt egyeztetnek le írásban. 

2.6.  Tervezői teljesítés véghatáridő: 190 naptári nap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre 

és azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével együtt)  
 

3  Tervezési díj, fizetési feltételek: 

3.1. A teljes vállalási ár: 

……………….,-Ft+ ÁFA, azaz ………………………………….. Ft + ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók! 
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A Tervezési díj magában foglalja: 

 a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét, 

 minden, a tervdokumentáció létrehozásához szükséges összes tervezői szolgáltatás díját, 

 a teljesítéshez szükséges minden költséget (pl. papír alapú dokumentációk költsége, útiköltségesek, 

szoftverek használati költségét, stb.). 

3.2. Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik. 

3.3. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Tervező …………. Banknál vezetett 

…………………………….. számú számlájára utólagos átutalással, 30 naptári napon belül. 

Témaszám: 0P007 2950 

 

A számlán kérem feltüntetni a Szerződés fejlécén található EOS és KV számot! 

Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint 

történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának Szerződés 

szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a 

teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik. 

3.4. Számlázás rendje: Tervező 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Tervező végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os készültség esetén 

jogosult. Tervező a számlákat a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolások alapján, magyar 

forintban (HUF) állítja ki. Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.5. Számlázási (számlán szereplő) cím: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Számlaküldési cím: Szegedi Tudományegyetem 6721 Szeged, Római krt. 21. 2. emelet.  

3.6. A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a 

Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok 

igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak) 

 

4. Tervező jogai és kötelezettségei: 

4.1. Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni. 

4.2. Tervező a tervdokumentációt a Szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó 

előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját 

speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés 

szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e 

vonatkozásában szerződésszerű. 

4.3. Tervező köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges 

körülményről tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a 

Megrendelő utasítási jogát megfelelően gyakorolhassa. 

4.4. Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, 

amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. 

4.5. Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 

Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő 

kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak 

megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre 

válaszolni. 

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a 

dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként. 

4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a 

tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes 

felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez 

kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a 

Tervezőnek. A Tervező erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet. 

4.9. Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság által 

elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a 
Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 
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4.10. Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, 

valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és 

konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek 

lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy 

bejelentés köteles tevékenység. 

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek 

költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az 

egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja. 

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a 

felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban a 

magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 187. §-a szerint tervezői művezetést végezhet, 

amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek. 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

5.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére 

áll. 

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat 

megfizetésére. 

5.3. Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést 

elfogadni. 

5.4. Amennyiben Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket Megrendelőnek 

átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon 

belül – írásban közli a Vállalkozóval. 

5.5. Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és 

iratokat, amennyiben Tervező kéri, az alábbi részletezés alapján Tervezőnek hiánytalanul átadja:  

5.6. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben 

a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse. 

 

6. Együttműködés: 

6.1. A tervezés során Felek együttműködni kötelesek. Egyik Fél kötelessége a másik Felet 

haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 

akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. 

 Felek képviselői: 

Megrendelő képviselője: Név:  Dr. Bene Zita 

Telefon:  +36 62/ 342-241 

E-mail:  bene.zita.katalin@szte.hu  

Műszaki felelős: Név:  Dobó Gábor elektromos műszaki ellenőr 

 Telefon:  +36 30/631-9743 

 E-mail: dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu   

Teljesítésigazoló:  Csóti Ferenc műszaki igazgató (SZTE MI) 

A műszaki felelős vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen 

szerződésben megadott műszaki felelős/ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi 

változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki felelős/ellenőr 

nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki felelős/ellenőr személyében történő 

változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. 

 

Tervező képviselője: Név:  ………………… 

 Telefon: ………………… 

 E-mail: ………………… 

6.2. A tervezés során a Szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel 

megváltoztatására irányuló szándék esetén, a Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel 
módosíthatják. A jelen Szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a 

megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes és 

mailto:bene.zita.katalin@szte.hu
mailto:dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu


 

5 

 

írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás 

esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. 

6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e Szerződés megkötésekor nem 

ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy 

Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést 

megteszi. 

 

7. Szavatosság, jótállás: 

7.1. A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont 

szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a 

késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt 

vonatkozik.  

7.2. Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült 

tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az 

esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől. 

7.3. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv 

alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. 

(Ptk. 6:251. § (3)) 

7.4. Jótállás: 5 év 

 

8. Titoktartás: 

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) 

amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet 

jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a 

tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra 

figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat 

illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át 

nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. Szerződő Felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. 

Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi 

Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

9.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

9.3. Tervező nyilatkozik, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő 

személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban. 

9.4. Felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi 

intézményi szervezeti egységéhez köthető: 

  SZTE Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság 

 Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a 

szakmai teljesítés igazolására: Csóti Ferenc műszaki igazgató (SZTE MI)  

9.5.  Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében 

történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § 

(6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak megfelelően Tervező 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az 

összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági 

közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Tervező köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó 

igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói 

nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának 

feltételeként köti ki, hogy a Tervezői és alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat 

Megrendelő kérésének eleget téve Tervező aláírt, eredeti példányban elektronikus úton és papír 

alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó, illetve igénybe vett alvállalkozó 
adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a 
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módosított nyilatkozatokat Tervező megküldi Megrendelő részére elektronikus formában és papír 

alapon egyaránt. 

9.6. Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek 

minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen Szerződés fennállása alatt történő változása 

esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket Felek 

elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: transzformátor elhelyezési helyszínrajz - méretarányos 

2. számú melléklet: Tervező árajánlata 

 

 

Tervező részéről: 

………………………………. 

......................... 
……………. 

………………... 

……………., 2025. ..………………… 

 

 

 

Megrendelő részéről: 

 

 

  

 

………………………………. ………………………………. 

Csóti Ferenc 
műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina 
jogi ellenjegyző 

 
 

………………………………. 

Huszta Imréné 
pénzügyi ellenjegyző 

Szeged, 2025. ………………….. 


