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	VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


(Ikt.sz.: II-214-012-449-2/2019)
amely létrejött egyrészt a 

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli:

Csóti Ferenc műszaki igazgató

Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző

Viszmeg Ivett pénzügyi ellenjegyző
Adószám: 15329815-2-06

KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 329815

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

…………………………. (székhely: ………………………….)
Képviseli:
……………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………
Adószám: ………………………
Bankszámlaszám:…………………….

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „SZTE TIK (Szeged, Ady tér 10.) L04-es jelű légkezelő géphez frekvencia szabályozós hajtás kiépítése CO2 szint szerinti szabályozással” (SZTE/2019/PM………..) tárgyú tevékenységet.

A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az SZTE/2019/PM…… eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás (1. számú melléklet), esetleges engedélyek, hatósági előírások és a nyertes ajánlat foglalják magukban.

2. A szerződés időtartama
Teljesítési határidő: a hajtás kiépítése, beüzemelése a szerződés hatályba lépését követő, munkaterület átadásától számított 60 naptári napon belül
3. Elvégzendő feladatok, körülmények

3.1. SZTE TIK (Szeged, Ady tér 10.) L04-es jelű légkezelő géphez frekvencia szabályozós hajtás kiépítése CO2 szint szerinti szabályozással 
Helyszín: 6725 Szeged, Ady tér 10. szám alatti épület
A feladat rövid ismertetése: A tárgyban megadott épületben a légkezelő berendezések direkt hajtású (fordulatú) motorokkal kerültek kiépítésre. A több mint 10 éve kialakított légkezelők korszerűsítése időszerűvé vált az energiatakarékosság miatt, melynek keretében az L04-es légkezelő hajtását (befúvó, elszívó ventillátorok) kell átalakítani frekvenciaváltós megoldásra úgy, hogy a CO2 szint függvényében valósuljon meg a légkezelő működése. A berendezés integrációjának módosítását is kell, hogy tartalmazza a kivitelezés a meglévő épületfelügyeleti rendszerbe.

A feladat terjedelme, a Megrendelő elvárásai: Az ismertetési pontban leírt feladat során a projekt kivitelezése a meglévő berendezés szükséges részeinek (pl. légcsatorna) módosításától kezdődően a beépített frekvenciaváltó beépítésén keresztül az épületfelügyelet megfelelő részének módosításáig terjed. A feladat része a módosított irányítástechnikai tervek, a felügyeleti szoftver módosítások elkészítése is.
Jelen szerződés részeként a Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell elvégezni:

· az L04-es légkezelő fix fordulatú ventillátorainak frekvenciaváltós fordulatszám szabályzásos működtetésre cserélése, kiépítése. 

· a frekvenciaváltók tartószerkezetének kiépítése, villanyszerelés, kábelezés, az elosztószekrény szükséges mértékű átalakítása,

· az elszívó légcsatornába CO2 távadó beszerelése, kábelezése,

· frekvencia szabályozós hajtások, CO2 távadó integrálása az épületfelügyeleti rendszerbe, DDC programmódosítás, adatpontok felvétele,

· az épületfelügyeleti rendszer L04-es légkezelőhöz kapcsolódó programjainak módosítása (DDC, képernyőkép, beavatkozás, adatbázis, trendek…) 

· a terjedelemre vonatkozó irányítástechnikai tervek elkészítése, átadása,

· az épületfelügyeleti rendszer módosított applikációs szoftverének, a DDC szoftverének (megjegyzéssel rendelkező, forrásnyelvi) átadása, 

· a kivitelezési terjedelemre az érintésvédelmi, szabványossági vizsgálatokat el kell végezni, a mérési jegyzőkönyveket a megrendelőnek át kell adni.

· módosított tervdokumentáció, megvalósulási dokumentáció a vállalási terjedelemre.

Egyéb elvárások :
· A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! Vállalkozó feladatainak elvégzése során tudomásul veszi és elfogadja, hogy az SZTE TIK nyitva tartási rendjére való tekintettel előre egyeztetett időpontban tudja a munkálatokat elvégezni. A munkaterület biztosítása akár hétvégi, éjszakai időszakra is eshet. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
· A Vállalkozók az átadott műszaki leírások, és rendelkezésre bocsátott dokumentációk/információk alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási, beüzemelési, betanítási és gép- illetve alkatrészköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). 

· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 

· A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

· A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

· A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a Vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át.
· A Vállalkozó az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezze.
· A Vállalkozónak a kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 

· Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat, 

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

Érintésvédelmi, szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek, gyártói nyilatkozatok,

Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni),
A módosított irányítástechnikai tervek a vállalásban érintett részeken,

A módosított épületfelügyeleti szoftver, DDC szoftver átadása (szerkeszthető, fejlesztői környezetben használható forma),
Megvalósulási dokumentáció,

Garanciajegyek

A Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

3.2. A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.
3.3. A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

3.4. Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

4. Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4.1. A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.

4.2. A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására.
4.3. A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

4.4. A szerződés teljesítése során a Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát.
4.5. A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

4.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár a Megrendelő felelőssége.

4.7. Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

4.8. A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben a Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni.

4.9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

4.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

A Vállalkozó jogai, kötelezettségei:

4.11. A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

4.12. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani.

4.13. A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.
4.14. A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.
4.15. A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.
4.16. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.
4.17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
4.18. A Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót nyitni és vezetni valamint hulladék nyilvántartó lapot, hulladék kezelő átvételi nyilatkozatot, jegyzőkönyvet és térképet a hulladékok helyéről és mennyiségéről átadni a Megrendelőnek.
5. A szerződő felek kapcsolattartása

Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
Név: Jónás Krisztián

E-mail: jonas.krisztian@tik.u-szeged.hu 

Telefon: +36-70/708-9179
Műszaki ellenőr:
Név: Mészáros János

E-mail: meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu 


Telefon: +36-30/631-2493; +36-62/544-714
Vállalkozó részéről kapcsolattartó:
Név: ……………………………..

E-mail: …………………………..

Telefon: +36 …………………….
A tárgyi munkával kapcsolatban kivitelező elektronikus építési napló vezetésére nem köteles, az építési napló vezetése papír alapon történik

6. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés

6.1. A szolgáltatás ellenőrzése a Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése. A Megrendelő részéről Darvas Imre irodavezető, vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául.

6.2. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

· A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.

· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.

· Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.

· A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

6.3. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.

7. Vállalkozási díj:
7.1.    Nettó összeg

:
………..  Ft 

ÁFA 27%

:
………….Ft
Bruttó összeg

:
………….Ft 

azaz …………………………………………………………………forint. 

7.2. 
A Vállalkozó 1 db 100 %-os végszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a Kivitelezés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. 

7.3.
A számla benyújtására abban az esetben jogosult, ha a Megrendelő kiállít a hiány- és hibamentes elvégzett munkát igazoló aláírt teljesítésigazolást. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

7.4.
Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda részére, 6723 Szeged Római krt.21.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Irodán. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;

b)
székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06)

c)
jelen Szerződés EOS száma

d)
kapcsolattartó (NÉV - BEOSZTÁS)

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.

8. Fizetési feltételek
8.1. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó ………………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást. (Témaszám: 3630 1S965; 3020 0S096)
8.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.
A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS azonosítószámot!

8.3. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

8.4. Megrendelő előleget nem fizet.
9. A Szerződés módosítása és felmondása

9.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

9.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

· A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat.
· A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja.
· A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni.
· A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi.
· Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
· Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét.
· Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

9.3. A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.

10. Szavatosság, jótállás:
36 hónap teljeskörű helyszíni garancia, melynek ideje alatt a beépítés helyszínén díjmentesen (anyagköltség, munkadíj, kiszállási és egyéb költség külön felszámítása nélkül) Vállalkozó elvégzi a garancia fenntartásához kötött feladatokat, karbantartásokat a kivitelezés terjedelmére vonatkozóan. Meghibásodás esetére – mely a rendeltetésszerű használat mellett következett be – vonatkozó hibaelhárítási költsége is díjmentes, garanciális kötelezettség.
11. Együttműködés: 
Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

12. Vis major

12.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

12.2.
Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

12.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

13.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

13.2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban

13.3. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

13.4. A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A szerződés melléklete:
1. számú melléklet: műszaki leírás

Vállalkozó részéről:

……………..……………….……

…………………………..
………………………

Vállalkozó
Szeged, 2019. ……………….
Megrendelő részéről:
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