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EOS: 2021/ 
KV: 2021/ 

Vállalkozási Szerződés
Iktatószám: 227-2/2021
amely létrejött egyrészt a 

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli:

Csóti Ferenc, műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina, jogi ellenjegyző
Viszmeg Ivett pénzügyi ellenjegyző
Adószám: 15329815-2-06

KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 329815

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………… (székhely: ………………………………..)

Képviseli: ……………………….
Cégjegyzékszám: ……………….

Adószám: ……………………….

Bankszámlaszám: ………. Bank ……………………………………

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „SZTE SZAKK Bőrgyógyászati Klinika, HCEMM labor fűtésrendszer korszerűsítése és további radiátorok beépítése” (SZTE/2021/PM………) tárgyú tevékenységet.
A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az SZTE/2021/PM……… eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, árazatlan költségvetés, ajánlattétel során felmerült kérdések és azokra adott válaszok, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a Vállalkozó árajánlata illetve árazott költségvetése foglalják magukban.
2. A szerződés időtartama
Munkálatok kezdete: a szerződés aláírását követően a dokumentált munkaterület átadás napja.

Teljesítési határidő: a dokumentált munkaterület átadást követő 5 naptári napon belül

Elvégzendő feladatok, körülmények

2.1. A munka magába foglalja az SZTE SZAKK Bőrgyógyászati Klinika, HCEMM labor fűtésrendszer korszerűsítése és további radiátorok beépítése az alábbiak szerint:
· Tárgyaló helyiségben a meglévő radiátor bővítése 2db 2041W teljesítményű lapradiátorral a tetőtéri ablakok alá.

· Irodai helyiség, ablak alatti lapradiátor cseréje 1db nagyobb 1476W teljesítményű lapradiátorra.

· Professzori iroda meglévő lapradiátor lecserélése, nagyobb 1845W teljesítményű lapradiátorra.

· Sejttenyészeti labor meglévő lapradiátor bővítése, 1db falra szerelt 923W és 1db 1292W teljesítményű lapradiátorra, valamint 1db ablak alá szerelt 1292W teljesítményű lapradiátorra.

· Műszerszoba, 2db tetőtéri ablak alá szerelt lapradiátor cseréje 2db nagyobb 2547W teljesítményű lapradiátorra.

· Folyosó 1db 554W teljesítményű lapradiátor bővítése 1db 1661W teljesítményű lapradiátorral.

· Vezetői iroda 1db 830W teljesítményű lapradiátor bővítése 1db 1292W teljesítményű lapradiátorral.

· Zuhanyzó helyiség meglévő fűtéscső-csonkra felszerelni 1db 581W teljesítményű lapradiátort.

· A keletkezett törmelék, leszerelt radiátorok, szerelvények elszállítása, helyreállítási munkálatok.

· Vállalkozó köteles a munka elvégzésénél a kiviteli tervdokumentációt figyelembe venni.

· Vállalkozó köteles az elvégzett munka dokumentálására.

Helyszín: SZTE SZAKK Petri Gábor Klinikai Tömb, 6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Általános követelmények, előírások:

· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. A Vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a Vállalkozó.

· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a Vállalkozó köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a Megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

· Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is a Vállalkozót terhelik.

· Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

· A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon.

· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat a Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

· A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, a Megrendelővel történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.

· Amennyiben a munkára benyújtott vállalt vállalkozói díj nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a Vállalkozót terhelik. 

· A kivitelezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is a Vállalkozót terhelik.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kivitelezői nyilatkozat 

Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
A Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

2.2. A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg a kiírt nyílt beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.
2.3. A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

2.4. Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

3. Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
3.1. A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.

3.2. A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására.
3.3. A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

3.4. A szerződés teljesítése során a Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát.
3.5. A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

3.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár a Megrendelő felelőssége.

3.7. Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

3.8. A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben a Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni.

3.9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

3.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A Vállalkozó jogai, kötelezettségei:

3.11. A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

3.12. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani.

3.13. A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.
3.14. A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.
3.15. A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.
3.16. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.
3.17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
3.18. A Vállalkozó köteles hulladék nyilvántartó lapot, hulladékkezelő átvételi nyilatkozatot, jegyzőkönyvet és térképet a hulladékok helyéről és mennyiségéről átadni a Megrendelőnek.
A szerződő felek kapcsolattartása

Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.

Megrendelő helyszíni képviselője, aki egyben szakmai felelősként a kivitelezést felügyeli:

Név: Onozó András 
Tel.: +36 30/600-2478
E-mail: onozo.andras@med.u-szeged.hu  

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név: ………………...

Tel: …………………

E-mail: ……………..
4. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés

4.1. A megvalósulás ellenőrzése a Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése. A Megrendelő részéről Martonosi Attila irodavezető, vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául.

4.2. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

· A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.

· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.

· Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.

· A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

4.3. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.
5. Vállalkozási díj:
5.1.    Nettó összeg

: …………….. Ft
ÁFA 27%

: …………….. Ft
Bruttó összeg

: …………….. Ft
azaz …………………………………………… forint.
5.2. A Vállalkozó 100%-os teljesülésnél 1 db végszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a Kivitelezés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. 
5.3. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után jogosult számla benyújtására, vagyis az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást követően. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.
5.4. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;

a)
székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám)

b)
jelen Szerződés EOS és KV száma

c)
eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.

6. Fizetési feltételek
6.1. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítésigazolást követően a Vállalkozó …….. Banknál vezetett ……………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 0S156 2601
6.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.
A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

6.3. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

6.4. Megrendelő előleget nem fizet.
7. A Szerződés módosítása és felmondása

7.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

7.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

· A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat.
· A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja.
· A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni.
· A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi.
· Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
· Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét.
· Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

7.3. A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.
8. Szavatosság, jótállás: 12 hónap
A Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban meghatározott jótállást vállal. Alkatrészcserével járó javítási tevékenység kapcsán a Vállalkozó az alkatrészre vonatkozó gyártói garanciát vállalja. A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások esetére, melyek rendeltetésszerű használat mellett keletkeznek, a Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal.

9. Együttműködés 
Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

10. Vis major
11.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.
11.2.
Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.
11.3.  A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.
12. Választott bíróság, alkalmazott jog

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.
12.2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.
12.3. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
12.4. A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták és mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
Mellékletek:

1. számú. melléklet: Fűtési rendszer kiviteli tervdokumentáció
2. számú melléklet: Kérdések és válaszok

3. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata és árazott költségvetése

Vállalkozó részéről:
……………..……………….……

…………………………..
…………………
………………………….

…………., 2021. ……………….
A Megrendelő részéről:
	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Viszmeg Ivett
pénzügyi ellenjegyző

	

	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző
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