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Iktatószám: MBI-MI-SZTE/125-…../2025 
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Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8540 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

 

…………………………. (székhely: ………………………….) 

Képviseli: ………………………. 

Cégjegyzékszám: ……………… 

Adószám: ……………………… 

Bankszámlaszám: ……… Bank ………………………. 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

PREAMBULUM 

Az SZTE SP Energetikai Innovációs Tesztállomás jelenleg 100KVA névleges kapacitású közcélú villamos 

energia csatlakozással rendelkezik, amit fejlesztéssel 240 KVA teljesítményre kíván az Egyetem, mint 

Megrendelő bővíteni a jelenleg kialakított mérőhely oldaláról. Az MVM Démász Áramhálózati Kft, mint 

Szolgáltató részéről a Műszaki Gazdasági Tájékoztató érvényességének visszaigazolása az ajánlattételi 

felhívásban kiadott levelezés szerint megtörtént. Az igény kiszolgálására 2 db új földkábel fektetésére lesz 

szükség, fogadó oldalon új elosztó szekrényt kell telepíteni. Az új fektetett kábeleket az Inkubátorház melletti 

út alatt fúrással kell átvezetni a meglévő infrastruktúrára figyelemmel. Átalakításra kerül az E1AC_DIST 

elosztó, valamint az E1_K_ESZ jelű elosztó a megnövekedett teljesítmény ellátására a kiadott kiviteli 

tervdokumentáció szerint. A Szerződés 1. pontjában meghatározott tárgyban Megrendelő nyílt beruházás 

beszerzési eljárást folytatott le és jelen Szerződés megkötésére a tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás 

eredménye alapján kerül sor. 

 

1. Szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „SZTE SP Energetikai Innovációs Tesztállomás 

villamosenergia ellátás fejlesztése” tárgyú tevékenységet. 

Felek a Szerződést a beszerzési eljárás során keletkezett és kiadott dokumentumokban foglaltak szerint kötik 

meg. Ezen dokumentumok a jelen Szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezik függetlenül attól, hogy 

fizikai értelemben a jelen Szerződés mellékletét alkotják-e. Amennyiben a Szerződést alkotó dokumentumok 

között ellentmondás mutatkozik, akkor a beszerzési eljárás dokumentációja, jelen Szerződés és mellékletei, 

illetve a Vállalkozó által benyújtott árajánlat – ebben a sorrendben – tartalma az irányadó. 

Finanszírozó pályázati forrás: ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ Szintetikus üzemanyagok előállítása és validálása 

nagyvállalati és egyetemi együttműködésben. 

 

2. Szerződés időtartama 

Munkálatok kezdete: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás napja 

Teljesítési határidő: a munkaterület dokumentált átadásától számított 80 naptári nap, de legkésőbb 

2025.12.31. ami a finanszírozó projekt befejezési határideje. 

 

3. Elvégzendő feladatok, körülmények 

3.1. Vállalkozó feladata: SZTE SP Energetikai Innovációs Tesztállomás villamosenergia ellátás fejlesztése. 
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Vállalkozó feladatait jelen Szerződés és annak 1. számú mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban 

foglaltak, valamint a tételes árajánlata alapján köteles teljesíteni Megrendelővel folytatott előzetes 

egyeztetéseknek megfelelően. 

Megrendelő az eredeti kiviteli terveket előzetesen átadja Vállalkozó részére szerkeszthető formátumban (e-

plan P8). Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a megvalósulási terveket ennek a formátumnak 

megfelelően kéri beadni, valamint, hogy Megrendelő jelen Szerződés keretében előírja előzetes részletes 

ütemterv benyújtását a Vállalkozó részéről, melyben a kivitelezés menete meghatározásra kerül. 

Teljesítési helyszín: SZTE Science Park, 6728 Szeged, Budapesti út 7. (Hrsz: 01392/27, 01392/46, 01392/49) 

3.2. Általános elvárások: 

 Vállalkozónak a munka ütemezését a Megrendelővel előzetesen egyeztetni szükséges. 

 A SZTE SP Energetikai Innovációs Tesztállomáson folyó kísérleti munka ütemezése miatt a telephely 

teljes területén szükséges kivitelezői munkavégzést és a villamos ellátás korlátozását, kiesését a lehető 

legrövidebb időre kell korlátozni. A kivitelezés ezen munkaszakaszát/időtartamát Megrendelővel 

egyeztetve írásos jóváhagyása után kezdheti csak meg a Vállalkozó. 

 Az esetlegesen a teljesítési helyszínen lévő berendezési tárgyak bevédéséről Vállalkozónak kell 

gondoskodnia. 

 A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet, segédanyagok csomagolásait stb. kivitelezőnek 

folyamatosan, legkésőbb 3 naptári napon belül el kell szállítani a teljesítési helyszínről, és a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. A vállalkozói díjnak 

tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az 

esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a Vállalkozó. 

 Vállalkozó az átadott kiviteli tervdokumentáció és a helyszíni felmérés alapján határozta meg a 

végzendő munka mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre. 

 Munkaterületen a tűzjelző és tűzvédelmi berendezések esetleges lekapcsolásáról, szüneteltetéséről (a 

munkavégzés idejére), illetve a rendszer átadást megelőző felülvizsgálatáról/ismételt üzembe 

helyezéséről Vállalkozó feladata gondoskodni Megrendelő kijelölt karbantartó partnerével 

közreműködve. Minden esetben Vállalkozó köteles gondoskodni az érzékelők, tűzjelző központ teljes 

körű bevédéséről. Amennyiben a bevédés elmulasztásra kerül a csere/javítás költsége valamint 

lekapcsolás, illetve az üzembe helyezés esetén azok költsége Vállalkozót terheli. A rendszer 

szüneteltetéséről, kikapcsolásról/visszakapcsolásról a SZTE Védelmi Részleg munkatársait, valamint 

a Megrendelő képviselőjét előzetesen Vállalkozó tájékoztatni köteles. 

 A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek 

figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél 

nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és 

gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, 

finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).  

 A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy 

szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A 

szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből (pl.: betáp kábel sérülés) eredő villamos ellátás korlátozása 

vagy kimaradása esetén minden helyreállítási költség a Vállalkozót terheli, és köteles az üzemszerű 

állapotot 1 munkanapon belül helyreállítani. 

 A kivitelezés során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban 

előírtakat be kell tartani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az 

érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak 

megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.  

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól 

eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor 

kerülhet (pl. hétvégi és délutánonkénti munkavégzés). 

 A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos 

beavatkozás nélkül.  

 A kivitelezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési 

engedély beszerzése és annak esetleges költségei is Vállalkozót terhelik. 

 Vállalkozó feladata a szolgáltatóval (MWM Démász) folytatott ügyintézés dokumentálása, 

engedélyezés, átadás/átvétel, lezárás, és a készült dokumentációk átadása SZTE, mint Megrendelő 

részére. 
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3.3. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban: 

 Megvalósulási dokumentáció 2 pld. nyomtatott formában, 1 pld. digitális adathordozón 

 Fotó dokumentáció beadása (nem SZTE SP Energetikai Innovációs Tesztállomás területen: 

kábelfektetés, út alatti védőcsövek állapota, a szoláltató/MWM Démász csatlakozásnál a 

kábelcsatlakozások, rákötések, a telephelyen: árokásás, kábelfektetés, villamos szekrény, és elosztó 

bekötések): A fotókat digitálisan kéri a Megrendelő. 

 Beüzemelési jegyzőkönyv 

 Garanciapapírok 

 Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, 

engedélyek (magyar nyelvű) 

 

3.4. Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg: 

Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — 

írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával 

összhangban lévő Munkaleírások formájában. 

Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta 

és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig 

— nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy 

befolyásolja az ő tevékenységét. 

Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb 

jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító 

terjedelemben és minőségben történik. 

 

4. Megrendelő és Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

4.1. Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére. 

4.2. Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés 

elfogadására, illetve el nem fogadására. 

4.3. Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját 

érintő változásról. 

4.4. A Szerződés teljesítése során Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát. 

4.5. Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére. 

4.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő 

késedelem vagy egyéb kár Megrendelő felelőssége. 

4.7. Ha Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag Vállalkozó akadályoztatva van a munka 

végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt Vállalkozót semmilyen felelősség nem 

terheli. 

4.8. Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben 

Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, Megrendelőnek a Vállalkozóhoz 

eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, 

előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel 

elkezdeni. 

4.9. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni Vállalkozónak a Ptk. előírásai 

alapján. 

4.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 

Vállalkozó jogai, kötelezettségei: 

4.11. Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges 

módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával. 

4.12. Vállalkozó köteles jelen Szerződésben meghatározott időpontban a Megrendelővel történt egyeztetést 

követően a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani. Vállalkozó kötelezi 

magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk 

szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében Vállalkozó minden információt, melynek titokban 

tartásához Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át Megrendelő előzetes engedélye nélkül 

harmadik személynek. 

4.13. Vállalkozó a Szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő 

tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít. 
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4.14. Vállalkozó, Megrendelő képviseletében Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb 

megoldásokat alkalmazva jár el. 

4.15. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő 

következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható. 

4.16. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján átlátható szervezetnek 

minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

 

5. Felek kapcsolattartása 

Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka 

elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka 

irányítására, a kapcsolat tartására. 

Megrendelő helyszíni képviselője: 

 Név: Dr. Tóth Péter Sándor 

 Telefon: +36 30/217-0714 

 E-mail: toth.peter.sandor@chem.u-szeged.hu  

Megrendelő műszaki képviselője: 

 Név: Dobó Gábor elektromos műszaki ellenőr 

Tel.: +36 30/631-9743 

E-mail: dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu 

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen Szerződésben megadott 

szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a Szerződéses 

Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének megadásával. 

A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von maga után Szerződésmódosítási 

kötelezettséget. 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: ………………... 

Tel: ………………… 

E-mail: …………….. 

 

6. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés 

6.1. A megvalósulás ellenőrzése Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és 

nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott 

feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan 

elvégzése. 

Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított 

Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI) 

Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Dr. Janáky Csaba egyetemi docens (SZTE IKIKK). 

6.2. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: 

 Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt kivitelezést a 

megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre 

eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. 

 Vállalkozó amennyiben a Szerződés szerinti kivitelezést a vállalt határidőre nem végzi el, 

késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

 A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó Szerződéses 

ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő 

naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni. 

 A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. 

 Ha a teljesítés akár Megrendelő rendkívüli felmondása, akár Vállalkozónak felróható vagy 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át 

elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult 

szerződésszegés miatt a Szerződés felmondására. 

mailto:toth.peter.sandor@chem.u-szeged.hu
mailto:dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu
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 A kötbér akkor is jár, ha Megrendelőnek kára nem merült fel. 

 Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a Szerződésben és mellékletében 

tárgyalt költségeket azok Megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt 

terhelik. 

7. Vállalkozási díj: 

7.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti munka elvégzését a Szerződés alapdokumentumaiban 

meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi 

Vállalkozói díjért: 

Egyösszegű vállalkozói díj (tartalékkeret nélküli nettó): ,-Ft +ÁFA 

Tartalékkeret (nettó vállalkozási díj 5%-a): ,-Ft +ÁFA 

Vállalkozói díj tartalékkerettel összesen (nettó): ,-Ft +ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

7.2. Vállalkozó 100%-os teljesülésnél 1 db végszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a 

Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely 

tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb 

járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. Vállalkozói díjon felül 

Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási 

nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói 

díjat. 

7.3. Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben szerepel, de a 

terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6: 244-245. §). Vállalkozó a 

szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a 

szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. Pótmunkaként csak a 

Megrendelő által a Szerződés megkötése után elrendelt munkák tekinthetők és számolhatók el. Vállalkozó 

az átalánydíjon felül az elvégzett pótmunka ellenértékét jogosult számlázni a tartalékkeret meghatározott 

mértékéig. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes 

elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes 

egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. Vállalkozói díj fedezetet nyújt a 

beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a 

munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz 

szükséges egyéb költségeket is. Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a 

Szerződés szerint köteles fizetni és a vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem. 

7.4. Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló 

dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. 

Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben 

tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet 

költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a 

létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. 

7.5. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja 

ki. 

Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek 

(SZTE Műszaki Igazgatóság részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II. em.), vagy személyesen leadja 

Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóságon. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag 

saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén 

Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen 

érkezik a Megrendelőhöz.  

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem; 

a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám) 

b) jelen Szerződés EOS és KV száma 

c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító és projektazonosító) 
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Elektronikus számla esetén: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu e-mail címre, illetve másolatban a projekt 

pénzügyi menedzserének email címére: acs-sandor.timea@szte.hu is kérnénk a számla megküldését. 

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi 

meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért 

Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a 

számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz. 

 

8. Fizetési feltételek 

8.1. Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a műszaki ellenőr által kiadott 

műszaki teljesítésigazolás után) Vállalkozó …………….………………….. számú számlájára való 30 

napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a teljesítést követő 

számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást.  

Témaszám: 0P704 6200 

Projekt azonosítószáma: ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ 

Projekt címe: Szintetikus üzemanyagok előállítása és validálása nagyvállalati és egyetemi 

együttműködésben 

8.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. Vállalkozási Szerződés tárgya a 

Felek részéről nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési 

kötelme sincs a Megrendelő (SZTE MI) szakmai állásfoglalása alapján. A kifizetés a hatályos 

jogszabályok alapján történik. 

A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot, valamint, hogy a 

beszerzés az ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ számú projekt terhére valósul meg! 

8.3. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához 

csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Feleknek 5 munkanap áll 

rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Felek rendezték 

a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat. 

8.4. Megrendelő előleget nem fizet. 

 

9. Szerződés módosítása és felmondása 

9.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához 

jogosultsággal rendelkezők által történhet. 

9.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak: 

 Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem 

végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat. 

 Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan 

módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, 

amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb 

megoldást biztosítana. Megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli 

felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja 

Vállalkozót és Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást 

választja. 

 Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni. 

 Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi. 

 Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

 Bármelyik Fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét. 

 Ha Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy Vállalkozó 

végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, 

amely a Szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

9.3. Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján 

elszámolnak. 

 

mailto:bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu
mailto:acs-sandor.timea@szte.hu


7 

 

10. Szavatosság, jótállás: 24 hónap  

Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra 24 hónap időtartamra teljes körű jótállást vállal. A jótállási 

időn belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági 

időn belül — Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 10 

munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő 

jogosult a munkát mással elvégeztetni Vállalkozó terhére. 

A beépített anyagok, alkatrészek kapcsán Vállalkozó az anyagra/alkatrészre vonatkozó gyártói garanciát 

vállalja. A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások esetére, melyek rendeltetésszerű használat 

mellett keletkeznek, Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal. 

 

11. Együttműködés 

Minden, a jelen Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában kell történnie. 

Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti 

levelezés nyelve: magyar. 

 

12. Vis major 

12.1. Felek mentesülnek a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. 

12.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza Vállalkozó vagy Megrendelők saját 

hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. 

12.3. A vis major által érintett Fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve 

megszűnéséről 3 napon belül értesíteni. 

 

13. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések: 

13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a 

szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit. 

13.2.  Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a 

Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály 

egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó 

titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. 

Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy 

részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem 

hozhatják. 

 

14. Egyéb megállapodások és rendelkezések 

14.1. A jelen Szerződésből eredő jogvitákat a szerződő Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben 

ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a 

Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar 

és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni. 

14.2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll 

a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban. 

14.3. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében 

történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) 

és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) -foglaltaknak megfelelően Vállalkozó 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek 

költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) 

szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó 

igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. 
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Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Vállalkozói és 

alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó aláírt, 

eredeti példányban elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben 

Vállalkozó illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő 

részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt. 

14.4. Felek elfogadják, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az 

irányadók. 

14.5. Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket a 

Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. Szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Kiviteli tervdokumentáció (Felek között elektronikus úton került átadásra) 

2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata 

 

Vállalkozó részéről: 

 

 

 

 

……………..……………….…… 

………………………….. 

………………………… 

……………………. 

 

………., …………………. 

 

 

Megrendelő részéről: 

 

 

  

………………………………. ………………………………. 

Prof. Dr. Rovó László 

SZTE rektor 

kötelezettségvállaló 

Dr. Fendler Judit 

SZTE kancellár 

kötelezettségvállaló 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

………………………………. 

Tácsi Ildikó 

SZTE gazdasági főigazgató 

pénzügyi ellenjegyző 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

 

 

Szeged, ………………….. 


