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Tervezési-Kivitelezési Szerződés 
Iktatószám: II-217-65-105-2/2024 

 

amely létrejött egyrészt a  

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8542 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

 

…………………………. (székhely: ………………………….) 

Képviseli: ………………………………………. 

Cégjegyzékszám: ……………… 

Adószám: ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: ……………………….. 

Bankszámlaszám:……………………. 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „SZTE GYTK Eötvös utca 6. szám alatti 

oktatási épületben az I. emeleten található I-II. számú termek - mai kornak megfelelő- friss levegős 

klimatizált szellőztetésének kialakítása, kivitelezéssel, tervezéssel” teljes körű elvégzését. Vállalkozó a 

feladatait illetve a tervezési-kivitelezési tevékenység mennyiségi és minőségi követelményeit jelen 

szerződéses feltételek, előzetes egyeztetések, valamint a szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárás teljes 

dokumentációja szerint köteles teljesíteni. Továbbá jelen szerződés alapdokumentumát képezi a Vállalkozó 

ajánlata is az árazatlan/árazott költségvetéssel. 

1.2. A teljesítés helye: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.; Hrsz: 3771  

Teljesítés vég határideje: a szerződés hatályba lépését és a Megrendelő részéről jóváhagyott kiviteli 

tervek benyújtását követően legkésőbb 2024. december 4-ig! (Megadott határidőig való teljesítéshez a 

Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik!) 

1.3. Vállalkozó feladatainak rövid meghatározása: SZTE GYTK Szeged, Eötvös u. 6. szám alatti oktatási 

épületben az I. emeleten található I-II számú teremben a mai kornak megfelelő friss levegős szellőztetés 

és hűtés kialakítása a jelenleg is üzemképtelen 50 éves KS-20 korszerűtlen szellőzőberendezés helyett. 

A két közel 100-100 főt befogadó előadó termek friss levegős szellőzését a mai kor követelményeinek, 

és szabályozásának megfelelő hővisszanyerős, hűtést és fűtést biztosító egységgel, energiahatékony 

működéssel, megfelelő teljesítménnyel kell megvalósítani. 

Műszaki tervezési, kivitelezési követelmények: 

 Jelenlegi KS20 típusú klímaszekrény szakszerű elbontása, selejtezése. 

 Jelenlegi split klíma berendezések szakszerű elbontása, selejtezése. 

 Új megfelelő teljesítményű energiahatékony működésű (hővisszanyerős légkezelő 

berendezés(ek), minőségi szint: Sowolu, a jelenlegi szellőzőgép helyére), termenként becsült 

légcsere 2500m3/h 

 .Az új légkezelő miatt előfordulhat, hogy méretbeli eltérések lehetnek, ezért kiegészítő bontási, 

gipszkarton szerelési munkák is szükségesek lehetnek a meglévő gépházban. 

 Az új légkezelő berendezés hűtését és fűtését biztosító hőszivattyús kültéri egység elhelyezése, 

kalorikus csövezése, elektromos bekötése. 

 Megfelelően méretezett légcsatornaszakaszok és anemosztátok (perdületes álmennyezetbe 

építhető) beépítése, új légcsatorna ágak kiépítése, légtechnikai vezetékek megfelelő 

hangszigetelése, párazáró szigetelése (előadó termek). 
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 Szabályzó automatika beépítése (helyiségenként külön- külön). 

 A helyiségekbe a megfelelő hűtést biztosító légcsatornázható (kazettás beltéri egység) kiegészítő 

klímaberendezés beszerelése, beüzemelése, a hűtési időszakban a kívánt komforthőmérséklet 

elérése végett.  

1.4. Tervezési, kivitelezési követelmények: 

 Az előzetes tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony 

megoldások betervezése. A tervező Vállalkozónak le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági 

egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről 

és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. 

 A Vállalkozó a tervezési feladat megkezdése előtt köteles egyeztetni a Megrendelővel a feladatokat 
és azok megvalósítását illetően, és erről jegyzőkönyvet kell felvennie. A tervezési feladatot csak 

jóváhagyás után lehet elkezdeni! 

 Az egyeztetés után a Vállalkozó köteles a munkaközi tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni a 

Megrendelő részére. A jóváhagyott munkaközi terv után lehet elvégezni a teljes dokumentálást, 

kivitelezést. A Vállalkozónak a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell 

végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – a Vállalkozói díjnak tartalmaznia kell. Az 

egyetem, mint Megrendelő a feltáráshoz szükséges területet biztosítja. 

 A tervezés, kivitelezés valamint a szakhatósági egyeztetések során felmerülő összes költség a 

Vállalkozót terheli. (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok 

igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak, üzem ügyeletesi, oktatási díj, átadás- átvételi eljárás 

költsége.) 

 Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a tervező Vállalkozó tulajdona lesz, de a 

vállalkozói díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes 

felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő 

felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A 

Vállalkozó erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet. 

 A Vállalkozónak le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, 

valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és 

konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A tervezés során 

lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy 

bejelentés köteles tevékenység. 

 Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek 

elfogadják, hogy a Tervező/Vállalkozó az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az 

Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége 

esetén külön szerződést kötnek. 

 A Vállalkozó köteles, a kivitelezéssel, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett 

anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő 

nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. 

 A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos 

beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, a Megrendelővel történt és írásban rögzített 

feltételek szerint lehetséges.  

 A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési 

helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és 

bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, 

újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.  

 A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, 

a teljesítéshez szükséges minden költséget (tervezés, statikai szakvélemény, minden anyag, munkadíj, 

szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes 

melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, 

finomtakarítás költségei). 

 A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy 

szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti 

állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő 

munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi 

bizonylattal kell rendelkezniük. 

 A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! 

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! 



3 

 

1.5. Tervszolgáltatás 

Munkaközi tervanyag: 1 pld. papír és 1 pld. word file pendrive adathordozón. 

Megvalósulási dokumentáció: 2 pld. papír és 1 pld. word vagy excel file pendrive adathordozón. 

A műszaki átadáshoz szükséges dokumentációk: 

 beüzemelési jegyzőkönyv 

 garanciapapírok 

 beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, 

engedélyek (magyar nyelvű) 

 bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat 

 kivitelezői nyilatkozatmegvalósulási tervdokumentáció 

 légtechnikai rendszer beszabályozása, mérési- beszabályozási jegyzőkönyvvel 

 

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ: 
2.1. A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti munkákat egyösszegű árajánlata alapján végzi el. 

Vállalkozót megillető ellenszolgáltatás átalánydíj. Megrendelő egyéb jogcímen semmilyen térítést nem fizet. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés szerinti tevékenység elvégzését a szerződés alapdokumentumaiban 

meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti.  

…………………,-Ft+ ÁFA, azaz …………………………….. Ft + ÁFA 
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

2.2. Vállalkozó a kiadott dokumentációt és a teljesítési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, 

az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés 

beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A vállalkozói díj fedezetet 

nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a 

munkaterületre való felvonulási, minősítési, előzetes tervezési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű 

átadáshoz szükséges egyéb költségeket is (tervezés, statikai szakvélemény, minden anyag, munkadíj, 

szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, 

útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei. A 

Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a 

Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem. 

2.3. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául 

szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. 

A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben 

tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség 

nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény 

rendeltetésszerűen nem használható. 

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
3.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.2. Számlázás: Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-

ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő 

részére történő hiánytalan átadása után nyújthat be, az elkészített és jóváhagyott tervek alapján elvégzett 

kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az 1 db végszámla kiállítására. Végszámla 

az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A végszámla 

benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát a Műszaki 

ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. 

szerinti késedelmi kamat illeti meg.  

3.3. Kifizetés: a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést követően benyújtott 

szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.  

3.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka a Felek 

részéről nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési kötelme sincs 

a Megrendelő (SZTE MI) szakmai állásfoglalása szerint. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján 

történik. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton 

Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át 

Megrendelő részére. 



4 

 

A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben 

a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz. 

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem; 

a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám) 

b) jelen Szerződés EOS és KV száma 

c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító) 

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, 

az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő 

nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti 

módon juttatja el Megrendelőhöz. 

Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított 

teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Martonosi Attila igazgatóhelyettes (SZTE MI MÜR) 

Megrendelői oldalról teljesítésigazolásra jogosult: Prof. Dr. Szakonyi Zsolt dékán (SZTE GYTK Dékáni 

Hivatal) 

3.5. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás 

után) a Vállalkozó ……………….-nál vezetett …………………………. számú számlájára való 30 napos 

fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához 

csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 5S117 1501/M 

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot! 

 

IV. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 
4.1. A Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti 

megfelelő minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti. 

4.2. Megrendelő a szerződés megkötését követően a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban 

köteles átadni. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést 

megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a 

munkaterület átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a 

kivitelezési munkákat a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, 

minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem 

számít bele a késedelem időtartamába. 

Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű 

hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák 

és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a 

Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges 

teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti 

teljesítési határidőt megelőző 5 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 3 nappal. 

4.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a 

szerződéssel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a 

Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, 

vagy arra vonatkozik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzés olyan épületen belül történik, ahol 

a hétköznapokon munkavégzés folyik, a munkákat úgy ütemezi, hogy azok annak folyamatát és minőségét 

ne akadályozzák, és így akár hétvégén történő munkavégzésre is szükség lehet. Vállalkozó a Megrendelő 

által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat — előzetes 

egyeztetés után — köteles befogadni, és azokat elvégezni. 

4.4. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó közműszolgáltatók által előírt követelményeket 

a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel 

kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-

átvételének napjáig. 

4.5. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles a Megrendelőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan 
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alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen szerződésből fakadó jogok és 

kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek.  

4.6. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles 

betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) 

illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve 

közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek 

igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

4.7. A Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, 

változtatás költsége a Vállalkozót terheli. 

4.8. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a 

szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, 

mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli 

minden felelősség és következmény.  

4.9. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:  

a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás 

védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, 

b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással 

kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy 

mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő 

tevékenységének következménye. 

4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, 

a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges 

intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni.  

4.11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai 

irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 

előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen 

akadályoztatásokra időben felhívja. 

4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó 

gondoskodik. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag 

csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a 

munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, 

többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, 

ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a 

munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a 

Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: 

a) Megfelelő minőségűnek kell lennie. 

b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más 

laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát a Vállalkozó saját költségén elvégezteti. 

d) Megrendelő csak a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el. 

Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális 

határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő 

jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 

késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

4.14. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel 

az alábbiakra: 

Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet 

számára. 

A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek. 
Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély. 
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4.15. A Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és 

járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a 

Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. A Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a 

Megrendelőt minden felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség 

(beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén. 

4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja. 

4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel 

kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat 

elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó 

feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, 

szabványoknak foglaltaknak megfelelően. 

 

V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI: 
A Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást 

tart és meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó 

biztosítja.  

 

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 
6.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő 

betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

6.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő 

képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének 

időpontjáról három nappal korábban köteles az építési naplóban írásban, valamint telefonon értesíteni. Az 

értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet 

kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a 

fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

 

VII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: 
7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: 

 Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a 

megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső 

nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. 

 Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi 

kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta 

a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a 

szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a 

benyújtott számlából levonni. 

 A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. 

 Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át 

elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult 

szerződésszegés miatt a szerződés felmondására. 

 A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. 

7.2. Szavatosság, jótállás: 36 hónap 

 A Vállalkozó az elvégzett tevékenységekre, felhasznált anyagokra vonatkozóan 36 hónap teljes körű 

jótállást vállal. Amennyiben a beállított eszközökre illetve felhasznált anyagokra a vonatkozó 

gyártói garancia ennél nagyobb időintervallumú, akkor adott termékekre Vállalkozó a gyártói 

garanciát vállalja. 

 A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig 

a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe 

tartozó — a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt 

befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. 

A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások, sérülések esetére, melyek rendeltetésszerű 

használat mellett keletkeznek, a Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal. 
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 Kiviteli tervek kapcsán a Vállalkozó a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag 

felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül 

az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől. 

 A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv 

alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. 

(Ptk. 6:251. § (3)) 

 

VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK: 
8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így 

amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok 

miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni. 

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, 

a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás vagy 

kétoldalú megállapodás keretében módosulhat. 

 

IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE: 
9.1. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és 

folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

9.2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy 

Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a 

fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére 

elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen 

túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. 

9.3. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény 

merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól a Vállalkozó 

és a Megrendelő vis major esetén, illetőleg a Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, 

vagy a Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, 

Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható 

időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. 

Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a 

vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik fél kezdeményezésére a felek a Vállalkozási 

szerződés feltételeit újra tárgyalják. 

 

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék 

esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS: 
11.1. A Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is ellenőrizheti. A 

feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő 

szabad bejárást. 

11.2. Felek helyszíni képviselő 

Megrendelő helyszíni képviselője: 

Név: Zámbó Zoltán épületreferens (SZTE GYTK) 

E-mail: zambo.zoltan@szte.hu  

Telefon: +36 30/664-3194 

Megrendelő műszaki képviselője: 

Név: Sári Krisztián műszaki ellenőr 

E-mail: sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu  

Telefon: +36 30/528-0409 

A műszaki ellenőr(ök)/ felelős(ök) akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen 

szerződésben megadott műszaki ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi 

mailto:zambo.zoltan@szte.hu
mailto:sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu
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változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki ellenőr nevének és 

elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki ellenőr személyében történő változás nem von maga 

után szerződésmódosítási kötelezettséget. 

 

Vállalkozó képviselője: 

Név: ……………. 

Tel: ……………. 

E-mail: ………. 

11.3. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat 

kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak. 

 

XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE: 
12.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban, készre jelentő 

levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni az érintettek meghívásával. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és 

az elkészült munka megtekintését. 

12.2. A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden 

szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi 

eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

XIII. JOGVITÁK: 
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy 

megszüntetése feletti jogvitákat — felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét 

fogadják el. 

XIV. VIS MAJOR: 
A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis 

majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára 

vagy gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major 

helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni. 

XV. ADATVÉDELEMRE ÉS TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 
15.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a 

szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 

rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) 

rendelkezéseit. 

15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. 

szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más 

titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó 

jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási 

kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé 

nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 

16.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

16.2. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében 

történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 
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373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6)  foglaltaknak megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet 

szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. 

Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén 

adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a 

részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Vállalkozói és alvállalkozói 

összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó aláírt, eredeti példányban 

elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó illetve igénybe vett 

alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a 

módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában és papír alapon 

egyaránt. 

16.3. A Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy 

nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban. 

16.4. Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket 

szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

Melléklet: 1. sz. melléklet: Vállalkozó árajánlata  

 

Vállalkozó részéről: 

 

 

 
……………..……………….………………. 

……………………. 

…………………… 

…………………………… 

 
………., 20…………………….. 

 

Megrendelő részéről: 

 

 

 

  

………………………………. ………………………………. 

Prof. Dr. Rovó László 

SZTE rektor 

kötelezettségvállaló 

Dr. Fendler Judit 

SZTE kancellár 

kötelezettségvállaló 

 

 

 

………………………………. 

Tácsi Ildikó 

SZTE gazdasági főigazgató 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 

 

Szeged, …………………… 


