

2016 NOV 07.

*Postai levél!*

SZÉCHENYI 2020



NEMZETI FEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM

CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ SZENTES		
EA.:	2016 NOV 07.	Előszám:
Mell.:	1	Előadó: <i>Ullásba Dorina</i>
13/155/1/2016 szám		

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI  
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR  
ENERGETIKAI PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSI  
FŐOSZTÁLYA

**CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ**

**Dr. Kalmár Mihály**  
főigazgató

**Szentes**  
Sima Ferenc utca 44-58.  
6600

**TÁRGY:** Aláírt Támogatási szerződés  
megküldése

**Iktatószám:** EPVF/20150-3/2016-NFM  
**EUPR Iktatószám:** IKT-2016-106-I1-  
00017142

**ÜGYINTÉZŐ:** Markó Dávid  
Telefon: +36-1-896-5661  
E-mail: david.marko@nfm.gov.hu

**Tisztelt Főigazgató Úr!**

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.10-16-2016-00027** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés elkészült.


Az aláírt Támogatási Szerződést e levél mellékleteként, 1 példányban megküldjük.

Kelt: Budapest, 2016. 10. 28.

Tisztelettel:



**Varró Ákos**  
főosztályvezető




MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**Európai Unió**  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

13/155/1/2016



**Iktatószám:** IKT-2016-106-I1-00015824

**Kedvezményezett neve:** CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

**Projekt címe:** Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvosszállóján

**Projekt azonosítószám:** KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől **CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 44-58. -

Székhely: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 44-58.

Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 355409

Adószám/adóazonosító jel: 15355409-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10028007-00317179-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kalmár Mihály**, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00027** azonosító számon regisztrált, **2016.08.12.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.09.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



A felhíváson és a támogatási kérelemben túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvosszállóján” című és KEHOP-5.2.10-16-2016-00027 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
<b>6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58</b>	<b>8344/6</b>	<b>Fő megvalósítási helyszín</b>

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

**3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.01.**

**3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

**3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

**3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

**3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2017.10.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **103 905 110 Ft**, azaz **százhárommillió-kilencszázötzezer-százötz** forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **103 905 110 Ft**, azaz **százhárommillió-kilencszázötzezer-százötz** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források**

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **103 905 110 Ft**, azaz **százhárommillió-kilencszázötzezer-százötz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **103 905 110 Ft**, azaz **százhárommillió-kilencszázöttezer-százötven forint**.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **103 905 110 Ft**, azaz **százhárommillió-kilencszázöttezer-százötven forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### 8. Záró rendelkezések



**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i> Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Kelt ..... 2016. évi ..... hónap 25. napján.</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2016. évi ..... hónap 28. napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

*[Handwritten mark]*

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

Projekt címe: Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvossalóóján

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 635 000	441 450	2 076 450	1	2 076 450	2 076 450
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	519 430	0	519 430	3	1 558 290	1 558 290
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	500 000	135 000	635 000	1	635 000	635 000
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	77 826 827	21 013 243	98 840 070	1	98 840 070	98 840 070
CSONGRÁD	Projektelőkészítési	Közbeszerzési	Közbeszerzési költsége	390 000	105 300	495 300	1	495 300	495 300



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

137



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ	s költségei	költségek	Igénybe vett szolgáltatásként						
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÖRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége	300 000	0	300 000	1	300 000	300 000
Összesen:				81 171 257	21 694 993	102 866 250		103 905 110	103 905 110



*Handwritten signature*

137

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. banktől	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	103 905 110
Projekt elszámolható költsége	103 905 110
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	103 905 110

Projekt címe: Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház  
 Nővér-/Orvossalóóján  
 Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

**A PROJEKT FORRÁSAI**

2. sz. melléklet


**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

Projekt címe: Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvossalóóján

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.05.31.	Beruházás 50%-os készültségi szinten	<p>Az 1. mérföldkő teljesítéséhez célul tűzzük ki a beruházás 50%-os készültségi fokának elérését. E mérföldkő elszámolásakor kerülnek benyújtásra a következő tevékenységekhez kapcsolódóan kifizetett számlák, díjak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- építési tevékenység (50%): 49.420.035</li> <li>- energetikus díjazása: 635.000</li> <li>- közbeszerzési szakértő díja: 495.300</li> <li>- projektmenedzsmint (50%): 779.145</li> <li>- műszaki ellenőr (50%): 1.038.225</li> <li>- tájékoztatás (50%): 150.000</li> </ul>	52 517 705
2	2017.07.31.	Beruházás 75%-os készültségi szinten	<p>A 2. mérföldkő teljesítéséhez célul tűzzük ki a beruházás 75%-os készültségi fokának elérését. E mérföldkő elszámolásakor kerülnek benyújtásra a következő tevékenységekhez kapcsolódóan kifizetett számlák, díjak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- építési tevékenység (további 25%): 24.710.017</li> <li>- projektmenedzsmint (további 25%): 389.572</li> <li>- műszaki ellenőr (további 25%): 519.112</li> </ul>	25 618 701



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2017.09.30.	Beruházás 100%-os készültségi szinten	<p>A 3. mérföldkő teljesítéséhez célul tűzzük ki a beruházás 100%-os készültségi fokának elérését. E mérföldkő elszámolásakor kerülnek benyújtásra a következő tevékenységekhez kapcsolódóan kifizetett számlák, díjak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- építési tevékenység (utolsó 25%): 24.710.018</li> <li>- projektmenedzsment (utolsó 25%): 389.573</li> <li>- műszaki ellenőr (utolsó 25%): 519.113</li> <li>- tájékoztatás (második 50%): 150.000</li> </ul> <p>E mérföldkő végén elkészül a teljes beruházás, megtörténik a műszaki átadás-átvétel, megvalósul az összes járulékos szolgáltatás, benyújtásra kerül a záró beszámoló és a záró kifizetési kérelem.</p>	25 768 704

14

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

**Projekt címe: Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvosszállóján**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
  - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített);
  - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
  - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevévő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
  - 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
  - 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
  - 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
  - 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
  - 6) Nyilatkozat a projektvékenységek finanszírozási módjáról.

**FIGYELEM!** Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MACYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

Projekt címe: Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvosszállóján

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.09.30.	252 790	252 790	252 790
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.09.30.	0	252 790	252 790
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.09.30.	0	252 790	252 790
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.09.30.	0	252 790	252 790
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.09.30.	0	252 790	252 790
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.09.30.	0	252 790	252 790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.09.30.	151 488	151 488	151 488
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.09.30.	0	151 488	151 488
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.09.30.	0	151 488	151 488



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÓVÓBÉ**

*Handwritten signature*

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.09.30.	0	151 488	151 488
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.09.30.	0	151 488	151 488
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.09.30.	0	151 488	151 488
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.09.30.	51,32	51,32	51,32
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.09.30.	0	51,32	51,32
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.09.30.	0	51,32	51,32
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.09.30.	0	51,32	51,32
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.09.30.	0	51,32	51,32
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.09.30.	0	51,32	51,32
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.09.30.	910	910	910
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.09.30.	0	910	910
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.09.30.	0	910	910
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.09.30.	0	910	910



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.09.30.	0	910	910
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.09.30.	0	910	910
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.09.30.	0,0151	0,0151	0,0151
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.09.30.	0	0,0151	0,0151
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.09.30.	0	0,0151	0,0151
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.09.30.	0	0,0151	0,0151
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.09.30.	0	0,0151	0,0151
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.09.30.	0	0,0151	0,0151



153



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

Projekt címe: Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvossalóóján

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/ényleges dátuma
CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ	Építés	82 083 518	82 083 518	Egyéb	2016.08.11. / 2016.08.11.



*Handwritten signature*