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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
Iktatószám: II-214-012-768-2/2024 

 

amely létrejött a  

Szegedi Tudományegyetem  

székhely:  6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Képviseli:  Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár 

Adószám:  19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel:  19308650 8542 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám:  FI 62198 

Bankszámlaszám:  MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

 

………………………………………………. 

székhely: ……………………… 

Képviselő:  ………………………. 

Cégjegyzékszám: ………………………. 

Adószám:  ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: ……………………… 

Bankszámlaszám: ……………………… 

továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya: 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő tervezési 

szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban: 

„Az SZTE tulajdonában lévő használaton kívüli Szeged, Szilléri sgt. 12. szám (10874 hrsz.) 

alatti iskolaépület iroda funkcióra való hasznosításához, felújításához szükséges komplett 

kiviteli tervdokumentáció (építészeti és szakági tervek), költségvetési kiírások, 

költségbecslés valamint településképi bejelentési dokumentáció készítése.” 
(SZTE/2024/PM..…….) 

Tervezési helyszín: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. (10874 hrsz.) 

1.1. Tervezési feladat rövid ismertetője: A Szeged, Szilléri sgt. 12. szám (10874 hrsz.) alatt található, 

jelenleg használaton kívüli épület iroda funkcióra való hasznosításával összefüggő belső felújítás 

kivitelezéséhez szükséges komplett, minden szakágra kiterjedő kiviteli tervek elkészítése, mely 

az építészet mellett a statika, gépészet, erősáram, gyengeáram, tűzvédelem szakági terveinek 

elkészítését, valamint a tervekhez tartozó árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítését 

foglalja magába.  

A tervezési feladat során rendelkezésre állnak az épület szintjeinek alaprajzai (lásd: 2. számú 

melléklet), amelyek a Megrendelő részéről a Tervezőnek digitális formában átadásra kerültek. Az 

átalakítandó épület meglévő állapotát helyszíni pontosító felmérés alapján készített állapotterven 

kell ábrázolni a Tervezőnek, melynek felhasználásával kell a belső átalakítási kiviteli tervét 

elkészíteni. 

1.2. A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 22. § előírásainak megfelelően a tervezési programban (lásd: 1. számú melléklet) 

foglaltak szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan 

léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a 

kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés 

ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében 

figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, 

szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni. 

1.3. A Szilléri sgt. 12. szám alatti meglévő épület a Szeged MJ Város Építési Szabályzatáról szóló 

19/2015. (V.14.) önk. rendelet (SZÉSZ) 34-3 számú vonatkozó szabályozási tervlapja alapján 

helyi védelem alatt álló épület. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Szeged MJ Város településkép védelméről szóló 30/2007. (IX.27.) önkormányzati rendelete 3.4. 

melléklete III. fejezete szerint építmény, önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása 
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vagy az építmény rendeltetési egysége számának megváltoztatása településképi bejelentéshez 

kötött tevékenység. Ugyanezen rendelet 3.4. mellékletének I. fejezet 1. pontja szerint helyi 

védelem alá tartozó építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása, a 3. pont 

szerint helyi egyedi védelem alatt álló objektum területén kerítés építése, meglévő felújítása, 

helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése szintén településképi bejelentéshez kötött 

tevékenység. Az épület rendeltetésének megváltozása miatt szükségessé váló településképi 

bejelentési tervdokumentáció összeállítása, az esetleg szükségessé váló főépítészi egyeztetések 

lefolytatása is a Tervező feladatát képezi. 

1.4. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való 

bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg 

szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 

munkanapon belül biztosítja. 

1.5. Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások 

szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni. 

1.6. A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő 

egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja. 

 

2. A szerződés teljesítése, határidők: 

2.1. Tervszolgáltatás (tervfajta): 

- Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón 

- Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón 

- Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file pendrive 

adathordozón 

2.2. A teljesítés módja:  közvetlen kézbesítés.  

2.3.  A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem  

 Műszaki és Beruházási Iroda 

 6723 Szeged, Római krt. 21. II. emelet 

2.4. A munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton  

történő megküldésétől 

2.5. Befejezési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számítva a kiviteli terv és településképi  

bejelentési dokumentáció készítésének határideje 80 munkanap 

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

A fenti teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban 

észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési 

feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak. 

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, 

amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött 

időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam 

vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége. 

2.6.  Tervezői teljesítés véghatáridő: 90 munkanap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre és 

azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével) 

 

3  Tervezési díj, fizetési feltételek: 

3.1. A teljes vállalási ár: 

……………..,-Ft+ ÁFA, azaz …………………………………………….. Ft + ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók! 

A Tervezési díj magában foglalja: 

 a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét. 

 minden, a tervdokumentáció létrehozásához szükséges összes tervezői szolgáltatás díját, 

 a teljesítéshez szükséges minden költséget (pl.papír alapú dokumentációk költsége, útiköltségesek, 

szoftverek használati költségét, stb) 
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3.2. Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik. 

3.3. A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező                 Bank-nál vezetett 

……………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. Témaszám: 3077 0T711 

A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot! 

Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint 

történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés 

szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, 

a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik. 

3.4. Számlázás: Tervező kizárólag 1 db végszámla benyújtására jogosult (magyar forintban /HUF/) a 

szerződés 3.1. pontjában megadott tervezésre vonatkozó teljes vállalási ár 100%-nak megfelelő 

értékben. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott 

teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.5. A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a 

Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő 

szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak) 

 

4. Tervező jogai és kötelezettségei: 

4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni. 

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó 

előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját 

speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés 

szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e 

vonatkozásában szerződésszerű. 

4.3. Tervező köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges 

körülményről tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a 

Megrendelő utasítási jogát megfelelően gyakorolhassa. 

4.4. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően 

átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. 

4.5. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 

Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő 

kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak 

megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre 

válaszolni. 

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a 

dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként. 

4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a 

tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, 

korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már 

megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által 

ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet. 

4.9. A Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság 

által elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a 

Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 

4.10. A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői 

egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen 

egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. 

A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési 

engedély köteles tevékenység. 

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek 

költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az 

egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja. 

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a 

felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az 
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Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek 

szükségessége esetén külön szerződést kötnek. 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete 

rendelkezésére áll. 

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat 

megfizetésére. 

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést 

elfogadni. 

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a 

Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 

6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel. 

5.5. Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és 

iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja. 

5.6. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges 

mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket 

elvégezhesse. 

 

6. Együttműködés: 

6.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet 

haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 

akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. 

 Felek képviselői: 

Megrendelő képviselője: 

 Név: Darvas Imre irodavezető 

Telefon: +36 70/331-8589 

E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu  

Megrendelő műszaki képviselői: 

 Név: Kiss Ágoston építész műszaki ellenőr 

 Telefon: +36 30/174-6976 

 E-mail: kiss.agoston.jozsef@szte.hu   

 

 Név: Csányi Máté gépész műszaki ellenőr 

 Telefon: +36 30/146-4373 

 E-mail: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu  

 

 Név: Mészáros János elektromos műszaki ellenőr 

 Telefon: +36 30/631-2493 

 E-mail: meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu   

A műszaki felelős(ök) vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A 

jelen szerződésben megadott műszaki felelős/ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt 

beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes 

műszaki felelős/ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki 

felelős/ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási 

kötelezettséget. 

 Tervező képviselője:  Név:  ………………….. 

   Telefon:  …………………. 

   E-mail: ………………..... 

6.2. A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel 

megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel 

módosíthatják. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a 

megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes 

mailto:darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
mailto:kiss.agoston.jozsef@szte.hu
mailto:csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu
mailto:meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu
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és írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges 

meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. 

6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem 

ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, 

úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges 

intézkedést megteszi. 

 

7. Szavatosság: 

7.1. A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. 

pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér 

a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt 

vonatkozik.  

7.2. Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült 

tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az 

esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől. 

7.3. Tervezőnek jótállást kell vállalnia az elkészített dokumentációknak, műszaki leírásoknak, 

terveknek, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak való megfelelésére. A jótállás keretén belül 

Tervező az általa elkészített tervdokumentáció alapján indított kivitelezésre vonatkozó beszerzési 

eljárás során felmerülő szakmai és műszaki kérdéseket megválaszolja, a szükséges 

tervmódosításokat, kiegészítéseket elvégzi. 

7.4. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv 

alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok 

gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3)) 

7.5. Jótállás: 36 hónap 

 

8. Titoktartás: 

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) 

amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet 

jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a 

tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra 

figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott 

adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, 

részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. 

Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a 

Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

9.3. A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő 

személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban. 

9.4. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás 

keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak 

megfelelően Tervező összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás 

az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló 

bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Tervező köteles nyilatkozatot tenni 

alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt 

alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla 

befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Tervezői és alvállalkozói összeférhetetlenségi 

nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Tervező aláírt, eredeti példányban elektronikus 

úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó, illetve igénybe vett 

alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Tervező megküldi Megrendelő részére 

elektronikus formában és papír alapon egyaránt. 
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9.5. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai 

teljesítés a következő intézményi szervezeti egységéhez köthető: SZTE Műszaki Igazgatóság 

 Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a 

szakmai teljesítés igazolására: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI BI)  

 Igénylő részéről teljesítésigazoló: Csóti Ferenc műszaki igazgató (SZTE MI) 

9.6.  .A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható 

szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő 

változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket 

szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Tervezési program 

2. sz. melléklet: Épület alaprajzok (a Felek között digitális úton kerülnek átadásra) 

3. sz. melléklet: Tervező árajánlata 

 

Tervező részéről: 

 

 

 

……………..……………….…… 

……………………. 

……………………… 

………., ……………………… 

 

Megrendelő részéről: 

 

 

  

………………………………. ………………………………. 

Prof. Dr. Rovó László 

SZTE rektor 

kötelezettségvállaló 

Dr. Fendler Judit 

SZTE kancellár 

kötelezettségvállaló 

 

 

 

………………………………. 

Tácsi Ildikó 

SZTE gazdasági főigazgató 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

…………………………………. 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

Szeged, 2024..……………… 
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1. számú melléklet – Tervezési program 

 

 

Tárgy: Az SZTE tulajdonában lévő használaton kívüli Szeged, Szilléri sgt. 12. szám (10874 hrsz.) alatti 

iskolaépület iroda funkcióra való hasznosításához, felújításához szükséges komplett kiviteli 

tervdokumentáció (építészeti és szakági tervek), költségvetési kiírások, költségbecslés valamint 

településképi bejelentési dokumentáció készítése. 

 

Teljesítési határidő: 

 Kiviteli terv és településképi bejelentési dokumentáció 

készítésének határideje:     80 munkanap 

 Kiviteli terv megrendelői véleményezése:    5 munkanap 

 Kiviteli terv szerződésszerű dokumentálása:    5 munkanap 

 Tervezői teljesítési határideje:    90 munkanap 

 

Rövid ismertető: 

A Szeged, Szilléri sgt. 12. szám (10874 hrsz.) alatt található, jelenleg használaton kívüli épület iroda 

funkcióra való hasznosításával összefüggő belső felújítás kivitelezéséhez szükséges komplett, minden 

szakágra kiterjedő kiviteli tervek elkészítése, mely az építészet mellett a statika, gépészet, erősáram, 

gyengeáram, tűzvédelem szakági terveinek elkészítését, valamint a tervekhez tartozó árazott és árazatlan 

költségvetési kiírás készítését foglalja magába.  

A tervezés során rendelkezésre állnak az épület szintjeinek alaprajzai, amelyek a tervező részére átadásra 

kerülnek. Az átalakítandó épület meglévő állapotát helyszíni pontosító felmérés alapján készített 

állapotterven kell ábrázolni, melynek felhasználásával kell a belső átalakítási kiviteli tervét elkészíteni. 

 

Építészet 

A tervezés során az alagsori elhasználódott PVC burkolatok és a közlekedőfolyosókon a márványmozaik 

padlóburkolat és ágyazatának felbontását valamint az alagsori, magasföldszinti és emeleti WC 

csoportoknál a padló- és falburkolatok, gépészeti berendezések, szerelvények bontását kell előirányozni. 

A belső átalakítás során a magasföldszinten és az I. emeleten a korábban gipszkarton szerkezettel lezárt 

főfali nyílások kibontásra kerülnek. 

 

A funkcióváltás tervezése az alábbi építőmester-szakipari munkákat érinti: 

 A magasföldszinten és az I. emeleten valamint az egykori tornaterem területén a megváltozó 

funkciónak megfelelő helyiségek kialakítása új 10 cm vastagságú gipszkarton válaszfalakkal. 

Mivel a válaszfalak magassága a szokványos magassági méretet meghaladja, a falak többlet 

merevítését is meg kell tervezni. 

 A padlásfödém hőszigetelése energetikai méretezés alapján tervezendő (pl.: Austrotherm AT-PA 

padlap hőszigetelő elem alkalmazásával), hőszigetelés alatti párazáró réteggel. 

 A külső ablakok megmaradnak, azok felújítása tervezendő helyszíni álapotfelmérés alapján 

(pászítás, vasalatok szükség szerinti javítása, fafelületek csiszolása, majd fehér színű mázolása 

három rétegben). 

 A meglévő és a beépítésre kerülő új belső fa nyílászáróknál festés előtti előkészítés, alapozás után 

három rétegű mázolás tervezendő. 

 Az épület három szintjén a meglévő falak, mennyezetek vakolatjavítása, festés előtti javítása (laza 

részek lekaparása, glettelés javítás), alapozása, festési munkák végzése költségelendő, az új 

gipszkarton falak glettelés, festés után diszperziós festést kapnak. 

 A közlekedőkben és a vizes helyiségekben új, 30x30 cm méretű matt greslap padlóburkolat 

tervezendő 10 cm magas lábazattal. A burkolás előtt beépítendő szükséges vastagságú kiegyenlítő 

esztrich réteg és önterülő padlókiegyenlítő simítás is betervezendő előzetes padlófeltárás alapján. 

 A parkettás helyiségekben a meglévő parketta burkolat megtartandó, a kialakításra kerülő 

irodákban megfelelő teherbírású alátétlemez alkalmazásával új, irodai használatra alkalmas 
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kopásállósági tulajdonsággal rendelkező laminált parketta burkolatot kell tervezni a megmaradó 

melegburkolatra. 

 A felújításra kerülő vizes helyiségekben új szaniter válaszfalak tervezendők. 

 A Szilléri sugárút felőli főbejárati lépcsőnél és az épület hátsó trasktusában lévő melléklépcsőnél 

a járófelületi hibák javításának műszaki megoldását részletes helyszíni felmérés alapján kell 

meghatározni. 

 A korábban kivitelezett pince szigetelés jelenlegi állapota felülvizsgálandó, a pincében 

tapasztalható falnedvesedések megszüntetése szakcég által készített faldiagnosztikai 

szakvélemény alapján tervezendő. 

 A külső környezetrendezési munkák keretében az épület udvarán a meglévő burkolt felületen a 

műszakilag maximálisan elhelyezhető számú parkolót kell tervezni a telken belüli zöldterület 

rendezésével együtt. 

 A meglévő utcai kerítés felújításának munkái is költségelendők. 

 

Gépészet 

Vízellátás: Vizesblokkokban szaniterek, csaptelepek cseréje, szanitereknek új vízbekötés kiépítése falba 

rejtett módon, melegvíz ellátás tervezése elektromos bojlerekkel. 

Csatornázás: Az épületben keletkezett kommunális szennyvíz elvezetése gravitációs rendszerrel történik. 

A lefolyóvezetékek anyaga KG-PVC cső, gumigyűrűs, tokos kötésekkel, idomokkal falban, padlóban 

szerelve rejtett módon. 2 db szennyvíz strang komplett cseréje indokolt szennyvíz szivárgás miatt. Új 

szaniterek szennyvíz elvezetés tervezése. 

VRV fűtési-hűtési rendszer kialakítása: Az épület jelenleg nem rendelkezik hűtéssel. Ez a rendszer fűtési 

és hűtési feladatokat látja el hőszivattyús üzemben. Szintenkénti külön kültéri egységek kialakítása 

ajánlott. Kültéri egységek az udvarra kerülnének. 

Fűtés: A tervezett új helyiségosztáshoz igazodóan új lemezes lapradiátorok betervezése szükséges 

szerelvényekkel, termosztatikus fejekkel. A meglévő radiátorokat termosztatikus fejjel kell ellátni. 

Szellőzés: Az irodák frisslevegő igényét hővisszanyerős légtechnikai berendezéssel kell ellátni, befújt 

levegőt temperálni kell tél és nyári üzemállapot szerint. A vizesblokkok elszívását külön rendszerel kell 

megoldani. A légtechnikai berendezések a tetőtérbe kerülnek elhelyezésre. 

 

Elektromos 

Erősáramú és gyengeáramú rendszerek: 

Az épület elektromos szakági (erős- és gyengeáram) tervezése. 

Az új funkcióból adódó teljesítményigény növekedés költsége a költségvetési kiírásban figyelembe 

veendő. (A mérőhely kialakítás, hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetése kivitelezői feladat.) 

Új elektromos hálózat, EPH hálózat, új elosztók, konnektorok, gépészet áramellátása, udvari világítás, 

autótöltés tervezése az előírásoknak megfelelően. 

Világítási hálózat tervezése (LED-es lámpatestek tervezése a helyiségek funkciójának megfelelő 

megvilágítással). 

Épületautomatika, épület felügyelet tervezése a távfelügyelet megoldási lehetőségével (Modbus TCP/IP 

kapcsolattal). Önálló vezérléssel rendelkező alrendszerek bevonása az épületfelügyeletbe. 

IT hálózat, beléptető rendszer, tűzjelző rendszer, biztonsági kamera rendszer tervezése. 

 

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: 

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón 

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón 

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excel file pendrive 

adathordozón. 

 

 


