A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: 
„SZTE TTIK Informatikai Intézet Irinyi épület (Szeged, Tisza L. krt. 103.) 2. emeletén található számítógépes labor és kapcsolódó helyiségek kialakítása”

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint 
Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 60 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:
Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Irinyi épület Szeged, Tisza Lajos krt. 103. számú épület 2. emeletén a meglévő 220-221. számú termek egybenyitásával egy új számítógépes tanterem kialakítása és a meglévő 218. számú teremből egy új irodahelyiség létesítése az informatikus rendszergazdák számára. A mellékletben szereplő 2 db tájékoztató alaprajz (218. és 221. számú termek) az átalakítással érintett helyiségek tervezett berendezését és a kiépítendő elektromos csatlakozások elhelyezését mutatja. A mobil bútorok nem tárgyai a beszerzési eljárásnak! A tervezett belső felújítási munka építési engedélyhez és hatósági bejelentéshez nem kötött építési tevékenység. Az egyes helyiségekben építőmesteri-szakipari, épületgépészeti és elektromos erős- és gyengeáramú munkák kerülnek elvégzésre az alábbiak szerint:

Építőmesteri-szakipari munkák
· A 220. és 221. számú termek közötti kerámia falazóelemekből álló válaszfal és a 221. teremben a válaszfalhoz csatlakozó felszálló strang bontása.
· Az összenyitással érintett termekben a lámpatartó acél szerkezet elbontása a válaszfal bontását megelőzően.
· A 221. számú teremben a meglévő teakonyha bútor elbontása.
· A 220. számú teremben lévő mozgatható tábla szerkezet elbontása, átmeneti deponálása, majd az összenyitásra kerülő terem végfalánál való beépítése. (A 218. számú teremben lévő mozgatható tábla nem kerül elbontásra!)
· A bontással összefüggő vakolatpótlások, vakolat javítások elvégzése.
· A felújítással érintett termekben a meglévő kapcsolt gerébtokos ablakok tok- és szárnyszerkezetének felújítása, a régi zománcozás csiszolását, leváló részek eltávolítását követően alapozás, két réteg fehér színű zománcfestés, zárak felülvizsgálata, javítása, az ablakszárnyaknál újonnan készítendő hornyokban szigetelő gumi tömítés behúzása.
· A meglévő redőnytokok belső felületeinek hőszigetelése, redőnyök szükség szerinti javítása, karbantartása. 
· A termek belső egy- és kétszárnyú bélésborításos ajtóinak felújítása, pászítása, réz küszöbsínnel ellátott, lakkozott új küszöb beépítése, ajtók meglévő mázolásának csiszolása, hézagtömítés, mázolás. 
· A nem burkolt, vakolt festett falfelületeken a laza festékréteg eltávolítása lekaparással, a falak glettelése, csiszolása, alapozása után a falak felületkezelése színezett diszperziós festékkel.
· Meglévő radiátorok és fűtési vezetékek mázolása fehér színben.
· A 220-221. számú összenyitásra kerülő termekben a meglévő parketta burkolat kiegészítése a bontás helyén, a parketta csiszolása, alapozása, 3 rtg. lakkozása vizes bázisú selyemfényű parkettlakk felhasználásával.
· A 218. számú helyiségben a meglévő parketta burkolat felbontásra kerül. A meglévő aljzat egyenetlenségeinek javítása, szintkülönbségek kiegyenlítés után új csaphornyos parketta fektetése ragasztott kivitelben, csiszolás utáni alapozás és lakkozás vizes bázisú parkettalakkal.
Épületgépészeti munkák:
· Az összenyitással kialakítandó új tanteremben 2 db új beltéri klíma egység, a 2018. számú iroda helyiségben 1 db beltéri klíma kerül felszerelésre, a hozzájuk tartozó 2 db kültéri egység a padlástérben lesz elhelyezve.
· A 221. számú teremben meglévő beltéri klíma berendezést a közlekedő falára kell felszerelni.
· Az elbontásra kerülő teakonyha bútornál a meglévő mosogató és szerelvényei leszerelendők, a lefolyó bűzelzáró és klímaszifon falba süllyesztendő revíziós ajtó mögött.
· A szomszédos 219. számú teremben felszerelt klímaberendezés kondenzvíz elvezető csövét a falba bevésve kell eltakarni.
Elektromos szerelési munkák:
[bookmark: _Toc4086987]Bontási munkák
Az épület elektromos hálózata csak részben kerül elbontásra. A 220-as teremből az összes falra helyezett csatornát, illetve a benne elhelyezett szerelvényeket el kell bontani, és ezeket, ha lehetőség van rá, akkor a 218-as (rendszergazda terem) terembe kell felhelyezni. A végpontok kábeleit szintén vissza kell bontani és a rendszergazda terembe kell behúzni. A 221-es teremben meglévő kamerát szintén szakszerűen kell elbontani, és a 218-as teremben felszerelni. A bontási művelet elkezdése előtt a bontással kapcsolatban a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell, és az elmondottak alapján kell a bontásnál eljárni.

[bookmark: _Toc4086988]Alapszerelési munkák
Az elosztóból a tervezett áramköri vezetékeket falon kívüli szereléstechnológiával vezetékcsatornában vezetett rézerű kábelekkel kell szerelni. A folyosókon osztott kábelcsatorna fut, aminek egy részében erősáramú, egy részében az informatikai hálózat kerül elhelyezésre. Az álmennyezet hiánya miatt, és a kábeltálca esztétikai és biztonsági problémái miatt az elosztói kábeleket is itt kell vezetni, a csatornában belül külön is rögzített kábelrögzítő elemekkel. A vezetékek műanyag szigetelésű rézerű vezetékek lesznek, a tervnek megfelelő keresztmetszettel. Villamos kötéseket csak szabványos kötőelemekkel lehet létesíteni. Az új kiépítendő RJ45-ös végpontokhoz (mivel több kerül kiépítésre, mint amennyi kábel lesz visszahúzva) az új kábeleket az I. emelet 39. szerver helyiségéből kell bekábelezni. A kivitelezés a 218_v2.pdf és a 221.pdf terv alapján történjen helyszíni egyeztetés alapján.

[bookmark: _Toc4086990]Világítás 
Az épületben a világítási hálózat bővítését a falbontással összefüggésben kell elvégezni. A 220-as és 221-es terem összenyitásából adódóan a lámpatestek kapcsolása és rögzítése is megváltozik! A lámpatesteket tartó fémszerkezet fal felőli részét ki kell egészíteni, és a mennyezethez kell rögzíteni! A kiegészített részre fel kell szerelni három darab 1x58W-os fénycsöves, a meglévővel hasonló struktúrájú lámpatestet! Két darab táblavilágító lámpatest is áthelyezésre kerül! 

[bookmark: _Toc4086991]Csatlakozói hálózat
Az új tervezett szerelvények falon kívüli kivitelűek. Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerint a 20 A-nál kisebb névleges áramú beltéri csatlakozóaljzatok és a 32 A-nál kisebb kültéri csatlakozóaljzatok érintésvédelmi kikapcsoló szervét 30 mA-es áramvédő kapcsolóval (ÁVK-val) kell megoldani!

Általános előírások:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő oktatási épületben történik!
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!
A vállalkozók az átadott műszaki leírás és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
Az épületben működő személyfelvonó építőanyag és törmelék szállítására nem használható!
A 218. számú teremben lévő mozgatható tábla nem kerül elbontásra.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Új beépített anyagok magyar nyelvű teljesítmény nyilatkozatai.
Kivitelezői nyilatkozat
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
Kezelési, karbantartási utasítások
Villamos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv (ÉV jegyzőkönyv).

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
[bookmark: _GoBack]Helyszín: SZTE TTIK Informatikai Intézet Irinyi épület
 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
Időpont: 2024. május 22. (szerda), 10 óra
Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu 

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
Nettó ajánlati ár: …………………………………..,- Ft
Nettó tartalékkeret (5%) ………………...………...,- Ft
Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár: ………..…,- Ft
ÁFA összege 27%: ……………………………..…,- Ft
Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár:………….,- Ft

Az ajánlat részeként tételes költségvetést kérünk benyújtani a bontási és építési munkákra vonatkozóan.

Számlázás: Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be. A számlák benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda műszaki ellenőrei által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A számla fizetési határideje: 30 naptári nap
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
