Vallalkozasi szerzodés
Szerzddés szama: 20/E/2014/SZTE
KL-1083/2014

amely létrej6tt a mai napon egyrészrol
a Szegedi Tudomanyegyetem
sz€khelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
képviseli: Prof. Dr. Szabé Gabor rektor
Dr. Majé Zoltan gazdasagi és miiszaki foigazgatd
azonositoszama: 3365-20/2008
addszama: 15329815-2-06

mint Megrendelé,

masrészrol

a KLIMEX Medical Egészségiigyi Févallalkozé, Bonyolito és Szolgaltaté Kft.
sz€khelye: 1147 Budapest, Kerékgyartd u. 20.

képviseli: Laszloffy Miklos tigyvezetd

cégjegyzékszama: 01-09-734411

adoszama: 13423339-2-42

bankszamlaszam: 11400040-26799501-70272188

mint Szallité kozott, kzbeszerzési eljaras soran az alabbiak szerint.

1. A szerzdédés targya:
1.ILA Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja a Szegedi Tudomanyegyetem
Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kozpont részére a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 szamu
projekt keretében pneumatikus cséposta rendszer tervezése-kivitelezése (tovabbiakban:

Csopostarendszer).

A teljesités helye:

SZTE Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kozpont 265 agyas klinika, 410 4gyas klinika, a
Stirg6sségi Osztaly €s a Laboratoriumi Medicina Intézet és Klinikai Mikrobiologiai
Diagnosztikai Intézet

Szeged, Semmelweis u. 6. HRSZ.: 20294/1

1.2. A Megrendelé és a Vallalkozo rdgziti, hogy az elézé pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a 20/E/2014/SZTE eljarasi szaml kézbeszerzési
ajanlattételi felhivds és dokumentécio, valamint a nyertes ajanlat foglaljak magukban. A
Villalkozo feladata a Csépostarendszer megtervezése, engedélyek beszerzése, az 1. iitem
kivitelezése, az lizemi probak - amelyhez a sziikséges eljarasokat és berendezéseket
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Vallalkozo biztositja - lebonyolitasa, a CsOpostarendszer hasznalatdnak betanitisa és a
dokumentaciok atadasa.
1.3.A Villalkozé a tervezési feladatot és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz sziikséges mértékben €s az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti l. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatot
biztositod terjedelemben és minGségben torténik. A beépitésre kerlild Csoépostarendszer
Epitipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezik.
1.5. Palyazati forras:

* TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 LInfrastrukturafejlesztés az

egészségpolusokban® c. palyazat

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes véllalasi ar, mint atalanydij:

Vallalkozai atalanydij nettod 36.042.230,-Ft
Epitési tartalékkeret (5 %) 1.802.111,-Ft
Szerzodott vallalkozoi dij nettd 37.844.341,-Ft
27% AFA 10.217.972,-Ft
Vallalkozoi dij bruttd 48.062.313,-Ft

azaz Negyvennyolemillio — hatvankettoezer — haromszaztizenharom forint.
A dij fedezetet biztosit a szerzodéses feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriilo
minden koltségre, beleértve az esctleges vamokat és vamkoltségeket 1s. Amennyiben a
kivitelezés soran az érintett épiiletekben bontas vagy a munkavégzés soran barmilyen a
CsOpostarendszer megvalositasaval osszefiiggésbe hozhaté meghibasodas vagy kar
keletkezik, a helyreallitas is Vallalkozo koltsége.
2.2. A Vallalkozo kijelenti, a helyszini bejarason megismerte a helyi koriilményeket és a
kozbeszerzési dokumentaciot attanulméanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri. A 2.1.
pontban meghatdrozott vallalkozoi dij atalanydij, a szerzddésszerli teljesités
vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnak megfelel6 munka
koltségét magaba foglalja. Teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés targyanak
a megvaldsitasara.
2.3. A Villalkozo kijelenti, hogy az atalanydijért — kiilon térités nélkiil - elvégzi a
szerzOdéskotés utan esetleg felmeriilé tobbletmunkat is. A vallalkozé a szerzddésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kdételes nyujtani, amelyek a
szerzOdésszer(i  teljesitéshez, a megrendelt ml rendeltetésszerli hasznélatanak
biztositasdahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az chhez
sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi Gsszetevoitdl fliggetlentil az eldre
kikotott dij érvényesithetd. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az atalanydijbdl levonasra helyezni csak
azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak.
2.4. Felek kijelentik, hogy a szerzodés megkdotésének idopontjaban elére nem lathatd
tobbletmunka (Ptk. 6:245. § (1) bek.) értéke a tartalékkeret terhére elszamolhatd tételnek
mindsiil, azon tébbletmunka értéke (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdés) azonban, amely miszaki
szitkségességbOl meriilt fel vagy a rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges megvalositas,
nem szamolhato el a tartalékkeret terhére.
Ezen utobbi tobbletmunkanak azon miszakilag sziikséges munka mindsil, amely a
szerzO6dés alapjat képezd dokumentacio tartalmaban nem szerepelt, de megvalositasa
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n¢lkil a létesitmény rendeltetésszeriien nem haszndlhatd, és amelyet a Vallalkozd kiteles
elvégezni, illetleg amely nélkil a szerzddés eredménye nem joheine 1étre.

2.5. Tobbletmunka értékének elszdmoldsdara irdnyaddé a bedrazott  koliségvetds,
amennyiben tartalmaz az elvégzendd munkdnak megfeleltethetd ételt, egyéb esetekben az
MVH kaodlista 2013. évi épitési normagyiijtemény az iranyado.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vallalkozé szamlazasi itemezése:

Részszamla: a kivitelezési munkék 25-50-70 %-os késziiltségi szintjén nyujthaté be, a
teljesitéssel aranyosan.

Végszamla: A teljes épitési-szerelési munka befejezése, és hidnytalan, eredményes miiszaki
atadasa, a 191/2009. (IX.15)) Korm. rend. 33. §-ban meghatdrozott nyilatkozatok,
dokumentumok, tanusitvanyok, igazoldsok és utmutatok Megrendeld részére torténd atadasa
utan a szerzodott dij fennmarado 30 %-dra nytjthato be.

A szamla a miszaki késziiliséy igazolt elérését kovetden a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan nytjthato be.

3.2. Elolegfizetés
Az eldlegkérés feltétele és eljarasrendje:

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § (1) Szallitoi finanszirozas alkalmazdsa esetén a
kozszfera szervezet kedvezményezett a Kbt hatdlya ald tartozd kozbeszerzési eljards
eredményeként kotott szerzédésben koteles biztositani a szallité részére a szerzddés
elszamolhat6 dsszege 30%-dnak megfelelé mértékl szallitoi eldleg igénylésének lehetdségét.

(2) Az irényité hatésag a szallitoi eldleg kifizetését figgetlen, az iranyitd hatosag dltal
megbizott miszaki ellendr ellenérzéséher kotheti.

(3) A kozbeszerzési eljards eredményeként kotdtt szerzodésben a kézszféra szervezet
kedvezményezett koteles kikotni a kdzbeszerzési eljaras eredményeként kotou szerzddés
elszamolhato Gsszegének 10%-a ¢s az igényell szdllitoi eldleg killdnbozetére jutd tAmogatas
Osszegének megfeleld mértékl, a Kormany curdpai unids forrdsok felhasznalasaval
kapcsolatos iranyito hatosagi feladatok ellatdsara kijelolt tagja javara sz6lo, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nytjtas kotelezettségét. A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit
szerverzet szallitd cégjegyzdsre jogosull veretd tisztségviselGjének vagy legalabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé (ulajdonosanak, vagy egylittesen legaldabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti
allami kezesség is elfogadhato a szallitoi eldlep biztositékaként.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szallitéi elbleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil) a
szallito kozvetleniil a kozremilksdé szervezettdl igényelheti a kedvezményezelt egyidejii
értesitése mellett. A kedvezménycezett az értesitéstél szamitott 5 napon belill jelezheti a
szallitor eléleggel kapesolatos fenntartasat. Ennek hidnydban a szdllitoi eldleg-igénylést a
kedvezményezett részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

(3) A kedvezményezett koteles a szallitd altal megkiildatt eléleg-szamlat annak beérkezését
kdvetd 5 napon belill zaradékolni és a kdzremiikodd szervezet részére megkiildeni.




{6) A kozponti koordindcids szerv meghatérozza a szallitdi eldleggel 16rténd elszémolas
részletszabdlyait.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozo az
cloleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — Ajanlatkérd irasbeli felszolitdsara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

A Szallito a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjdn a jelen szerzodés
elszamolhato dsszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtds kotelezettsége aldl.
Elszamolas az eldleggel: A 4/2011. (1.28.) Kormdnyrendelet 57/A. § (6) bekezdése szerint a
végszamlaban torténik.

3.3.A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelben torténik.
3.4.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés tdargyat képezd munka pénziigyi fedezete

rendelkezésre all a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 projekire vonatkozo tdmogatasi szerzddés
alapjan, 10 % onerd és 90 % tamogatas formdjaban. A szamla kiegyenlitése atutaldssal

torténik, a Vallalkozo 11400040-26799501-70272188 szamu szamlajara.

3.5. A 30672011, (XT1.23.) Korm. rendelet 14. § szerint a Megrendeld vagy — eurdpai unios
tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran — a kifizeiésre kiteles szervezet, amemyiben a
Vallalkoz¢ a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk 6:130 § (1)-(2) bekezdésétol
cltéréen a kdvetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzodd felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora 8sszegre
Jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes ajanlattevoként szerzodo fél legkésbb a teljesités elismerésének 1ddpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, epyidejileg felhivia az alvallalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz0dd felek mindegyike a teljesiiés clismerésél kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajénlattevéi
teljesités mértekét;

d)ac)pont szerint a szamlaban fcltiintetett  alvallalkozdi  teljesités  ellenériékét az
ajanlatkéroként szerzodd 8l — eurdpai unios timogatas esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet — 30 napon belil dlutalja az ajanlattevéknek;

e¢) az ajanlattevéként szerz6do fél haladektalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az
addzas rendjérdl szold 2003, évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint az{ vagy annak egy részét visszatarja, illetve az alvallalkozoval koot szerz6désben
foglaltak szerint az alvéallalkozdi dij egy részét visszatartja;

P az ajanlatievoként szerzddo felek  atadjak az e pont szerinti Atutaldsok igazoldsaimak
masolatait, vagy az alvallalkozé koztartozast mutatd cgyiities addigazolasanak masolatat az
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ajanlatkéroként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként szerzdé (@]
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzodd fél jogszerfien nem fizette ki a teljes
dsszeget az alvallalkozénak);

g) az ajanlattevOként szerzddd felek dltal benydjtott szamldban megjelolt, {6vallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzodd (€1 — eurdpai unios tdmogatds esetén
szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szetvezet — tizendt napon belill atutalja az
ajanlattevéként szerzo6dd  feleknek, ha 06k az alvéllalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségliket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

fy ha az ajanlattevéként szerz6ds felek  valamelyike aze) vagy azj) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatés fennmaradéd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajénlatkérd
részére igazolja, hogy az ¢) vagy azj) pont szerinti kotelezettségét teljesitetle, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
altal a 4) pont szerint bejelentett Ssszegre vagy annak egy részére;

3.6. A tamogatas kifizetésére a mindenkor hatdlyos 4/2011.(1.28.) Korm. rend és annak
szAllitoi finanszirozasra vonatkozd szabalyai az iranyadok.

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1. Munkalatok titemezése és befejerzése:
Részhataridd: a tervek dtaddsa Megrendeld részére: a szerz0déskotés napjatdl szamitott 60
nap.
Véghataridd: a kivitelezés ¢s minden szerz6déses kitelezellség teljesitése: a kiviteli tervek
jovahagyasa napjatol szamitott 120 nap (kétbér koteles hataridé

4.2. Valialkozo a szerzodéskotést kovetd 10 napon belill — Megrendelbvel egyeztetve —
részletes (heti bontasban) megvalositési Gtemtervet készit és a megvalositast a joviahagyott
Utemterv szerint kell végezni.

4.3. Munkateriilet atadasa: a kiviteli terv elfogaddsat kdveté 3 munkanapon belill a
Villalkozdval cgyeztetet! itemezésben kerill atadasra a munkaterilet.

4.4. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabal
akadalyba {itkézik, dgy ezen idOszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsztinésekor ujraindul. FEzen akadalyoztatds miatti véghataridé mdédosulds nem
mindsil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban régzitik.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:
5.1. Tervezéssel kapcesolatos
5.1.1. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal dtadott ., Teljes kiépités™ elvi rajz alapjan a
Csépostarendszer két iitemben torténd kivitelezésére alkalmas kiviteli tervet késziteni,
amelynek ki kell terjedni az éplileten belili és épiiletek kozotti cséhaldzat kiépitésére, a
CsOpostarendszer mikodésének rendszer szintd megtervezésére, beleértve az elektromos
tervet is.
5.1.2.  Vallalkozo koteles feleltsséget  vallalni  az  altala  elkészitett tervek
megvalosithatdsagaért. A tervezés sordn kdteles minden vonatkozo jogszabalyt, szakmai
eldirdst, szabvanyt figyelembe venni, A {erveket olyan részletezettséggel kell elkésziteni,
amelyek alapjan a kivitelezés elvégezhetd és muiszakilag ellenérizheto.
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5.1.3. A kiviteli tervet Vallalkozo koteles a két ttemre kitlén dokumentdlni és titemenként
6 példanyban papir alapon, tovabba elekfronikusan pdf. és dwg. formaban, a tételes
koltségvetést xis. formaban atadni Megrendeldnek.

5.2. Kivitelezéssel kapesolatos

5.2.1 Vallalkozo koteles a Csépostarendszer 1. iitem komplex kivitelezésére, beleértve
mind az épiileteken kivill, mind az ¢pileteken belill elvégzendd munkakat, ezen
munkakhoz szitkséges engedélyek beszerzését is. Vallalkozo tudomassal bir arrdl, hogy a
teriileten 10bb kivitelezd bevondsdval épitési munkalatok zajlanak. Téajékoztatast kapott
arrél, hogy a meglévd 410 agyas klinika éptiletében folyamatos egészségligyl ellatas
zajlik. Tizen korilményekre tekintettel Véllalkozo koteles a helyszini munkavégzését
fokozott korilltekintéssel elékésziteni, megszervezni olyan modon, hogy az a minimalisan
szitksépes befolyast gyakorolja a betegellatasra illetve a terlileten mar zajlod
munkafolyamatokra.

5.2.2 Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at. A munkaterilet 6rzésérél, tiiz- és
vagyonvédelmér6l a munkateriilet atvételét kovetden, a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.

5.2.3. Vallalkozd legaldbb 10 millié forint/kdr és 30 millié forint/év Osszegil, érvényes
épités~szerelési feleldsségbiztositassal rendelkezik, melyet a munkateriilet atadasakor
bemutat.

524 A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

52.5 A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti,  balesetvédelmi  eldirdsok
megszegésébdl szarmazo kovetkezménycek a Vallalkozdt terhelik.

5.2.6 Vallalkozd koteles sajat koltségén a haszndlatbavételi engedélyezés sordn a
hatdsdgok részérdl eldirt munkak elvégzésére.

5.2.7 A Villalkozé kotelezetisége a kivitelezésher sziikséges engedélyek beszerzése,
(kozterilet foglalas, forgalomkorlatozds vagy terelés, stb).

5.2.8. Minden anyagnak, clére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az  elvégzett munkanak a Magyar
Szabvanyokban eldirt I. o. minoséglicknek, tovabba a Megrendel6 utasitdsaival
és a szerzOdés miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
Gsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szitkséges mindségi tanisitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges mindségi
tanusitvanyok, engedélyek megléte.

‘

5.2.9. A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kiteles kézremGkddni az olyan
alvallalkozo és szakember, aki a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozo
alkalmassagénak igazolasaban. A Villalkozd kételes a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan- akdr a kordbban megjelslt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaro okok hatalya alatt.

5. 2.10. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak igazoldsdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvéllalkozd, ha a
szerzOdéskdtést kovetben — a szerzddéskotéskor clére nem lathatd ok kovetkeziében —
beallott 1ényeges korillmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
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szerzidés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, és ha a
Vallalkozé  az 0j alvdlialkozéval egyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyitt felelt meg.

52.11. E szerzodés keretében - tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a
Vallalkozé elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentacid miszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmal gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is, ha azt az arajanlata tételesen nem tartalmazta.

3.2, 12, Pétmunka csak akkor meriil fel, ha Megrendel6 a szerzodéskotést kdvetden az
igényét modositja. Poétmunka megvaldsitdsara csak a Kbt vonatkozo eldirasainak
betartdsdval, Megrendel$ irdsbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési iddtartamaval a befejezési hataridé madosulhat.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:
6.1. Megrendelé elételjesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzddés megkétésckor a sziikséges tervezési alapadatokat a
Villalkozonak atadta. A Vallalkozéd altal készitett tervek feliilvizsgalatat maximum 10
munkanapon belill elvégzi és a tervek clfogadasakor a kivitelezés megkezdéséhez a
jovahagyast kiadja, vagy azt kifogdsaival 5 munkanapos hataridd biztositasa mellett
javitasra visszaadja.
6.3. Megrendel6 az épitéshez szilkséges kozmiivek ideiglenes igénybevételéhez a
csatlakozasi lehetGséget biztositja a vallalkozonak eldzetes megegyezés szerinti
elszamolassal.
6.4. Megrendeldé fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vallalkozonak a Ptk. el6irasai alapjan.
6.5. Megrendel utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A Megrendel6 altal alkalmazott miiszaki ellenérék jognyilatkozat tételére jogosultak.
A Megrendel6 nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre jogosult személy:
Név.:Fakan Zoltan Tel.: +36-62-54-5644; E-mail: [zkan.zoltanZiem(u-szeged.hu

A Vallalkozd részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre jogosult személy:
Név: Mezer Haldzs Telr 3638 9561807 Fonnil mezed.balazs@klimexmedical.hu
Név: LaszIofy Mitdos Telr 43673 195y Henal laszloffy. miklosi@klimexmedical.hu

6.7. Megrendelé a feritleten munkdt végzd fovallalkozdk kozott sziikséges, illetve a
Vallalkozo munkavégzése altal érintett klinikai epysépek kozott szikséges koordindciot
clvégri.

7. Egytittmiikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmikddni kotelesck. Egyik fél kételes a masik felet
haladéktalanul ériesiteni (Bpitési naploba 16rténé bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzbdéses  vagy jogszabdlyi kotelezettségének  teljesitése  akaddlyozva illetve
veszeélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldje:
Név: Tapaszté Sandor projektmenedzser
Levelezési cim: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107,
Telefon: 30/654-3818
Fax: 62/545-005
E-mail: tapaszto.sandoreimed.u-szeged.hu




Vallalkozo képviselbie:
Mév LaszIGMy Miklog
Levelezést efm: 1147 Budapost, Bordhevartd u 20
Telefon: #3686 1 333 4707
Fas: #3061 794 8008
Fomail: klimexmedical@oldimexmedical hu

.......

Vallalkozonak a helyszini munkavégzés keretében a klinika (eriiletén munkat végzd mas
vallalkozokkal egyiitt kell miksdni.

7.2. A Vallalkozo koteles a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint épitési naplot,
sziikség szerint e-naplot vezetni, és azt az épitési munkateriileten (adott esetben annak az
c-naplora iranyado szabalyal szerint) hozzaférhetévé kell tenni a milszaki ellen6r részére.
Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban meghatarozott személyek, valamint
a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3, Vita esetén az ¢pitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési
naploban irdsban rogzitenek minden olyan koértilményt, tényt, adatot, amely a
megvaldsitassal kapesolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten {fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakarasra keriilé munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozd a Megrendeldt
az chtakaras elétt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplén keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Véllalkozo kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, hasonlo
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldds alkalmardsat a Mcegrendeldvel 16rténé
egyeztetés alapyan, amennyiben az ajanlataban vallalt milszaki megoldast megvaldsitani
rajta kivil allo ok miatt nem lchetséges. Alkalmazdsahoz Megrendeld frdsos engedélye
sziikséges.

7.6. Vallalkozd koteles a helyszini munkavégzés idejére allandd helyszini képviseldje altal
biztositani a szitkséges felligyeletet, iranyitast valamint az érzést a kivitelezés folyaman.
7.7. A Megrendelé a szerzddcs teljesiiése sordan az épitési napld adatai alapjan koteles
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt 128, § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfleleld alvallalkozd vesz részt.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy kortilményt jelent:
a) amelynek elddllasa a Felek akaratatol fliggetien,

b) amely bekévetkezésének elharitasara az adott Fél a Szerzodés megkdtését megeldzien
alapvetden nem késziilhetett fel,

¢) amelyet, miutan bekovetkezett, az adott Fél alapvetdéen nem kertilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ald vonni, és

d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

8.2, A Vis Major bejelentése: Ha az egyik FéEl Vis Major miatt gatolt, vagy gétoltta
fog valni barmely szerzddéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eldidézi és meg kell hatdaroznia azon kitelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatoltd fog valni. A bejelentést legkésobb attél a naptdl szamitott 3



munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t
képezé esemény, vagy korilmény eldallta (vagy amikor arrél tudomést kellett volna
szereznie). A I'él, miutan a bejelentést megtetle, mentesiil a kérdéses kotelezettségek
teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok teljesitésében.
Fiiggetlentl jelen fejezet egyéb eldirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté egyik Fél azon
kotelezeltségeire sem, amelyck a mdsik Fél részére a Szerzdédés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.

8.3. A késedelem minimalizdlasdnak kotelezettsége: Mindegyik Fél kételes
mindenkor megtenni minden téle telhetét a Vis Major mialt a Szerz6dés teljesitésében
adodo késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott Fél kiteles ériesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolydsoltsaga megsziint.

8.4. A Vis Major kdvetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerzodéses kotelezetiségének ellatdsdban, amelyet a Miszaki ellendrnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosultta vélik a
Megvalositas idStartaménak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mérickig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hatdridé médositas hosszardl, a
bejelentés alapjan a Miszaki ellendr kédteles a Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendels részére,

8.5. Felmondas lehetOsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a szerzédés
teljesitése 60 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadélyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, akkor barmelyik Fél 7 napos felmondasi idével felmondhatjia a
Szerzédést. 1lyen esetben Megrendel6 kateles az igazolt elvégzett munkat kifizetni.

9. A munka atadas-atvétele:
9.1. A Szerzédésben meghatarozott épitési-szerelési munkat miiszaki aladds-atvétellel és
jegyz6konyv felvételével kell lezdrni a hatalyos jogszabdlyok cldirasainak megfelelden.
9.4. A muszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejdrast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzédésben és  annak  mellékleteiben  meghatdrozoti
kovetelményeknek ¢és az esetleges hatosdgi  eldirasoknak, valamint az
esetlegesen  menetkdzben  elrendelt  megrendel6i  modositasoknak,
Valtoztatésoknak megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az cljarast megel6z6 alkalmassagi és minGségi vizsgalatok
bizonyitvanyai ¢s azon nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
Csépostarendszer haszndlatbavételével és iizembe helyezésével szemben
semmilyen hatosag kifogdst nem emel,

¢) az atvételt megeldz6 zemprobak sikeresen befejezddiek.

d) Viallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennic az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, daruk, munkarészek megleleléségére,
valamint az elvégzett munkdk szakszerliségére.

9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miszaki atadds-atvétel megallapitésait a legalabb 3
példanyban késziild jegyzokonyvben kell régzitenie, jegyz0kdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

¢) a Véllalkozo nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendel6 megallapitasait elfogadja-
¢, ha nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendeld a szolgdltatdst a megdilapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

¢) a Miszaki ellenérnek a hibdk, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szitkséges hataridore vonatkozo javaslatdt, amelyet Felek iranyaddnak
iekintenek,
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) az atadds-atvételre meghivottak és nyilatkozatiételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait.

g) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaliakat.
9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a CsOpostarendszer olyan jelentéktelen hibai, manyai
miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folyvtdn sem akaddlyozzak a rendeltetésszerli hasznédlatot.
Amennyiben a Megrendeld a szolgaltatdst a megdllapitott hibakkal, hianyokkal veszi 4t, a
kijavitasukra, potlasukra tizott hataridén 0l a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a
Teljesitési Igazolas kiadaséara vonatkozo szabdlyokat.
0.7. Vallalkozo szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
dtadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A muszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres milszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadds-datvétel befejezésének a napja a szerzddés
szerinti teljesttés napjanal késdbbi idopontra esik.
0.8. Az dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2
pld atadasi dokumentaciét, mely tartalmazza:

a) Felelds Miszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b) Vallalkozd szabvanyossagrol szolé nyilatkozatai, hogy a Csoépostarendszer, az
elkésziilt és felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintelt
szabvanyoknak megfelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazolasa,
forgalombahozatali engedélyei.

d) A pontos kivitelezést visszatitkrézd ,Megvaldsulasi tervdokumentacié™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozoén, tervekkel, milefrasokkal,
fotédokumentacidval, az eredeti tervekhez képest tortént véaltozasok egyértelmil
feltiintetésével.

e) Jegyzdkonyvek az tizemi probak, az tizemi-és beallitasi eljarasok eredményérél.

) Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrél és szabvanyossagrol, Elso
felilvizsgalati jegyzOkonyv

g) Epitési hulladék nyilvantarto lap.

h) Hulladékot kezeld atvételi igazoldsa.

i} Karbantartasi utmutato.

i) Epitési naplé hidnytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

k) Az atadasra keriilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok:

1. oktatdsi jegyzékinyv felhasznalo és izemeltetd betanitasarol
2. kezelési utasitas magyar nyelven, rendszer dokumentacio angol és/vagy
német nyelven elekironikus vagy nyomtatott formaban
3. karbantartasi szerzddés tervezet
9.10. A sikeres atadds-atvétehi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. FE Szerz6désnek meg nem felel§ teljesités elfogadasa nem jelent lemondést a
szerzOdésszepésbdl eredd egyéb igényekrol.

10. Jotalas, szavatossag, kartérités:
10.1. Viéllalkozot az ¢épitési  kivitelezési  {evékenység korében 5 év, a
CsOpostarendszer egyéb részei (hardver, szoflver) tekintetében 24 hénap jotallasi
kotelezettség terheli a sikeres miszaki dtadds-dtvételtdl szamitva. A jotéllasi idészak
kezdd napja a sikeres milszaki afadas-atvétel jegyz8konyv lezardsanak datuma. A jotallasi
id6szakba nem szamit be, és az iddtartamot mep kell ndvelni azzal az iddtartammal,
ameddig a Csbpostarendszer nem hasznalhatéd olyan hiba miatt, amiért a Vdllalkozo a
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a)
b)
¢)

1.

telelds, A felmeriilé hibarél Megrendelé haladéktalanul irdsban értesiti Vallalkozot, aki
koteles a hiba kijavitasat 48 ordan beliil a helyszinen megkezdeni.
10.2. Hibak javitdsanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkédt a Vallalkozd kockdzatdra és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt vélt sziikségessé:
barmely, a Vallalkozo feleldsségi kirébe lartozo tervezés miatt,
a Szerzdéssel dsszhangban nem lévé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy
a Vallalkozé barmely cpyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztdsa miatt.
10.3. Kotelezt Alkalmassagi Idoszak: A Véllalkozo jotallasi kotelezettségei nem
érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassagi id6kre vonatkozé alabbi jogszabalyok tartalmabol adddo kitelezettségeit:
a 1171985, (V1. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (IKételezé
Alkalmasséagi [doszak),
10.4. Megrendeld Vallalkozd kérokozasa esetén teljes korti kartéritést kovetelhet a
polgari jogi feleldsség szabalyai szerint.

A szerzédést biztosité mellékkitelezettségek:

11.1 Szerz6do felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
Villalkozé késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési feleldsséggel tartozik,
A kotbért a Megrendeld akkor is kévetetheli, ha kara nem mertlt fel. A Megrendels
érvényesitheti a kdtbért meghaladd karat, és a szerz6désszegésbol eredd egydb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotsut kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités aldl. Vallalkozo késedelmes és hibds teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridot vatlalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden naptari
napjara, naponta vallalkozoi netto dij 0,5 %-a, de legfeljebb a nett¢ dif 15 %-a. A kotbér a
késedelem teljes idoszakdra érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld

jogosult a szerz8dést irasban azonnali hatallyal felmondani, Megrendeldnck a Vallalkozo

felrohaté magatartdsa kovetkeztében felmeriild — a kotbér mérickét meghaladé — kérat a
Vallalkozo kételes megtériteni.

1.3 Amennyiben Vallalkozo nem szerzddésszerlien teljesit, kételes — amennyiben a
hiba javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellenér
altal megallapitott netto értékének alapulvételével 10 % hibds teljesitési kotbért fizetni.
114 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem  esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridd
credménytelenti] eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a
késedelem miatt a szerzddés felmonddsra keriil, az irasbeli felmondés napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve késedelemre vonatkozo
szabily szerint.

11.5. Nem felréhaté a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. B fejezet alkalmazisaban a Megrendel$ késedelme alatt értendd a Megrendel6 és
az. érdekkorébe lartozo teljesitési sepéd (pl. Epiilet kivitelezoje, Muszaki ellendr)
tényleges késedelme (hatdridé mulasztisa), vallalkozoi késedelmet eldidézé magatartasa
vagy valamely Megrendeldi kotelezettség elmulasztdsa.

11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okdt, annak kévetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara
tett intézkedéscket. Az egyeztetésrdl jegyzékonyv és épitési naplobejegyzés késziil,
Ugyanilyen modon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozdi késedelmet
eloidézd Megrendeldi magatartds, mulasztds esetén, azon tii, hogy e tényeket a
Vallalkozonak az épitési napidban minden esetben rogzitenie keil.
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11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesiiési hatdridék meghosszabbodnak a
késedelem id6tartalmdval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni,

11.8. Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozdnak felrdhatd
okbol Wriénd - meghitsuldsa esetén meghinsuldsi kotbért fizetni. A meghitsuldsi kotbér
mértéke a nettd szerzddéses dsszeg 20 %-a. Meghitsulas esetén késedelmi illetve hibas
teljesitési kotbér nem kdvetelhetd.

Szerzédés megszanésének esetei:

12.1. A szerzddés megsziinik a felek szerz6désszert teljesitésével.

12.2. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatd okbdl 45 napot meghaladdé késedelembe
esik az iitemezésben eldirthoz képest, tgy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani.
Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hianyzo
munkdlatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse
és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapesolatos tébbletkdltségek Viallalkozot terhelik.
Ezen talmenden koteles a Vallalkozd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.

Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzidésbdl eredd jogvitakat a szerzddé felek megkisérlik békés aton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita
elbiralasa céljabol aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi ¢és Iparkamara mellett
szervezett allandé Vélasztott Birdsag kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot ¢s a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. (2013, évi V. tv.)
valamint a hatalyos jogszabalyok rendelkezésel, a szerzddés modositasira ezen tilmenden
a Kbt. 132, § elbirasai az irdnyadok.

13.3. A Villalkozé a jelen szerz6dés alapjaul szolgald kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi

(e

CVIIL. torvény kotelezo eléirasa alapjan az aldbbiakat vallalja:

13.3.1. A Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, ¢és melyek a Vallalkozéd adokételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

13.3.2. A Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes iddlartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdve teszi és a 13.4.3. pont szerinti
ligyletekrél a Megrendelot haladéktalanul ériesiti.

13.3.3. A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha
sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jopi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzOdés megsziinése elétt mar
eljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.
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A kiilfoldi  adoilletdségli  Vallalkozo kiteles a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazést esatolni, hogy az illetosége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdséag
kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

14. Zaroé rendelkezések

14.1. A szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy a Szegedi Tudomanyegyetem részérél a
szakmai teljesités az alabbi intézményi szervezeti egységhez kotheto:
SZTE Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kézpont Elnoki Hivatal
142. Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalot hatalmazza fel a hivatalos
kapcsolattartasra és a szakmai teljesités igazolasara:

Tapasztd Sandor projektmenedzser

telefon: 30/654-3818 fax: 62/545-005

e-mail: tapaszto.sandori@med.u-szeged.hu
14.3. A villalkozé megbizott jelen szerzOdés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik
atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel
kapcsolatban valtozas torténik, arrél az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

Szerzodo felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtak ald. E szerz6dés 13 szamozott oldalbol all és 6 db
mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt.

A szerz6dés fizikailag csatolt mellékletei:

1. szamu melléklet: Részletes drajanlat

Budapest, 2014. julius 15.

Vallalkozé cégszerl alairasa

MEDICAL KFT.,

K Gu.
Kerékayart
1147 mdioegr\m 19.11485597

0040- 26799501 'f'gOZT 2188

A
KLIMEX Medical Kft.

Szeged, 2014, jalius 21,

Megrendeld cégszeri aldirasa—.
O 1\'1‘! ’

,\\\3 i 4

AR SRR

Szegedi Tudomanyegyttem :':""
Prof. Dr. Szabé Gabor \*-\Q’/ EG}
Rektor

I}
....... see -

Szegedl Tudom yegyetem [‘4
Dr. Majo Zoltan .
Gazdasagi ¢s miiszaki fmgazgato
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www Klimexmedical hu

1147 Budapest, Kerékgyarid u. 20,
Telefon: (+36) 1 354 1485 » (+38) 1 383 4707 « Fax: (#3683 1 220 6466

MIEDICAL rgeszségiigyl Favallalkozd és Bonyolitd Kit.

E-mail: kKlimexmedical@idimexmedical.hu

Arajaniat

SZTE

pneumatikus cséposta rendszer kialakitasara

Megnevezés

Allomas felsd betdltéssel

Kapszula érkeztett kosar-betéttel

RFID olvasé kapszulak azonositasara

RFID clvasd felhasznaldk azonositasara
Erkezési jel interfész

Erkezési jeladd

Automata Uritésd) allomas, vezérlbegységgel
RFID alapu kapszula azonosito egység
Kompakt végallomas

. Végallomas lezaro csé
. lranyvaito @160

Ventilator egységek

Ventilator egység

Frekvenciavalto ventilator egységekhez
Légaramias vezérlbegyseg ventilator egyseghez
Beépitd készlet ventildtor egységhez
Legtereld iranyvaltd @110

Bypass

Csdéhalézat

PVC csé @110

PVC cs6 @160

PVC v 3160

Karmantyl @110

Karmanty( @160

Veégzare szerelveny 2110

Végzard szerelvény @160
T-eiagazé

l.egtereld lap

Legcesattakozo

Légtereld @110

Legterelt @160

l.ég kinybk

Nyomaskapcsold

Alatét lemez

Csébilincs

Menetes szar, M10

Kabhel régzit6 bilincs

‘Menny

7db
7db
7db
7db
Tdb
7db
1db
1db
1db
6db
7db

3db
3db
3db
3db
3db
3db

60m
1200m
180db
30db
600Qdb
3db
3db
3db
3db
12m
3db
3db
3db
3db
650db
700dh
700db
2060db

Egységar

Anyég

404 440 Ft
85 380 Ft
57 330 Ft
§7 330 Ft
10 040 Ft
10 040 Ft

960 180 Ft
57 330 Ft

341 760 F
20 460 Ft

236 570 Ft

153 630 Ft
233 630 Ft
166 820 Ft
11160 Ft
121400 Ft
55 560 Ft

750 Ft
1720 Ft
12 980 Ft
280 F
G70 Ft

12 480 Ft
24 230 Ft
5310 Ft
1660
2 950 Ft
790 Ft
5060 It
2370 Ft
24 520 Ft
240t
1340 Ft
440 Ft
100 Fi

Osszar

2831080 Ft
507 660 Ft
401 310 Ft
401 310 F
70 280 Ft
70 280 Ft
960 180 Ft
57 330 Ft
341 780 Ft
122 760 Ft

1655 990 Ft

450 890 I
700 8490 Ft
470 460 Ft

33 480 Ft
364 200 Ft
166 680 Ft

45 000 Ft

2 064 000 Ft
2 336 400 Ft
8 400 Ft
402 000 Ft
37 440 It

72 690 Ft

15 930 Ft

4 080 Ft

35 400 Ft

2 370 Ft

15 180 Ft
7110 Ft

73 560 Ft
156 000 Ft
938 000 Ft
308 000 Ft
206 000 Ft

Ajgnlat szama:  1083/1
{ktatészam:
" Egységar _ Osszar
M'unkadij '
17 520 Ft 122 640 Ft
3 00O Ft 21 000 Ft
3000 Ft 21 000 Ft
3000 Ft 21 000 Ft
17 520 Ft 17 520 Ft
3 000 Ft 3 000 Ft
17 520 Ft 17 520 Ft
9 000 Ft 54 000 Ft
17 520 Ft 122 640 Ft
12 000 Ft 36 000 Ft
12 000 Ft 36 000 Ft
17520 Ft 52 560 Ft
9 000 Ft 27 000 Ft
4 200 Ft 12 800 Ft
9600 Ft 28 800 Ft
1500 Ft 90 000 Ft
1500 Ft 1800000 Ft
1250 Ft 225 000 Ft
770 Ft 23 100 Fi
770 H 462 000 Fy
680 Ft 2 040 Ft
680 Ft 2040 Ft
940 Ft 2 820 Ft
770 Ft 2310 Ft
1250 Ft 15 000 Ft
770 Ft 2310 F¢
940 Ft 2820 F
77GFt 2310 Ft
3000 Ft 9 000 Ft
0 Ft 0 Ft
580 Ft 406 600 Ft
580 Ft 406 000 Ft
30 Ft 61 800 Ft




Szoftver, vezéribegység

38, Kozponti vezerlbegység 1db 528 080 Ft 528 080 Ft
37. PC alapti — megfigyeld allomas 1db 397 410 Ft 397 410 Ft
38. Kézponti vezéribegyseg - sziinetmentes 1db 30 750 Ft 30 750 Ft
29. Zonavezérlés szoftver 3db 185 980 Ft 497 940 Ft
40. Automata kirakodo szoftver 1db 2 078 420 Ft 2078 420 Ft
41. Kockazatkezeld szoftver 1dh 456 050 Ft 456 050 Ft
42. Jelcimke szoftver idb 196 150 Ft 196 150 Ft
43, Utemezo - szoftver 1db 91380 Ft 91 390 Ft
44, Megjelenitd és szerkeszid szofiver idb 273 580 Ft 273 580 Ft
45, Eseménynaplozd és kiériékeld szoftver 1db 273580 Ft 273 580 Ft
46, Kapszulak karbantarto szoftver 1db 456 050 Ft 456 050 Ft
47. Csduzenet szoftver 1db 105 900 F1 105 900 Ft
Kabhelek, szerelvények
48. Tapegység csatlakozé kdbellel (max 5m) 2dp 112 780 Ft 225 560 £
49. Rendszerkabel 1500m 570 Ft 855 000 Ft 390 Ft 585 000 Ft
50. Tlzgatlo bilincsek 15db 28 380 Ft 425 700 Ft 2180 Ft 32 400 Ft
51. Ragasztd 50kg 7 000 Ft 350 000 Ft 50 Ft
52. Eréséramu kabel a kdzponthoz NYYJ5x50/35 100m 9370 Ft 937 000 Ft 480 Ft 48 000 Ft
53. Kdzpont villanyszerelése kabelezéssel, 116 800 Ft 115 800 Ft 65 000 Ft 65 000 Ft
csatlakozokkal 1db
54, Eiektromos elosztd szekrény kdzpontba 1db 212 300 Ft 212 300 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft
Szallito kapszuiak
55. Automatikus UritésG szallitokapszula s160 14db 124 410 Ft 1741 740 Ft
56. Normal szallitokapszula @160 7db 17 940 Ft 125 580 Ft
57. Programozo eszkdz a jelcimkéhez 1db 355570 Ft 355 570 Ft
Egyéb feladatok
58, Utfelbontas helyreallitassal, geodéziai beméréssel 1db 386 000 Ft 386 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft
59. Foidben vezetett csbvezeték mechanikai védeime 1db 173 700 Ft 173 700 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft
60. Takaras és feluletképzés csévezetés 20%-n 120m 3000 Ft 360 000 Ft 2 000 Ft 240000 Ft
61. Csbposta rendszer tevezése 1db 10325800Ft 1032500Ft
62. Rendszerinstallalas 1db 785 000 Ft 785 000 Ft
63. Segédanyagok 1db 270200 Ft 270 200 Ft
64. Megvaldsulasi tervdokumentacié készitese 1db 95 000 Ft 95 000 Ft
65. Rendszerélesités és prébaiizem 1db 295 000 Ft 295 000 Ft
66. Oktatas 1db 150 000 Ft 150 000 Ft
Anyag dsszesen: 28 354 450 Ft
Dij bsszesen: 7 687 780 Ft

Mindosszesen:

Altalanos feltételek:
Az arak az AFA-£ nem tartalmazzak!

Budapest, 2014. julius 14,

Lasziofy Miklos
Ggyvezetd

36 042 230 Ft



