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MKIK nyilvantartasi szam: 15A02054
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mint Vallalkoez6 kozott az alabbiak szerint.

Elézmény:

1. A Megrendel6 a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegéllapodasos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § elbirasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljards
eredményeként a Megrendeld 6 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozéval kot
keretmegdllapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjdn a Megrendeld a verseny
Gjranyitasdval rendeli meg a keretmepallapodasos eljardas masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat,

Ezen keretmegallapodasban rogzitett szerzddéses feliételek annyiban nem tekinthetdk
kitelez$ érvénytinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzéje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapesolodéd eltérd
szabdlyokat a masodik részben a keretmegéllapodasban részes Vallalkozok részére kiildott, a
verseny ujranyitdsa sordn lefolytatott eljarasban hatarozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerz6dés a jelen szerzfdés aldirdsatol 18 honapi idészakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzOdésbe a keretmegéllapodasos eljaras méasodik része szerinti
kivitelezés munkdk egyes konkiét szerzédéses clemeit is beépiietiék, egységes szerkezetben,
A konkrét ¢pitési beruhdzds esetében ezen keretszerzO0dést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kétik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

1.1. A Megrendeld részére épiiletek  feltjitasi-kivitelezési/jokarbantartéi  munkadinak
teljesitésére, keretmegallapodasos cljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendeld dsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljdrasban a beszerzést. A Szegedi Tudoményegyetem szervezeti egysépei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretmegallapodasos eljards masodik részében, a verseny Gjranyitaséra vonatkozo felhivasban
adja meg.

1.2 A Megrendeld és a Vallalkozd rdgziti, hogy az 1.1. pontban meghatdrozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny jranyitasdaval a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas
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¢s dokumentdcid, a hozzd kapesolodd engedélyezési és kiviteli tervdokumentécio, az
engedélyek, a hatosdgi elbirdsok, a kozbeszerzési eljaras sordn tartott helyszini bejards
Jegyzdkonyve és a nyertes ajaniat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozo kotelessége, hogy a feladat meghatarozdsahoz szitkséges mértékben és az
clvarhatd gondossdggal tanulmdnyozza az elvart milszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

L4 Az igényelt teljesitcs MSZ szerinti 1. osztalyn, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatésagi
elOirasoknak, szabvinyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszer( hasznalatot biztosito
terjedelemben ¢s mindségben tdrténhet.

2. Vallalkozasi dij:

2.1. Az egyes konkrét kivitelezési munkak a verseny Gjranyitdsakor keriilnek meghatirozasra,
ezek vallalkozoi dija is az erre adott drajanlatok alapjan hatarozhaté meg. Megrendel$ ezen
keretmegallapodast netté 400 millio forint (+30%) dsszegre kdti. A keretmegallapodasos
eljaras elsd részében a megadott kdltségvetésre, illetve azon belil a Viallalkozd Altal
benyujtott egységarakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen szerzddés
melléklete tartalmaz. Ezen dij nem tartalmazza a felhasznalt anyagok kéltségét, de fedezi a
munkateriilet dtadasatél a miiszaki dtadasig terjedd id6 munkadijat és a munkavégzéshez
kapesolodo logisztikai feladatokat. Ezen egységarakat a keretmegallapodas masodik részében,
a konkrét igényre kiirt verseny Ujranyitdsa sordn vizsgélni fogja a Megrendelé, amelyhez
képest a Vallalkozo az eljards masodik részében csak azonos vagy a Megrendeld szamara
kedvezObb ajanlatot tehet.

A keretmegallapodasos eljardas masodik részében Megrendeld anyagkoltséggel
egyiitt fog ajanlatot kérni a konkrét kivitelezési munkara azzal, hogy amennyiben a
megadott anyagkiltség jelentisen eltér a nyilvanosan megismerheté piaci Arszinttél,
vagy valamely Villalkozé anyagkoltségre kalkulidlt ésszege jelentésen eltér a tibbi
Villalkozé dtlagos aratél (tilzémak értékelt anyagar), igy a Megrendelé jogosult
czen anyagot maga beszerezni, illetve a Vallalkozé részére eldirni az altala
meghatarozott beszerzési helyet és koltséget. Ebben az esetben ezen anyagkéltségek
tekintetében tételes elszidmolds keriil megvalésitisra, azaz a koltségvetéshen
talzénak ¢értékelt anyagar és a Megrendelé altal meghatirozott beszerzési érték
kozotti kiilonbséget a vallalkozéi difbol a felek levonjik, az nem keriil megfizetésre,

2.2, A keretmegallapoddsos eljards masodik részében, a verseny Gjranyitdsara vonatkozod
felhivasra a Vallalkozd kételes a 2.1. pontban régzitett vagy anndl a Megrendel§ részére
kedvezObb dij alkalmazasaval az drajanlatdt megtenni, amennyiben az adott kivitelezésre
ajanlatot kivan benyutjtani. A Vallalkozénak a miiszaki leirasbol, tervekbdl, a helyszini
bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajénlatot tenni és nyertessége
esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalositani. A konkrét kivitelezésekre vonatkozo
koltsegvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazidsahoz, azonban a kivitelezésnek a
megajdnlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki tartalmat. A Vallalkozo az
atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tébbletmunkdt is, amely a tervben szerepel, de a
terv koltségvetési részébol hianyzik. A vallalkozé a szerzédésben meghatdrozott dijért
mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerzOdésszerl teljesitéshez, a
megrendelt ma rendeltetésszerdi hasznalatdnak biztositdséhoz sziikségesek. Amennyiben a
Véllalkozd altal az ajanlatadési iddszakban észlelhetd olyan hibak miatt valt sziikségessé
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cgyes munkafolyamatok elvégzése, amelyeket a tervek, miszaki leiras vagy a helyszin
ismeretében a szakmai szabalyai alapjdn fel kellett volna ismemie, de erre a Megrendeld
figyelmét nem hivta fel, ezen munkafolyamatok kivitelezésére is kételes az atalanydij
modositasa nélkiil. Ebbe a kérbe tartozik azon tervhiba is, amelyet a Vallalkozonak fel kellett
volna ismernie.

Ha a felvallalt munkaeredményt allitja ¢l6, az chhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetleniil az eldre kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendeld 4altal a szerzédés megkdtése utan elrendelt munkdk tekintheték. A
Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolasra. Az atalanydijbol levondsra helyezni csak azon kéltségtételeket lehet, amelyek a
teljes cgészeben elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt potmunka 6sszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Elélegfizetés: A Megrendelé a Kbt. eldirasai szerint az alabbi esetekben fizet eldleget a
keretmegéilapodas mésodik részében felmeriilé konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének id6tartama a két honapot (60 napot) meghaladija, a Vallalkozé a
szerz0désben foglalt — tartalékkeret és afa nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak
megfeleld Osszeg, de legfeljebb 68 millié forint cldlegként torténd kifizetését kérheti.
Amennyiben a Villalkozéelélegre igényt tart, azt az ajinlatkéré legkésébb az épitési
munkateriilet dtadasat kdvets 15 napon beliil kételes kifizetni.

Az elblegkérés feltétele: A Villalkozonak a szerz6dés alafrasat kévetd 3 munkanapon belii] az
cloleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolé hatallyal, az eldleggel
megegyezd Osszegl, feliéiel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt, 126. §
(1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) pontja szerinti forméban a Megrendeld részére,
Megrendeld jogosultként vald megjelolésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a véllalkozd az
eldleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — Megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolds az eldleppel: Az elbleg teljes Bsszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Gigy a végszamldban,
- amennyiben a Megrendeld részszamlézas lehetéségét biztositja, tgy az elsd (vagy
egyetlen) részszamlaban kell az eléleget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghalad$ teljesitési iddszakrol rendelkezé és egyben 50
milli¢ forintot meghaladé dsszeglt nettd ellenszolgaltatast tartalmazéd szerzddések esctén a
Megrendeld részszamlazasi lehetdséget kiteles biztositani, egydb esetekben biztosithat.
Amennyiben a fentick szerint kételes a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
ugy a Megrendelé 3 részszamla és 1 végszamla beny(jtasara ad lehetéséget, amelyben az elsé
részszamlat legkéstbb az afa nélkiili szerzodéses érték 25 szazalékat elérd megvaldsult
teljesités esetén jogosult a Villalkozd benydjtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa
nélkill szamitott dij 30%-at meghaladd mériékis.

3.3. Szamlazas:

A teljes  kivitelezés befejezése, és  hidnytalan, eredményes miiszaki Ataddsa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tantsitvanyok, igazolasok ¢s Gtmutatdk Megrendeld részére 16rténd hidnytalan dtaddsa utan.
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A szamla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzédés szerint kiadott Teljesitési
ipazolds. A muszaki atadas-atvétel egyes eldirdsai a keretmegallapodas mésodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkak esetében az ott elbirt szabéalyok szerint valtozhatnak.

3.4. Fizetési folvamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kdvetden, szamla ellenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14, § szerinti hataridén belil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendel6 a kovetkezo szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:

14. § (1) Az ajanlatkéréként szerz0d6 fél, valamint - eurépai unids tamogatds esetén
szallitoi kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, amennyiben az ajanlatteviként
szerzOdO (¢l a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az  ellenszolgaltatast
teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzddd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig
kitelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Bsszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgdlatisbdl, egyidejileg felhivia az
alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerzodo felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités cllenértékét az
ajanlatkéréként szerzodd fél — eurdpai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belill dtutalja az ajanlattevéknek;

¢) az ajanlatteviként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmlait
vagy az adozas rendjérdl szolo 2003, évi XClI. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kétstt
szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazolésainak
masolatait, vagy az alvadllalkozd kéztartozdst mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat
az ajanlatkéroként szerzddd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként szerzddéd
&l megdllapithassa, hogy az ajanlatteviként szerzddd 1él jogszertien nem fizetie ki a
teljes Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevékeént szerz6dé felek altal benyGitott szamlaban megjelslt, f6vallatkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz8dé fél — eurdpai unids tdmogatds esetén
szallitdi kifizetés sordan a kifizetésre koteles szervezet —~ tizendt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként  szerzodd  feleknek, ha 6k az alvdllalkozokkal szembeni fizetési
kételezettscgiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h)ha az ajanlattevéként szerzédd felek valamelyike aze) vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6rzi és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére,

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvaldsitott kdzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatdridé harmine nap.
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3.5. A szamla kiallitdsa a hatalyos AFA tdrvénynek megfeleléen (Srténik.
3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigyi federzete
rendelkezésre all. A szdmla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozd Partiscum X1
Takaréksziovetkezetnél vezetett 57600101-11079666 szamldjara.
3.7. A Megrendel$ fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.
3.8. Megrendeldnek a jelen szerzédésbdl eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszalartas) nem korlatozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerzédésbdl eredd kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.
3.9. A Vallalkozd a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag
tekintetében meriilnek  fel, ¢és melyek a Vallalkozo adokdteles  jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak;
b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$
szamara megismerhetévé teszi és a 3.10. pont szerinti ligyletekrél az Megrendelét
haladéktalanul értesiti.
3.10. A Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha
a) a Véllalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodd
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.
b) a Viéllalkozd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodd
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.
3.11. A 3.10. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megszinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatds szerzddésszerit pénzbeli ellenériékére jogosult.
3.2, A kilfoldi adéilletoséghh  Vallalkozd koteles a szerzdédéshez arra  vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtdl a magyar addhatosag
kdzvetlentil beszerezhet a Villalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kdzott jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitesi hatarido: a kivitelezést a munkateriilet dtadésat kdvetden annyi naptari napon
beltl kell teljesiteni, amennyi naptiri napot a Megrendeld a keretmegallapodésos eljaras
masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban el6ir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld vagy harmadik
fél hibajabol akadalyba ttkozik, ugy czen iddszakban a teljesitési hataridd naptari napja
nyugszik és az akaddly megsziinésekor djraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridé
modosulds nem mindsiil szerzodésmodositasnak, azt a felek az épitési napléban régzitik.

5. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerzddés alapjan a keretmegallapoddsos eljards masodik részében a verseny
Upranyitasat kovetden megkotont kivitelezési szerzédés keretében - tekintettel a szerz6dés
atalanydijas természetére - a Vallalkozé elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata
elkészitésekor, a helyszin és a dokumentacid miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai)
ismeretében, kellé szakmai gondossaga mellelt szamolhatott, az igényelt teljesitéshez
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szlkséges, még akkor is ha azt a koltségvetés (ételesen nem tartalmazza. A verseny
Qjranyitdsa soran a Megrendeld jogosult tételes elszamolast kivitelezésre is versenyt kifrni,
iletve az atalanydijas szerzodések esetében is a jelen keretmegdllapodas 2.1. pontjaban
szabalyozottak szerint tilzénak értékelt anyagdr esetén ezen anyag elszdmolasa tdrténhet
tételes elszamolassal. Tovabba olyan kivitelezési elem esetén, amelvet a megrendelé nem
mindsit 1. osztdlyinak, de annak visszabontdsa, javitisa az ésszerli gazdalkodas elvével
cllentétes, a Megrendeld aranyos arleszallitasra jogosult, igy alkalmazva a tételes elszdmolast.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
52. Amennyiben a keretmegallapodds verseny Wjranyitdsara vonatkozé felhivasban
tartalékkeret keriilt megallapitasra, ennek terhére a tdbbletmunka kdltsége csak akkor
szamolhato fel, ha az a szerzddés megkotésének idépontjaban nem volt eldrelathatd (Ptk.
6:244-245. §) Ezen koéltséget a tartalékkeret terhére, elézetesen a Megrendeld miiszaki
ellendérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irdsbeli
megrendelése esetén lehet elszamolni. Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését
megeldzéen a Vallalkozd a miszaki tartalmat, a koltségvonzatokat ¢s a teliesitési hatariddi
érint0 irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerz8dés mellékletét képezd koltségvetés drait
kell alkalmazni. Az eredeti kéltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozasaban, az arban
Megrendel6 és Vallalkozo megegyezik, melynek alapja a felhaszndit anyagok tényleges
cgyscgara (beszerzési dra szallitassal), a TERC anyag-és idénormai, valamint Nettd 2422,-
Ft/ora szak— és segédmunka atlag rezsioradij. A tartalékkeret csak a tdbbletmunkik
elvégzésére hasznalhatd fel, e tételeket a kovetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval
egylitt lehet elszdmolni. A koltségelszamolast  jelentd tobbletmunkak kivitelezési
idotartamaval a befejezési hataridé meghosszabbodik, kiilén szerzOdésmodositas nélkiil,
amelyet az épitési naploban kell rogziteni.
5.3. Vallalkoz6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztin tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 0rzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden, a
sikeres miiszaki dtadis-atvétel lezarasaig, a Vallalkozé gondoskodik.
5.5. Villalkozé a munkéra teljes korll felelésségbiztositast kit, melyet a munkatertilet
atadasakor bemutat.
56. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbsl,  birsagokbdl  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegdsébol
szarmazo kévetkezmények a Véllalkozot terhelik,
5.8. Viallalkozd — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérdl elirt munkdk elvégzésére.
5.9. A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorldtozas vagy terelés, fakivigas,
burkolatbontas...stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vaillalkozd kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelycken ¢s az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimdlis munkavédelmi
kovetelményekrol sz616, 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet szerint jarjon el
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az Cpités teljes idOszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megelozése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informécié, védskorlat) az Epitési teriiletre valé jogosulatlan belépés megakadalyozasara, Az
épités sordn, csaklgy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az irdnyado jogszabalyokban
¢s a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett ecpészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkavédelmi ¢és tiizvédelmi eldirasokat be kell tartani. A Vallalkozé koteles:

a) elkeritést, vildgitast, érzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a

befejezésig és a milszaki dtadas-atvételig, és
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b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleérive utakat, jardakat, korlatokat
¢és keritéseket), amelyek sziikségesck [ehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség és a kapcsolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak
védelme és a megleleld hasznélat biztositdsa érdekében.

5.11. Vallalkozo miiveletei az LEpitési terilleten: A Vallalkozéd kételes tevékenységeit az
Tpneql teriiletre illetve a Muszaki ellenér altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozé feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden elézetes intézkedést eszkdzeinek ¢és  személyzetének az  Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartasa érdekében és tavol kell tartania azokat/dkel a szomszédos
tertiletektdl.

5.12. A Létesitmény megvaldsitisa sordn a Vallalkozénak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalyté]l mentes dllapotban kell tartania és barmely eszkdzét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozonak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési teriiletré] minden tormeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitmenyt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiillonos tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozoan atadas-atvételre keriil sor. Az eszkozok, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kilritési dtvonalakat, tizoltdsi felvonulasi teriileteket, t{izvédelmi
berendezéscket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkozé kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kitelezettségének a Miiszaki
cllendr felszolitasanak kézhezvételétél, vagy az Atadas-atvételi Jegyz6konyv lezardsdnak
datumatol szadmitot! legkésdbb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellendr elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo kéltségére és kockazatara
mas vallalkozdval. A Vallalkozo jelen pont szerinti kitelezettsépeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriilt tobbletkoltségének és karanak az
érvényesitésére is.

5.14. A Villalkozot feleldsség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért,

3.15. A Vallalkozo6 az épitési munka megkezdése eldtt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében elbirt tabla, tovabba (adott esetben) a projekt unids tdmogatasaval
kapcsolatos, Megrendeld altal meghatarozott méretii, tartalmu tibla gyértdsara és az eldirt
helyen 1611€nd kihelyezésére koteles. A tdbla Megrendeld tulajdonaba keriil, azonban gyartdsi,
kihelyezési kéltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Villalkozo koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az &pités idejére
leszerelni €s biztonsagos helyen tdrolni, valamint legkésébb a miszaki atadas idépontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Véllalkozo koteles az Epitési terileten dolgozd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozo minden munkaligyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
¢s balesetvédelemre, szocialis ellatisra, be- és kiléptetésitkre vonatkozd jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozonak kételeznie kell
minden alkalmazotjat, hogy minden vonatkozo jogszabalyt és eldirast betartsanak, beleérive
a munka- és egészségvédelmi eldirasokat is.

5.18. Véllalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fiiz6dé jogdt tiszteletben
tartani, és a személyiségl jogsértéstdl, igy kiilondsen a zajjal, porral és egyéb kellemetlen
hatasokkal jard munkdk éjszakai, pihend és iinnepnapokon valé végzésétdl tartdzkodni.
Villalkozd fenti kételezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendel6vel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizardlagos feleldsséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és etvégzett munkanak melyet
a Villalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
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a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvépzett munkdnak a Magyar Szabvanyokban
eloirt 1. o, mindségiicknek, tovabbd a Megrendelé utasitasaival és a szerzddés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie. Olyan kivitelezési
clem esetén, amelyet a megrendeld nem mindsit L. osztdlyinak, de annak visszabontasa,
javitdsa az ésszerl gazdalkodas elvével ellentétes, a Megrendeld aranvos arleszallitasra

jogosult.
b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.,
c) A milszaki atadas-atvétel feltétele tdbbek kozott, a szitkséges (szakhatOsagi)

engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkozo tudomésul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikddni az olyan
alvallalkozo ¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé
alkalmassiganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan- akdr a korédbban megjelolt alvallalkoz6é helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all a Kbt 56. § szerinti kizaro okok hatélya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
cljarasban részt velt a Vallalkozd alkalmassdganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzéjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzOddéskotést kdvetden - a szerzddéskdtéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeziében — bedllott
Iényeges korlilmény, vagy az alvallalkozéd bizonyithatd hibéas teljesitése miatt a szerz6dés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelélt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozo az
) alvdllalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg,

6. A Megrendelo jogai és kitelezettségei:

6.1,  Megrendeld a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkateritletet ad at a Vallalkozonak a szerzédésben meghatdrozott iitemezds szerint.
Amennyiben a munkateriilet dtaddsara a szerzOdésben régzitett hataridében nem kertil sor,
tgy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet dtadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban rdgziteni kell.

6.2, A munkateriilet 4dtadasat kdvetden bealls olyan koriilmények esetén, amelyek eldre
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
rohaté fel. Ilyen kortilmények kiiléndsen a talajbol eldkeriilt métargy, melyet a kozmUtérkép
nem jelolt vagy a talajmunkdk sordn eclokerilt loszer, robbandanyag, korabbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottdl  eltérd
altalajjellemz0k, stb.. Ennck a tényét az épitési naploban rogziteni kell. Az esetleges
tobbletkdlségek viselésérdl és hatdridé modositasrdl a Szerzddd Felek kotelesek irashan
megallapodni. Amennyiben a t6bbletkditség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhatéd, Szerz6d6
Feleknek a Kbt.-ben el6irt médon, a szerz6dés modositasaval kell a koltségviselésrdl
megallapodni.

0.3.  Megrendeld kételes a munka soran a Valalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén belill az épitési naploban vagy més irdsos formaban nyilatkozni.

6.4.  Megrendeld koteles egytittmiikodni a Vallalkozoval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilonsen a barmely okbdl adodé késedelem feloldasa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
tervdokumentacioban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezésck helyettesitésére tett vallalkozodi javaslatra t6rténd soron
kiviili nyilatkozattételben.
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6.5. Megrendeld kételes kitlizni a miszaki dtadas-atvétel id6pontat a Vallalkozo készre
Jjelentése alapjan.

0.0.  Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolas kiaddsdhoz, a teljesitést kovetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolas aldirasaval.

6.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok mindségellendrzését
fliggetlen kiilsé szervezetl bevonasaval elrendelni, amennyiben azok minésége vélhetéen nem
éri el a vonatkozo szabvanyokban ¢és eldirasokban megkovetelt mindségszintet, és abban a
Megrendel6 ¢s Vallalkozo kdzott véleményeltérés van. A vizsgdlatot a Megrendeld és a
Vallalkozo — esetleges kolesonds megallapodas hidnyaban - kozdsen végezteti el, annak
koltsége azt a felet terheli, akinek az &llitisa a bizonyitds soran nem nyer igazolast.
Szakvélemény fiiggvényében dont az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérd] vagy az
értékesdkkenés megallapitasarol a szakvélemény kézhezvételétol szamitott 5 napon beliil.

6.8.  Jogosult az elkésziilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Villalkozoval tjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzédés szerinti miszaki tartalommal késziiit el, kivéve
ha az ésszerti gazdalkodas elvének ellentmond (ldsd még: 5.19.b.pont)

6.9. Megrendel6 clételjesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz ¢és az elekiromos energiavételezés lehet6ségét biziositia. A
keretmegéllapodasos cljaras masodik részében a verseny Gjranyitdsara vonatkozd felhivasban
az ajanlatkéré kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetGségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére,

6.12. A megrendelé 4ltal alkalmazott mészaki ellendrdk szerzddésmodositast eredményezd
jognyilatkozat tételére nem jogosultak,

6.13. A Megrendel§ jogosult a keretmegallapodasos eljards masodik részében a verseny
Gjranyitasa kirében a szerzédéshez a Kbt.-ben eléirtak szerint ajénlati biztositékot, teljesitési
vagy jotallasi biztositékot kikétni.

7. Egyiittmiikodés:

7.1.A kivitelezés sordn a felek egylttmikddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Iipitési napléba torténé bejegyzéssel, telefonon és irdasban), ha
szerzbdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadélyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendeld képviseldje:
Fakan Zojtan muszaki irodavezetd Tel.; 62/545-644
Email: fakan. zolanioemi u-sreoed ho

Vallalkozé képviseldje:

Beosztas: igyvezeto Név: Téth Istvan
Tel.: +36 62 468 945
Email: tinvest@invitel.hu

7.2. A Vallalkoz6 koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési napléba bejegyzést tchetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek. A jogszabdly eldirdsa szerint adott esetben e-
naplo vezetési kotelezettsége all fenn a Vallalkozdnak, az erre vonatkozo eldirdsok szerint.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési napldban
irasban rogzitenek minden olyan koérilményt, tényt, adatot, amely a megvalositdssal
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kapesotatos. A felek nyole napon beliil tehetnek cpymds  bejegyzésére  joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezd,

7.4, Az eltakarasra kertilo munkarészek elbzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendeldt az
eltakaras elott 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és/vagy email értesitéssel.

7.5, Villalkozd kezdeményezheti a tervben szerepld milszaki megoldas helyett, hasonld
muszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel torténd
egyezietés alapyan, amennyiben az eredeti miiszaki tartalom megvaldsitasa a feleken kiviil
allo okbol nem lehetséges, vagy a modositas legalabb azonos vagy magasabb miiszaki
megoldas, tovabbd a Megrendeld szamara funkcionalis eldnyt vagy kolségmeptakaritast
eredményez. Amennyiben a hasonld miszaki megoldas a felvallalt munkaeredményt
eredményezi, ugy a miiszaki megoldas véltoztatdsat az épitési naploban kell régziteni, kiilon
szerzédésmodositas nélkil. A hasonld miszaki megoldas alkalmazasdhoz Megrendeld irasos
engedélye szitkséges.

7.6. Vallalkozo koteles allandé helyszini képvisel§je altal biztositani a szikséges feliigyeletet,
irAnyitast valamint az érzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128, § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozé vesz részt,

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzbdést a kozbeszerzési eljdrds alapjdn nvertes
ajanlattevoként szerz0dd félnek, illetve kozosen ajanlatot tevidknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodd szervezet 1étrehozasanak kittelezettségét eldirta vagy azt lehetévé tette [27. §] - a
nyertes ajanlattevéd  (ajanlattevok) kizdrdlagos részesedésével létrehozott  gazddlkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie,

(2) Az ajanlatteviként szerz6dd el teljesitésében — a {3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kizremitkodni az olyan alvillalkoz6 és szakember, amely a kizbeszerzési eljardsban részt
veti az ajanlattevé alkalmassaganak igazolisiban. Az ajinlattevd kiteles az
ajanlatkéronek a teljesités sordn minden olyan - akir a kordbban megjeldlt alvallalkozo
helyett igénybe venni kivant ~ alvallalkozé bevondsit bejelenteni, amelyet az ajaniatiban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem all az 56. § — valamint, ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § - szerinti kizdrd okok hatalya alatt.

{3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban ¢ bekezdésben: alvillalkozd)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajinlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzijarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kvetben - a szerzddéskatéskor elére nem
lathatd ok kvetkeztében - bedllot lényeges koriillmény, vagy az alvillalkozé bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt
alvallatkozoval, ¢s ha az ajinlattevd az 0 alvalialkozdval egyiiit is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevdként szerz8dd 1€ a kizbeszerzési
eliarésban az adott alvllalkozdval epyiitt felelt meg.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy korlilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol figgetlen,
b) amely bekovetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerzddés megkatését megelézden
alapvetden nem késziilhetett fel,
¢} amelyet, miutdn bekovetkezett, az adott Fél alapvetten nem keriilhetett ¢l, vagy nem
volt képes ellenérzése ala vonni, és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithatd.
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8.2, Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magdba foglalhatja az
alabb  felsorolt  kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre
korldtozodva:

a) habord, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd alkalmazdsa,

vagy polgarhabor,

¢) zendiilés, villongas, rendzavards sztrajk vagy elbocsdtasok, amely nem a Vallalkozo

Személyzetén és mas alkalmazottain belill, vagy Alvallalkozd kdzott tort ki,

d) habords robbané szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzds, radioaktiv

szennyezoédés, és

) természeti kataszirofak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
reszeére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet el6idézi és
meg kell hatéroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gétoltta fog valni.
A bejelentést legkésdbb attdl a naptol szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd I'él tudomasara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy korlilmény eldallta (vagy
amikor arrol tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettsépek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében, Figgetlentl! jelen fejezet egyéb el6irasaitdl, a Vis Major nem alkalmazhaté
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a mésik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizdlasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor
megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adodéd késedelem
minimalizélasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyéasoltsaga megsziint,
8.5. A Vis Major kdvetkezményei: Ha a Vallalkozo Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzddéses kotelezettségének ellatdsaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo6 jogosultta valik a Megvaldsitas id6tartamanak
meghosszabbitasira a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellendr koteles a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.
8.6. Felmondas lehetfsége, kifizetés és felmentés: Ha alapveten a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy t0bbszori révidebb idszakokra, amelyek Osszessége tobb mint 140
napot ér ¢l ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondésnak hét nappal a bejelentést
kovetben hatalyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondds alkalméaval a Miszaki ellenér koteles
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazolast a
teljesités ardnyos részérdl.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzbdésben meghatdrozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatélyos jogszabalyok cléirasainak megfeleléen. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell
clézni egy elbzetes bejardsnak, melynek keretében - a Vallalkozo értesitése alapjan a Miiszaki
ellendr az értesitésben megjelolt iddpontban kételes a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények dltal lehetévé tett legrévidebb
id6n belill megvizsgdini abbol a szempontbdl, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
atkalmasnak tekinthet6-e. A Viallalkozd a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasaré!
az dtadas-atvételi eljards megkezdésére megjeldlt iddpont el legaldbb 10 nappal készre
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Jelentésével értesiti a Miszaki ellendrt, megjeldlve az elézetes bejards és a miszaki dtadas-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.
9.2, Ha a Miszaki ellendr az clozetes bejards sordn megallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a (6rvényes és a szerzédéses kellékeknek,
errol azzal értesiti a Megrendelét és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatdsdnak a Villalkozo altal jelzett iddpontban nincs akadalya. Fllenkezd esetben az
Cpitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypétlasi jegyzékben meghatdrozza azokat a
Jjavitasokat és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a
milszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.
9.3. A Megrendelé a miiszaki atadds-dtvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Véllalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon belilli iddpontra kitiizi és a felek az atadas-atvétel eljarast
megkezdik. A Megrendel6 a szolgaltatist a mUszaki atadds-atvételi eljaras soran vizsgilja
meg. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivéasa a Véllalkozé kotelezettsége.
9.4. A miszaki dladas-atvételi cljaras magéaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast,
Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:
a) amunka a Szerzdésben ¢és annak mellékleteiben meghatirozott kovetelményeknek
¢s a hatésagi eléirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
modositasoknak, Véltoztatasoknak megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkészilt,
b) rendelkezésre allnak az eljarast megeldzs alkalmassagi és mindségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai és azon hatosigi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és tizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatosagok nem l4tnak
okot az engedély megtagadasara. A kdzmi rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat
{dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,
c) az atvételt megelézd lizemprobak sikeresen befejezddtek.
d) Vallalkozénak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriiségére.
9.5. A Szerz0d6 Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megdllapitdsait a legalabb 2
példanyban késziild jegyz6konyvben kell régzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:
a) a Vallalkoz6 teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
b) aMegrendeld szerint még fennallo hibak, hianyok felsorolasat és értékét,
¢) a Vallalkozo nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendelé megéllapitasait elfogadja-¢, ha
nem, ennek indokait,
d) haa Megrendel$ a szolgaltatast a megéllapitott hibakkal, hidanyokkal atveszi,
¢) a Miszaki ellen6rnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szitkséges hataridre vonatkozd javaslatat, amelyet Felek irdnyadonak tekintenck,
1)  az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek

nyilatkozatait.
g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,

amelyek mds hibakkal, hianyokkal osszeflggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaro
munkaék folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerl hasznalatot. Amennyiben a Megrendel§
a szolgaltatast a megdllapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitdsukra, potlasukra (Gzétt
hataridon tl a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell adott esetben a Megrendeld nyilatkozatat
arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatirozni a
Teljesitési Igazolas kiaddsara vonatkozo szabalyokat.

9.7.  Vallalkozo szerzdéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-dtvételi eljards lezarasdnak a napja. A miiszaki atadds-atvételi eljarast 25 napon belii)
be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kétbér nem terheli
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akkor sem, ha a mlszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a szerzd8dés szerinti teljesités
napjanal késébbi idépontra esik.
9.8, Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2
pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:
a.  Pelelds Milszaki Vezetdi nyilatkozatok.
b.  Vallalkozd szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezésck az  érintett  szabvanyoknak
megfeleinek,
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazoldsa.
d. A pontos kivitelezést visszatliikréz6 ,Megvalosulasi tervdokumentacié™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal,
fotédokumentacioval, az eredeti tervekhez képest 16rtént valtozdsok egyértelmi
feltlintetésével.
e. JegyzOkonyvek a probatizemek, az {izemi-és beallitasi eljarasok eredményérdi,
f. Vizsgdlati jegyzokonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Elso
tellilvizsgalati jegyzOkonyv
g.  Epitési hulladék nyilvantart6 lap.
h.  Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.
1. Kozmii-lizemeltetk  (viz-csatorna, villamos cnergia, gdz) hozzajaruld
nyilatkozatai a hasznélatbavétethez.
J. Karbantartasi utmutato.
k. Epitési naplo hidnytalan masolat (szabalyosan lezédrva, minden mellékletével)
. Az atadasra keriilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrdl felek jegyz6konyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igényekrol,
9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljards a keretmegallapodisos eljaras masodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban modositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miiszaki jellege az{ megkoveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibétlan megvaldsitasara 60 hénap jotallasi kotelezettség
terheli, A keretmegallapodds masodik részében a verseny Ujranyitasa feltételei kozdtt a
megrendeld jogosult a jotallasi id6t révidebb hataridében meghatarozni. A jotallasi iddszak
kezdd napjat a miszaki atadas-atvéieli jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi idoszakba
nem szamit be, és az idbétartamot meg kell novelni azzal az idbtartammal, ameddig
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo
a felelds. Ha egy hiba eldfordul, vagy kérosodas torténik, a Vallalkozot e targyban a
Megrendelonek, vagy a Megrendelé nevében értesiteni kell, eléirva a javitas hataridejét is.
10.2.  Hibak javitdsdnak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szikségessé:

a) barmely, a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozo tervezés miatt,

a) a Szerzddéssel Osszhangban nem 1évl berendezés, anyag vagy kivitelezés

miatt, vagy

b)  a Vallalkozo barmely egyéb kitelezettsége betartasanak elmulasztasa miatd.
10.3.  Hibdk kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Viallalkozd elmulasztjia a
hibak kijavitdsat az eléirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mds ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Véallalkozo lett volna
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koteles elvégesni sajat kdltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozotal visszaigényelni,

10.4. A Létesitmeny hibas részeinek eltdvolitasa: Amennyiben a hiba vagy kérosodas nem
javithato ki az Tipitési teriileten kelld g gyorsasdggal, és ha ahhoz a Megrendel6 hozzajarul, a
Vallalkoz6 eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibasodott, vagy kédrosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitidsdnak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesiiményét, a Milszaki cllendr eléirhatja a Szerz6désben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott legkésdbb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probékat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probdk esetében voltak eldirva, azzal a killonbséggel, hogy a probakat a
felelosséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni,

10.6.  Kotelezé Alkalmassagi Iddszak: A Vallalkozo jotallasi kételezettségei nem érintik a
Villalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi iddkre
vonatkozd jogszabalyi kételezettségeit.

10.7. Karterités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld személyzetét
¢s a nevikben eljaré személyeket kiléndsen az alabbiakban felsoroltak alapjan felmeriild
kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleérive a jogi dijakat és kodltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely tulajdont éré kar
vagy vesztescg, targyi vagy szemelyl (a Létesitményen kiviil), amely a Vallalkozd 4ltal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra visszavezethetbleg, a
Letesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa sordn kovetkezett be,
kivéve ha a Megrendeld, a Megrendelé személyzete, vagy barmely képviseldiiik szandékos
cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozd karokozasa esetén teljeskdrii kartéritést kivetelhet
a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerz6dést biztosité mellékkitelezettségek:

IT.1 A Vallalkozo megszegi a jelen keretmegéllapodast, ha ez alapjan a keretmegallapodas
masodik részében a verseny Gjranyitasaval inditott versenyeztetés soran a kivitelezést a
megkiildstt  Osszegezés  szerint elnyeri, azonban a szerzddést nem koti meg. Ezen
szerzbdésszegése hibas teljesitésnek mindsiil, amely alapjan az elnyert kivitelezés nettd
ellenértékének 10%-a mértékl késedelmi kotbérfizetésre koteles.

1.2 Szerz6dd felek a verseny djranyitasaval kifrt szerzddés targyat képezd munkat —
amennyiben a keretmegallapoddsos eljards masodik részében ettél eltéréen nem szabélyozzak
- oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo késedelmes-, hibas teljesités esetén kithér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. A kithért a Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kara nem meriilt fel. A
Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd kérdt, és a szerzodésszegésbdl eredé egyéb
jogait is. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kdthér megfizetése nem mentesit
a teljesités aldl. Vallalkozo késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridét vallalni.

I1.3  Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallatkoz6i nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
id0szakara érvényes, illetve kotbér a részhataridd késedelme esetén is fenndll. A kétbér
maximum eclérése esetén Megrendel$ jogosult a szerzddést irasban azonnali hatallyal
felmondani. A kotbér maximum elérése nélkiil is élhet a Megrendeld az azonnali
felmonddssal, ha a késedelem szdmara indokoltan olyan hétranyt okoz, amelynél a 30 napos
késedelem sem méltanyolhaté. Megrendelének a  Vallalkozo felréhaté  magatartasa
kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladd - karat a Vallalkozd koteles
megtéritent. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kéthér nem terheli, ha a
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miiszaki  dtadds-atvétel  a szerzédésben  eldirt  hatdridén  bellil, illetéleg  hatarnapon
megkezdddott, és a szerzddésben meghatdrozott idén belill eredményesen befejezédott, ez
azonban nem menlesiti a Véllalkozot a részhataridbhoz kotstt kotbér meglizetésétol,
amennyiben az ajanlatkérd a verseny Gjranyitasa korében ezt a felhivasban kiilon kikototte.
11.4  Amennyiben Vallalkoz6 nem szerzédésszeriien teljesit, kdteles — amennyiben a hiba
javithaté -~ a hibat kijavitani, vagy a megrendeld jovéhagydsa esetén a hibasan teljesiteit
munkarész Miszaki ellenbér altal a koltségvetés alapjan megallapitott netié értékének
alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.

11.5 A kéthér esedékessé valik:

a)  Késedelem  esetén, amikor a  késedelem  megszinik, pothataridé
eredménytelenii] eltelik, vagy a kdtbér elén a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem
miatt a szerzddés felmonddsra kertil, az frasbeli felmondas napjan.

b)  Hibas teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabaly szerint.

11.5.  Nem felrohaté a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme okozza. F
fejezet alkalmazdsiban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendelé és az
¢rdekkorébe tartozod teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridd mulasztasa), vallalkozéi  késedelmet ¢léidézd mapatartasa  vagy  valamely
Megrendeloi kotelezettség elmulaszisa.

11.6. A Vallalkozo késedelme esetén a Szerz8d6 Felek egyeztetni kotelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen mddon kell
eljgrni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet el6idézd Megrendelbi
magatartas, mulasztds esetén, azon til, hogy e ténycket a Vallalkozdnak az épitési naploban
minden esetben régzitenie kell.

117, Megrendel6 késedelme esetén a teljesitési hataridbk meghosszabbodnak a késedelem
idotartalmaval. A késedelemrol épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghiusulasi kothér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozénak felrohaté okbél
torténd - meghitisuldsa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsuldsi kétbér mértéke a
nelto szerzédéses dsszeg 20 Y%-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12,1, A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszer(i teljesitésével.
12.2. A jelen keretmegallapodast a Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani, ha

a) A Villalkozd a jelen keretmegdllapodas 11.1. pontjdban rogzitett kdtbérfizetési
kotelezettségének az erre vald felhivast kovetd 15 napon beliil nem tesz eleget,

b} amennyiben a Vallalkozd a Megrendelével (akar ezen keretmegallapodastdl
figgetlenill, akdr nem ezen szerzddéses korbe tartozdan) fennalld vagy a jelen
keretmegallapodds megkotését kovetden 1étrejoved  kivitelezési szerzddésében
vallalt jotallasi kotelezettsépének nem tesz eleget, vagy vele ezen kivitelezési
szerz(dést a Megrendeld rendkivilli felmondéssal megsziinteti, vagy amennyiben
a Vallalkozo a Megrendeld iranyaba barmely jogalap alapjan fermalld fizetési
kotelezettségét 15 napos késedelemmel sem teljesiti.

¢) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolas-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezéivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolds alatt, csédgondnok vezetésével illetve
hitelezGi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatdrozat sziiletik, illetve csemény tdrténik, amely (barmely
alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
biarmelyike, vagy e — %ﬁﬁiﬁﬁﬁ {2}
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d) Vallalkozo  szemdlyzetének  tagja, képviseldje, alvallalkozdja  kendpénzi,
ajandekot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni 6szténzésként
vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabol, hogy az adott személy
meglegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel kapesolatosan,
vagy elOnyben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az elényben
részesitést/diszkriminaciot  bérmely  személyt  illetden a  Szerzddéssel
kapcsolatosan.

12.3. A Megrendel jogosult a keretmegallapodas masodik részében megkdtodtt kivitelezési
szerzodeés felmondasara, ha a Vallalkozd:

a) nem tesz eleget béarmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozod
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon beltil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldalan fethagy a  Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
félreérthetetlent] kinyilvanitva olyan szdndékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
tesz eleget Szerzddés szerinti kotelezettségeinek,

¢} a késedelmi kotbér mértéke cléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy
ennél révidebb késedelemkor méltanyolhatd indok esetén vagy

d) elmarad a miszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miszaki ellendr altal kiadot(, helyreallitisi munkara vonatkozd felszolitasban
foglaltak teljesitése a megéllapitott pothataridében vagy ilyen hianyéban, a
felszolitas kézhezvételét kdvetd 10 napon belil,

¢} alvéllalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhézza
a Szerzbdést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevonasiara, az
alvallalkozdkkal kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozdk iranyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyadé szabalyokat,

12.4. Fenti ¢) pont fennallasa esetén a Megrendel$ 10 napos hatarid6vel felmondhatja a
Szerzédést és kiutasithatia a Vallalkozot az Epitési terilletrdl egy errd] sz016 értesitéssel. A
fenti a-d)) pontokban leirtak elSforduldsa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd
¢rtesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

12.5. Ha a Vallalkozé a Megrendeld felmonddsa esetén nem tdvolitia el haladéktalanul
eszkOzeil €s az ldeiglenes Létesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozo veszélyére és
koéltségére eltavolittathatja azokat.

12,6. A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnck megfeleléen mar
elkészitett ¢s bedpitett Létesitmény részeknek és az ezen idopontig elkészitett, benytjtott és
Miszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszéll a
Megrendeldre. A Megrendelé azon déntése, hogy felmondja a Szerzidést, nem befolyasolja
Megrendeld egyéb jogait.

12.7. Bzt kdvetden a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell széllitania
barmely sziikséges Arut, valamint & kell adnia a Miiszaki ellendr részére a Vallalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy az & részére
készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint torekednie kell, hogy az
¢riesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitisnak eleget tegyen barmely alvéallalkozasi
szerzodés atrubdzasara s az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsagéinak
szavatoldsa ¢rdekében.

12.8. A felmondést kdvetden a Megrendel6 befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mds altal t6rténd befejezése targydban. A Megrendeld és a befejezésben
kozremikddd fethasznalhat barmely, a Vailalkozé altal készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és més tervet.

12.9. Miutdn a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatalyba Iépett, a Megrendel
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a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége
¢s barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a
Megrendeldt terheld koltség meghatarozasra nem keriilt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozo dltali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére
jaro Gsszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkdltség visszaszerzését kovetden
Megrendel6 koteles kifizetni a Vallalkozd részére a fennmaradé osszeget.

¢) jogosult a meghiusulasi kétbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.10. Megrendeld jogosult a jelen Szerzddés irasbeli felmondédsara barmikor, amikor az
szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.11. A Vallalkozé jogosult a Szerzddés felmondaséara, amennyiben;
a) a Viallalkozé nem kap elfogadhatd tdjékoztatast 40 napon beliil attol az idéponttol
szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozo értesitését kibocesatotta a Megrendelot
terhel6 pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,
b) a Villalkozé nem kapja meg cgy adott Teljesitési igazolds alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatérozott id6tartam lejartédt kivetd 40 napon beliil,
¢) a Megrendel$ cstdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi vagy
végrehajtasi eljards indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezsépet kot, vagy
d)} felszamolas alatt, csGdgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és ditaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatéast valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.
12.12. Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Vallalkozo 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzédést egy errdl sz016 értesitéssel. A Vallalkozd azon
dontése, hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolydsolja a Vallalkozd egyéb jogait, akar a
Szerzddésen beliil, vagy azon tilmenden.
12.13. Munka felfliggesztése és a Vallalkozdi eszkdzdk eltivolitdsa: Miutdn a Megrendel$
felmondasa, Villalkozd felmondéasa vagy a Vis major miatt kibocsétott felmondas hatalyba
lépett, a Vallalkozo kdteles azonnal:

a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkékat, amelyeket a

Muszaki ellendr rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga
érdekében,

b) atadni a Vallalkoz6 Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkakat,
amelyért a Véllalkozd fizetségben részeslilt, és

¢) eltdvolitani az Epitési teriletré] minden mdas 4rut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében szitkségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet,

Amennyiben Villalkozo jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Vallalkozd veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.14. A felmondas id6pontjdban a Vallalkozo Aaltal a SzerzOdésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id8pontig elkészitelt, benyiijtott és a
Miiszaki ellen6r altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendeléore,
12.15. A Megrendelé a Vallalkozd szerzédésszerl teljesitése kérében az alabbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:
12.16. A Vallalkozo nem tesz eleget a jelen keretmegallapodésban rogzitett szerzédéses
kotelezettségének, amennyiben a
1. keretmegallapodds megkdtése utdn a konkrét kivitelezés teljesitésre kiildstt, a
keretszerz6dés megkotésére irdnyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajénlatot, igy
nem biziositja a versenyt a keretszerzddés megkotéséher,
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2. a keretmegallapodasos eljards elsé részében vallalt egységdijat meghaladd ajanlatot
tesz a konkrét kivitelezésre vonatkozo keretszerzodés megkdtésére irdnyuld
ajanlattételi felhivasra,

3. aVallalkozonak felrohatoan a kivitelezés késedelembe esik,

4. a Villalkozénak felrohatéan hibas teljesités allapithatd meg.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalésitja, ugy
a Megrendeld ezen korlilményt negativ teljesitményértékeléssel régziti.
Amennyiben

1. a Villalkoz6 3 keretszerzOdés megkotésére irAnyuld ajanlattételi felhivasra a fenti 1.
vagy 2. pont barmelyikét megvaldsitja vagy

2. azdltala elnyert 3 kivitelezésre vonatkozo szerzdés teljesitése soran a 3. vagy 4. pont
barmelyikét megvalositja vagy

3. a keretmegéllapodas megk6tésétél szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama Osszesen eléri a 6 alkalmat,

ugy a Megrendelé jogosult a Villalkozoval kotstt keretmegéllapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzodésbol eredé jogvitakat a szerzodé felek megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita elbiralasa
céljabol aldvetik magukat a Megrendel$ székhelye szerinti magyar birésag eljarasanak. A
felek kikotik, hogy az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellatd, a
Villalkozot képviseld személy nem 4ll a Szegedi Tudomanyegyetemnél koézalkalmazotti
jogviszonyban,

13.4. A jelen szerzddés csak a Kbt. elbirasai szerint, kozds megegyezéssel irasban
modosithato.

13.5. A szallité jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathato
szervezetnek mindésiil. Villalja tovabbé, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban véaltozas
torténik, arr6l az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

Szerz6dd felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerz6dés 18 szamozott oldalbal 4ll.

Szeged, 2015. februgr-2.-
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