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L 6zmeény:

1. A Megrendeld a Kbt. Kbt, Harmadik rész szerinti keretmegallapodasos cliarast folytatott
a Kbt. 108-110. § cidirdsai alapjdin, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljar
eredményeként  a  Megrendeld 6 nyertes  ajanlattevovel, mint  Vallalkozdval kit
keretmegallapodast. A Kbt 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny Ojranyitdsaval
rendefi meg a keretmegdllapodisos eljaras masodik részében a konkrét kivitelezést munkat.
Ezen keretmegallapodasban rogzitett szerzddéses feltételek annyiban nem tekintheték kotelezd
érvénylinek, amennyiben a keretmegallapoddsos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapesolodd eliérd
szabilyokat a masodik részben a kerctmegallapoddsban részes Vallalkozok részére kikdott, a
verseny Gjranyitasa soran lefolytatott eljarasban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzodés a jelen szerz6dés alairasatol 18 honapi idészakra vonatkozik.
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3. A felek a jelen keretszerzddésbe a keretmegailapodasos eljards masodik része szerint
kivitelezés munkdk egyes konkrét szerzOddéses elemeit is beépitetick, egységes szerkezetben, A
konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerz0dést az aktualis ¢pitést munka konkrét
adataival kotik meg a felek.

1. A szerzGddés targya:

1., A Megrendeld  részére  épiiletek  felbjitasi-kivitelezési/jokarbantartol - munkdinak
teljesitésére, keretmegdllapoddsos eljirds keretében

A teljesités helye: A Megrendeld dsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a tdrgyi
kdzbeszerzést eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomdnyegyetem szervezeli egységel
megtalilhatok a www,u-szeoed. hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretmegdtlapodisos eljards méasodik részében, a verseny Gjranyitdsdra vonatkozo felhivasban
adja meg,
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A Megrendeld és a Vallalkozd rdgzit, hogy az 1.1, pontban meghatdrozoit munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny Gjranyitdsaval a kdzbeszerzési ajanlattétedi felhivas




¢s dokumenticié, a hozzd kapcsolddd engedélyezési és kiviteli tervdokumenticio, az
engedélyek, a hatosagi elGirasok, a kozbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejaras
jegyzOkdnyve €s a nyertes ajanlat foglaljak magukban,

1.3. A Villalkoz6 kotelessége, hogy a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossdggal tanulméanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatosagi
eloirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot biztosité
terjedelemben és mindségben térténhet,

2. Vallalkozasi dij:

2.1. Az egyes konkrét kivitelezési munkak a verseny Ujranyitdsakor keriilnek meghatarozasra,
ezek vallalkozoi dija is az erre adott arajanlatok alapjan hatdrozhaté meg, Megrendeld ezen
keretmegéllapodast nettdé 400 millié forint (+30%) Osszegre koti. A keretmegallapodasos
eljards elsd részében a megadott koltségvetesre, illetve azon belil a Vallalkozé 4ltal
benydjtott egységarakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen szerz6dés
melléklete tartalmaz. Ezen dij nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét, de fedezi a
munkateriilet atadasatol a miiszaki atadasig terjedd id6 munkadijat és a munkavégzéshez
kapesolddo logisztikai feladatokat. Ezen egységarakat a keretmegallapodas mésodik részében,
a konkrét igényre kiirt verseny tUjranyitasa sordn vizsgalni fogja a Megrendeld, amelyhez
képest a Vallalkozd az eljaras masodik részében csak azonos vagy a Megrendeld szamara
kedvez6bb ajanlatot tehet.

A kerctmegallapodasos eljaras masodik részében Megrendelé anyagkiltséggel
egyiitt fog ajanlatot kérni a konkrét kivitelezési munkdra azzal, hogy amennyiben a
megadott anyagkiltség jelentdsen eltér a nyilvanosan megismerheté piaci arszinttél,
vagy valamely Villalkozé anyagkiltségre kalkulalt dsszege jelentosen eltér a tobbi
Viillalkezé atlagos aratol (tdlzonak értékelt anyagir), igy a Megrendelé jogosult
ezen anyagot maga beszerezni, illetve a Villalkozé részére eléirni az altala
meghatarozott beszerzési helyet és koltséget. Ebben az esetben ezen anyagkiltségek
tekintetében tételes clszamolds keritl megvalésitdsra, azaz a koltségvetésben
tdlzénak értékelt anyagir és a Megrendelé altal meghatarozott beszerzési érték
kozotti kiilonbséget a vallalkozdi dijbol a felek levonjak, az nem keriil megfizetésre.

2.2. A keretmegallapodasos eljards mésodik részében, a verseny Gjranyitdsira vonatkozo
felhivasra a Vallalkozé kételes a 2.1. pontban régzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvez6ébb dij alkalmazéasaval az arajanlatdt megtenni, amennyiben az adott kivitelezésre
ajantatot kivan benyujtani. A Vallalkozénak a miiszaki lefrasbdl, tervekbdl, a helyszini
bejarason megismert muszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és nyertessége
esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezésekre vonatkozé
koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bearazdsidhoz, azonban a kivitelezésnek a
megajénlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A Viallalkozo az
ataldnydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tSbbletmunkét is, amely a tervben szerepel, de a
terv koltségvetési részéboél hidnyzik. A vallalkozd a szerzédésben meghatarozott dijért
mindazokat a-szolgaltatisokat koteles nydjtani, amelyek a szerz8désszerli teljesitéshez, a
megrendelt mii rendeltetésszerli hasznalatanak biztositdsdhoz szlikségesek. Amennyiben a
Vallalkozo altal az ajanlatadasi idészakban észlelhetd olyan hibak miatt vali szikségessé
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egyes munkafolyamatok elvégzése, amelyeket .a tervek, miszaki leiras vagy a helyszin
ismeretében a szakmai szabalyai alapjan fel kellett volna ismernie, de erre a Megrendeld
figyelmét nem hivta fel, ezen munkafolyamatok kivitelezésére is kételes az 4talanydij
modositdsa nélkiil. Ebbe a korbe tartozik azon tervhiba is, amclyet a Vallalkozoénak fel kellett
volna ismernie..

Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez szukseg,es tevekenyseg terjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevoitd] fliggetleniil az el6re kikststt dij érvényesithetd. Pétmunkaként csak
a Megrendelé altal a szerzbdés megkotése utan elrendelt munkak tekintheték. A
Vallalkozénak a tervt§l részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszdmoldsra. Az 4talanydijbol levondsra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzék, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt potmunka Osszegével lehet.

3. FlzeteS1 feitetelek
3.1. Elolegfizetés: A Megrendeld a Kbt. el6irdsai szerint az alabbi esetekben fizet eloleget a
keretmegallapodas masodik részében felmeriild konkrét kivitelezések tekintetében; :

Ha a kivitelezés teljesitésének idbtartama a két honapot (60 napot) meghatadia, a Vallalkozo a
szerzbdésben foglalt — tartalékkeret és afa nélkiil szdmitott ~ teljes ellenszolgaltatas 5%-anak
megfeleld Osszeg, de legfeljebb 68 millio forint eldlegként torténd kifizetését kérheti.
Amennyiben a Villalkozéelflegre igényt tart, azt az ajinlatkéré legkésébb az épitési
munkaterilet atadasat kovetd 15 napon beliil kisteles kifizetni.

Az elblegkérés feltétele: A Véllalkozdnak a szerzodés alairasat kdvetd 3 munkanapon beliil az
eloleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz0l6 hatéllyal, az eléleggel
megegyezd dsszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt::126. §
(1) bekezdés alapjdn, a (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban a Megrendeld részére,
Megrendeid jogosultként vald-megjeldlésével. v

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevéielére -akkor kc.rulhd sor, ha a valla.lkozo az
eléleg. visszafizetésére vonatkozé: kotelezettseget -, Mcgrendelo 1rasbeh feiszohtaséra - S
munkanapon beliil nem teljesitette. o

Elszamolas az eldleggel: Az eloleg, teljes Osszegével vald elszamolas:
- amennyzben csak vegszamla van, Ggy a végszamlaban,

- amennyiben a Megrendeld részszamlazas lehetéségét bmloszi]a,, agy az eiso (vag,y
egyetilen) részszamidban kell az eléleget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghaladé teljesitési idészakroél rendelkezd és egyben 50
millié forintot meghalado Osszegii netid ellenszolgaltatast tartalmazd szerzddések esetén a
Megrendeld részszamlazasi lehetdséget koteles biztositani, egyéh esetekben biztosithat,
Amennyiben a fentiek szerint koteles a Megrendel$ részszamlazasi lehet6séget biziositani,
agy a Megrendeld 3 részszamla €s 1 végszamla benyujtaséra ad lehetdséget, amelyben az elsé
részszamlat legkésébb az afa nélkiili szerzOdéses -érték 25 szdzalékat elérd megvaldsult
teljesités esetén jogosult a Vallalkozé benytjtani, mxg a vegszamla nem lehet a teljes afa
nclkui szémltott dl_] 30%-at meghalado mertckti S e

3.3, Szamlazas: ' :

A teljes  kivitelezés befejezése, és hidnytalan, eredményes milszaki atadasa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tantisitvanyok, igazolasok és Gimutatok Megrendeld részére i6rténd hianytalan ataddsa utén.
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A szamla benyujtasanak feliétele minden esetben a szerzédés szerint kiadott Teljesitési
igazolas. A miiszaki Atadas-dtvétel egyes elGirasai a keretmegallapodas mésodik részében
megjelolt konkrét leltelezeSI munkak-esetében az ott elbirt szabalyok szermt valtozhatnak

3.4, FlzeteSI folyamat

A kivitelezés ellenériékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kivetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14, § szerinti hatéridén beliil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint,

A -Megrendel6 a kovetkezd szabilyok szerint kdteles az ellenszolgaltatast teljesiteni: -

14. '§ (1) Az ajanlatkéroként szerz8dd fél, valamint - eurdpai-unids tdmogatis esetén
szallitoi kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, amennyiben az ajanlattevéként
szerzbdd  fél “a- teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérben a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesitend;

a)az ajanialtevdkem szerz0d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, bogy koziililk melyik mekkora dsszegre
Jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6dé fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az
alvéllalkozokat, hogy 4llitsak ki ezen szamlaikat;

c¢) az ajanlattevoként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetoen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenit napon beliil 4tutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevoként szerz6d6é fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait
vagy az addzas rendjerdl szolo 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott
szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja,

J) az ajanlattevéként szerz6dd felek atadjdk az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
madsolatait, vagy az alvallalkozd kéztartozdst mutatéd egyiittes addigazolasinak masolatat
az ajanlatkér6ként szerz6dd féinek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzédé
fél megallapithassa, hogy ‘az ajanlattevoként S/eu:odo fél jogszerien nem fizette ki a
teljes Gsszeget az alvallalkozdénak);

g) az ajanlattevoként szerzdd6 felek altal benyGjtott szamldban megjelolt, févallalkozoi
teljesités ellenériékét az, ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén
szAllitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belill atutalja az
ajanlattevéként szerzddd feleknek, ha &k az alvallalkozokkal szembeni . fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A, §-ara is tekintettel teljesitették;

h)ha az ajanlattevoként szerz6d$ felek valamelyike aze) vagy azf) pont szerinti
kotelezetiségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradoé részét az ajanlatkérs (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6rzi €s az akkor illeti meg az ajanlattevit, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy. az e} vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatishdl megvaldsitoit kdzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.




3.5. A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik.
3.6.- A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzOdés targyat képez§ munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szdmla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozo CIB Bank Zrt.-
nél vezetett 10702040-65588642-50000005 szam1 szamldjara.
3.7. ‘A Megrendel0 fizetési kesedelme esetén a Ptk szerinti kesedehm kamat fizetésére
kotelezheto. o - -
3.8. Megrendelonek a - jelen -szerzodésbaol eredo semmﬂyen Jogosuhségat (beszamztas
visszatartds) nem korlatozhatja a Vallalkozé azzal, hogy a szerz6désbdl ered6 kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit. =
3.9. A Villalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy .
a) nem fizet, illetve szémol el a szerz0dés teljesitésével dsszefiig ug,gesben olyan koitsegeket
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, ¢és melyek a Vallalkozé adokoteles  jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;
b) a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szaméara megismerhetové teszi és a 3.10. pont szerinti {igyletekrdl az Megrendelét
haladéktalanul értesiti.
3.10. A Megrendeld jogosult &s egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%- ot meghalado 1ulajd0m részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodo
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott
feltételeknek.
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodd
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.
3.1T. A 3.10. pont szerinti felmondés esetén a Véllalkozo a szerzédés megsziinése eldtt mar
teljesttett szolgaltatas szerzdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult. :
3.12. A kilfoldi  adoéilletéségii Vallalkozd koteles a  szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetsége szerinti adohatésdgtél a magyar addhatésag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonailwm adatokat az orszagok kozotti jogsegély
1génybevétele nélkiil.

4. A teijesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hatdridé: a kivitelezést a munkateriilet dtaddsat kdvetden annyi naptari napon
beltl kell teljesiteni, amennyt naptari napot a Megrendeld a keretmegéllapodésos eljaras
masodik részében a verseny ujranyitasdra vonatkoz6 felhivasban el6ir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld vagy harmadik
fél hibajabol akadalyba ttkozik, ugy ezen idGszakban a teljesitési hatarid naptari napja
nyugszik és az akadily megsziinésekor djraindul. Ezen akadalyoztatdas miatti véghataridé
modosulas nem minésiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik,

S5A Vallalkozo jogai és kotelezettsegel' : .-
5.1. E- szerzédés alapjan a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a verseny
Ujranyitasét kovetben megkototr kivitelezési szerzodés keretében — tekintettel a szerz6dés
atalanydijas természetére — a Vallalkozd elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajaniata
elkészitésekor, a helyszin ¢és a dokumentacié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai)
ismeretében, kellé szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez
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sziikséges, még akkor is ha azt a kéltségvetés tételesen nem tartalmazza. A verseny
Gjranyitdsa sordn a Megrendeld jogosult tételes elszamoldst kivitelezésre is versenyt kifrni,
illetve az dtaldnydijas szerzédések esetében is a jelen keretmegallapodas 2.1. pontjaban
szabalyozottak “szerint tulzénak értékelt anyagdr csetén ezen anyag elszdmoldsa (Oriénhet
tételes elszdmolassal. Tovabba olyan kivitelezési elem esetén, amelyet a megrendeld nem
mindsit I. osztdlytnak, de annak visszabontdsa, javitdsa az ésszerli gazdalkodas elvével
ellentétes, a Megrendel6 aranyos arleszallitasra jogosult, igy alkalmazva a tételes elszamolast.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2, Amennyiben a keretmegallapodas verseny Gjranyitasira vonatkozo fethivasban
tartalékkeret keriilt megallapitasra, ennek terhére a tGbbletmunka koltsége csak akkor
szamolhatd fel, ha az a szerz8dés megkotésének id6pontjaban nem volt elérelathaté (Ptk.
6:244-245. §) Ezen koltséget a tartalékkeret terhére, elézetesen a- Megrendelé miiszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli
megrendelése esetén lehet elszamolni. llyen esetben, a Megrendelé naplébejegyzését
megel6zben a Viallalkozd a muszaki tartalmat, a kdltségvonzatokat és a teljesitési hataridot
érint6 irdsos ajanlatot tesz. Az ajénlatban a szerz6dés mellékietét képezd koltségvetés arait
kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozédsaban, az drban
Megrendeld ¢€s Vallalkozd megegyezik, melynek alapja a felhaszndlt anyagok tényleges
egységara. (beszerzési ara szallitdssal), a TERC anyag-és id6énormai, valamint Nett6 2422 -
Ft/6ra szak— ¢s segédmunka atlag rezsidradij. A tartalékkeret csak a tobbletmunkak
elvégzésére hasznalhato fel, e tételeket a kdvetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval
egyltt lehet elszdmolni. A koltségelszamoldsi jelentd tSbbietmunkik  kivitelezési
idtartamdval a befejezési hatdridé meghosszabbodik, kiilon szerz6désmodositas nélkiil,
amelyet az épitési naploban kell régziteni.
5.3, Villalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkaterlilet 6rzésérdl, tliz- és vagyonvédelméré! a munkateriilet atvételét kdvetden, a
sikeres muszaki 4tadds-atvéte] lezérdsaig, a Véllalkozo gondoskodik.,
5.5. Vallalkozé a munkara teljes korii feleldsségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A Kkivitelezéssel - kapesolatos hatosdgi  intézkedésekbél,  birsdagokbol  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos epﬂesrendeszetx, balesetvedelmi eldirasok megszegésébol
szarmazé kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.
5.8. Villalkozo — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérdl eldirt. munkak elvégzésére,
59. A Vallalkozé kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egylitt (kozterilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas. .. sth).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vélialkozo kotelezetisége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (11 20.) SzCsM-EiM egytttes rendelet szerint jdrjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltéleleket biztositson az épités teljes id8szaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megel6zése €rdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informacid, védokorlat) az Epltes1 teriiletre vald jogosulatian belépés megakadalyozasira. Az
épités soran, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az irdnyado jogszabalyokban
és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefekietett egészségvédelmi, munkabizionsagi,
munkavédelmi és tiizvédelmi elbirasokat be kell tartani. A Vallalkozo kételes:

a) elkeritést, vilagitast, Orzést és védelmet biztositani az Ep;té31 teriileten a

befejezésig és a miiszaki atadas-atvételig, és
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b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
- ¢s keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozdsség €s a kapesolodd ingatlanok. tulajdonosainak és hasznaléinak
vedelme €s a megfeleld haszndlat biztositdsa érdekében. - : .
5. 11 Vallalkozo miiveletei az Fpitési teriileten: A Vallalkozé kételes tevekenysegen az
Epitési teriiletre illetve a Miszaki ellenér altal jovahagyott- munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Véllalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozénak meg kell tennie
minden elézetes intézkedést eszkizeinek és személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten  beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/Gket a szomszédos
tertiletektol.:
5.12. A  Létesitmény megvalosnasa ‘SOrdn a Vailalkozondk -az. priesx telulelei mlnden
felesleges akadalytol mentes allapotban kell tartania és barmely eszkozét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozonak el kell
takaritania és tdvolitania az Epiftési teriiletr6] minden tormeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozoan dtadds-atvételre keriil sor. Az eszkozok, anyagok-elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kilritési utvonalakat, tiizoltasi felvonuldsi teriileteket, tlizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.
5.13. A Villalkozo kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Véllalkozo ezen kotelezettségének a Miiszaki
ellenér felszolitdsanak kézhezvételétdl, vagy az Atadas-atvételi Jegyzokonyv lezarasanak
datumatol szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellenér elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara
mas vallalkozoval. A Vallalkozé jelen pont szerinti kitelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendelé jogosult a felmeriilt tobbletkdltségének és kardnak az
érvényesitésére is.
5.14. A Vallalkozot: felelosség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megolddsokért és technikékért, ezek sorrendiségéért,
5.15. A Villalkoz6 az épitési munka megkezdése el6tt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabb4 (adott esetben) a projekt unids tamogatasaval
kapcsolatos, Megrendeld altal meghatdrozott méretli, tartalmi tabla gyartasara és az elirt
helyen torténd kihelyezésére koteles. A tabla Meg;endelé 1ulajd0néba keriil, azonban gyartdsi,
kihelyezési kolisége Vallalkozot terheli.
5.16. A Vallalkozo koteles a munkateriileten k1helyezelt rLkIam/hudeto tablakroi tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjelolésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni és biztonsdgos helyen tarolni, valamint legkésébb a mitiszaki atadas id6pontjig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.
5.17. Véllalkozé koteles az Epitési teriileten dolgozo - személyzetére, alkalmazottaira
vonatkoz6 minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
¢s balesetvédelemre, szocidlis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozdnak kételeznie kell
minden alkalmazottjét hogy minden vonatkozo jogszabalyt és elbirast betartsanak, beleértve
a munka- és egészségvédelmi elbirasokat is.
5.18. Vallalkoz6 a tevékenysége soran koteles mdsok személyhez [{1z6d6 jogat tiszteletben
tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy kiildndsen a zajjal, porral €s egyéb kellemetlen
hatdsokkal jaré6 munkdk éjszakai, pihend és tnnepnapokon vald végzésétdl tartdzkodni.
Véllalkozo fenti kotelezettségeinck megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizardlagos felelsséggel tartozik.
5.19. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
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a) Az alkalmazott anyagoknak ¢s az elvégzett munkénak a Magyar Szabvanyokban
eléirt I o. mindséglieknek, tovabba a Megrendel$ utasitasaival és a szerz6dés miszaki
tartalmdval; valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie. Olyan kivitelezési
elem esetén, amelyet a megrendel nem mindsit I. osztalyunak, de annak visszabontasa,
javitasa az ésszerli gazdalkodas elvével -ellentétes, a- Meglendelo aranyos arleszallitasra

jogosult,
b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusatvanyokkal kell lendelkezme

c) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a- szukseg,cs (szakhatdsagi)
engedélyek megléte. S

5.20. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesnéseben koteles kozremiikddni az olyan
alvéllalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozo
alkalmassagénak 1ga.401asaban. A Villalkozo koteles a Megrendelének a téljesités soran
minden olyan-" akdr a korabban megjeldit alvallalkozé helyett igénybe venni Kivant —
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajénlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni klvant alvélialkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatélya alatt.

5.21. Az olyan alvéilalkozé vagy szakember helyeit, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Villalkozd alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzéjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvdllalkozé, ha a
szerzGdéskotést kovetden — a szerz8déskotéskor eldre nem lathaté ok kivetkeziében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvdllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az
uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek
a Véllalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

6.1.  Megrendeld .a szerz6dés targydt képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkateriiletet ad at a Véllalkozénak a szerz6désben meghatdrozott {itemezés szerint.
Amennyiben a munkateriilet ataddsdra a szerzGdésben rogzitett hataridében nem keriil sor,
gy a teljesitési hatdridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban régziteni kell.

6.2. A munkaterlilet dtaddsat kovetben bedlld olyan koriilmények esetén, amelyek elore
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem- egyik félnek sem
réhaté fel. Ilyen korilmények killondsen a talajbél el6keriilt miitargy, melyet a kozmiitérkép
nem jeloll vagy. a talajmunkdk soran elGkeriili loszer, robbandanyag, kordbbi: épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes. hulladék vagy a tervben megadottd] eltérd
altalajjellemzdk, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban régziteni kell. Az esetleges
tobbletkoliségek viselésérdl és hataridd modositasrél a Szerzédd Felek kotelesek irasban
megallapodni. Amennyiben a t6bbletkilség a tartalékkeretb6l nem finanszirozhatd, Szerz6dé
Feleknek a Kbt.-ben eléirt modon, a szerzddés modositasaval kell a koltségviselésrdl
megallapodni.

6.3. Megrendel koteles a munka sordn a Villalkozd altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb id6n belil az épitési naploban vagy més irdsos formaban nyilatkozni.

6.4.. - Megrendeld koteles.egyiittmikidni a Vallalkozdval a munka teljes tartalma- alait, § gy
kitlondsen a barmely okbél adédo késedelem feloldasa érdekében vagy a jévahagyott kiviteli
tervdokumentacioban ' és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor .be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett va}lalkozm ;avasiatra térténd soron
kiviili nyilatkozattételben. : -



6.5.  Megrendeld koteles kitlizni a miiszaki dtadas-dtvétel id8pontjat a Vallalkozo készre
jelentése alapjan.

6.6.  Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a miiszaki ellenér altal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a hozzdjaruldsat a teljesitési Igazolas kiadasahoz, a teljesitést kdvetd 15 napon
beltil megadni a teljesitési Igazolas alairdsaval.

6.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafizisok mindségellendrzését
figgetlen kiils6 szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetden nem
éri el a vonatkozé szabvanyokban és el6irasokban megkovetelt min6ségszintet, és abban a
Megrendel$ és Vallalkozd kozott véleményeltérés van. A vizsgélatot a Megrendeld és a
Villalkozo -~ esetleges kolesonds megallapodas hidnydban - kozdsen végezteti el, annak
koltsége azt a felet terheli, akinek az allitdsa a bizonyitds sor4n nem nyer igazolast.
Szakvélemény fliggvényében dont az anyag vagy szerkezet bontdsardl, cseréjérél vagy az
értékestkkenés megallapitasardl a szakvélemény kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil.

6.8.  Jogosult az elkésziili munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval ujra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzédés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el, kivéve
ha az ésszerli gazdalkodas elvének ellentmond (dsd még: 5.19.b.pont)

6.9.  Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

0.10. Megrendeld viz ¢és az elektromos energiavételezés lehet6ségét biztositja. A
keretmegallapodasos eljérds mésodik részében a verseny Ujranyitasdra vonatkozé felhivasban
az a)dnlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztositja.

6.11.  Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.12. A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellenérok szerz6désmodositdst eredményezd
jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

6.13. A Megrendel6 jogosult a keretmegéllapodasos eljards mésodik részében a verseny
Ujranyitasa korében a szerz6déshez a Kbt.-ben eldirtak szerint ajanlati blztosxtekot teljesnem
vagy jotallasi biztositékot kikdtni.

7. Egylittmitkodés:
7.1.A kivitelezés soran a felek egytttmikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Meglendelé képviseldije:
Fakan Zoltan miszaki irodavezetd Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltanidemlu-szeved | W

Vallalkozo képviseldie:

Beosztés: ligyvezetd Név: Szab6é Roland
Tel.: +36308703473
Lmail; szabo.roland@abcom.hu

7.2. A Vallalkozé koteles épitési naplét vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 8rizni, a
muszaki ellenbrok hozzaférését biziositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
Jogszabdlyban erre feljogositott személyek. A jogszabaly eldirdsa szerint adott esetben e-
napl6 vezetési kotelezettsége all fenn a Vallalkozonak, az erre vonatkozd eléirasok szerint.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irnyaddk. Felek az épitési naploban
frasban rOgzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvalositdssal




kapcsolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakardsra keriilé munkarészek elGzetes ellenérzésére a Vallalkozo a Megrendelst az
eltakaras elétt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és/vagy email értesitéssel.

7.5. Véllalkoz6 kezdeményezheti a tervben szerepl§ miiszaki megoldas helyett, hasonld
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasit a Megrendelével torténd
egyezietés alapjan, amennyiben az eredeti miiszaki tartalom megvalésitasa a feleken kiviil
allo okbol nem lehetséges, vagy a modositas legalabb azonos vagy magasabb miiszaki
megoldds, tovabbd a Megrendel6é szdmara funkciondlis elényt vagy koltségmegtakaritast
eredményez. Amennyiben a hasonlé miiszaki megoldds a felvallalt munkaeredményt
eredményezi, Ugy a milszaki megoldés valtoztatdsat az épitési napléban kell régziteni, killon
szerzédésmodositas nélkiil. A hasonlé miiszaki megoldas alkalmazasahoz Megrendeld irasos
engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkozo koteles allando helyszini képviselje altal biztositani a szilkséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles
clendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozo vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A Kkozbeszerzési szerzddést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevikeént szerz6dé félnek, illetve kbzosen ajanlatot tevéknek, vagy — ha az ajanlatkéré
gazdalkodo szervezet létrehozasdnak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetdvé tette [27, §] — a
nyertes ajénlattevé (ajanlattevdk) kizarolagos részesedésével léirehozott gazdalkodé
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlattevéként szerz6d6 fél teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel - koteles
kizremiikdni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kizbeszerzési eljarasban részt
vett az ajanlattevé alkalmassdgdnak igazolisaban. Az ajénlattevé kiteles az
ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akér a kordbban megjelslt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant — alvaHalkozé bevonssat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala igénybe
venni kivant alvallalkozd nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
azt ajaniatkérd elbirta, az 57. § — szerinti kizard okok hatalya alatt,

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kbzbeszerzési eljdrdsban részt vett az ajdnlattevd alkalmassaganak
igazoldsdban, csak az ajanlatkérd hozzdjarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkoz6, ha a szerzddéskotést kbvetSen — a szerzbdéskotéskor elére nem
lithatd ok kovetkeztében — bedllott Iényeges kirilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetdé a megjelolt
alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az 1j alvdllalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
‘alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerz6d6 fél a kozbeszerzési
eljarasban az adotr alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekdvetkezésének elharitdsdra az adott Fél a Szerzédés megkotését megel6zden
alapvetéen nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutin bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem kertilhetett el, vagy nem
volt képes ellenbrzése ald vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithaté.

1 O ’ ) ) ) ~ .:




8.2. . Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy kor ulmenyeket de nem csupan ezekre
korlatozodva: :

a) haboru, hadiallapot (haduzeneuel vagy ancikul), mnvazio,; ellenséges cselekmenyek

b) lazadds, terrorista akeio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd alkalmazasa,

vagy polgérhdborg,

¢) zendiilés, villongdas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok ame}y nem a Vaiialkozo

Személyzetén és mdas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozo6i kdzott tort ki,

- d) héboris robbanéd szerkezetek, l6vedékek, -robban(’)anyagok ion sugdrzés, radioaktiv

‘szennyezodés, €s Lo

e) természeti katasziréfak, mmt példaul arviz, beIVIZ foldrengés, hurrikan, tajfun
8.3. . A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy. gatolttd fog vélni
barmely szerzddéses kételezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére-megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet eléidézi és
meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést legkésébb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelenté Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy koriilmény eldalita (vagy
amikor arrol idomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetlentl jelen fejezet egyéb eléirdsaitl, a Vis Major nem alkalmazhato
egyik I¢l azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzédés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor
megtenni minden t6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzodés ieljesiiésében adédod késedeiem
minimalizélasa érdekében. Az adott Fel koteles eriesnem a ma51k Felet, amikor a Vis Ma_}Ol
altali befolyasoitsaga megsziint.
8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Ma]m miatt korlatozva van barmely
szerzbdéses kotelezettségének ellstasaban, amelyet a Miszaki cllendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosultta valik a Megvaldsitas idStartamanak
meghosszabbitdsira a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved,
Az indokolt hatéridé modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellenér kételes a
Villalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel6 részére.
8.6. Pelmondas lehetsége, kifizetés és felmentés: Ha alapveten a Létesitmény fteljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre kerlilt, vagy t&bbszori rovidebb id8szakokra, amelyek dsszessége tobb mint 140
napot ¢r el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. [lyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatélyba kell 1épnie. Egy ilyen felinondas alkalmaval a Miszaki ellendr koteles
meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazoldst a
teljesités aranyos részérol.

9 A munka Aatadas-atvétele:

9.1. A Szerzbdésben meg,hatarozolt Létesitményt. miiszaki atadas- atvete]lcl kell lezarni a
hatalyos Jog,szabalyok eléirasainak megfelelden. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell
elézni egy eldzetes bqarésnak meiynek keretében ~ a Vallalkozé értesitése alapjdn a Miiszaki
ellenér az értesitésben. megjeldlt idépontban koteles a munkateriileten. megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények ltal lehetévé tett legrovidebb
id6n belitl megvizsgalni abbdl a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Véllalkozé a munkdk befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelolt id8pont clétt legaldbb 10 nappal készie
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jelentésével értesiti a Miszaki ellendrt, megjeldlve az el(")zeies.bejérés és a muszaki dtadds-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ecllendr az eldzetes bejalas soran megallapitja, hogy a2 munkak
befejezédiek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a torvényes és a szerzédéses kellékeknek,
errbl azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-dtvételi cljaras
lefolytatdsanak a Vallalkozé altal jelzett idépontban nincs akadélya. Ellenkezé esetben az
épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
Javitasokat €s- hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypétlasi jegyzék Vallalkozo altah
teljesitése- esetén, 10 napon beliili idépontra kitlizi és a felek az dtadds-atvételi eljardst
megkezdik. A Megrendel$ a szolgdltatdst a miszaki atadas-dtvételi eljards sordn vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kételezettsége.

9.4, A miiszaki atadas-atvételi eljards magéaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a. bejarast.
Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a}) amunka a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek
¢s a hatésagi elbirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendelsi
moédositasoknak, Valtoztatisoknak megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

by rendelkezésre édlinak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és minGségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok nem latnak
okotl az engedély megtagaddsara. A kozmi rendszerek vonatkozasdban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozo6 szolgaltatja,
¢) az dtvételt megeldz0 lizemprobék sikeresen befejezédiek.

d) Vallalkozonak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkak szakszer(ségére.

9.5. A Szerzé6dé Feleknek a miiszaki ata,das dtvétel megallapitasait a legalabb 2
példanyban készils jegyz6kdnyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell;

a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) aMegrendel6 szerint még fennéallé hibak, hianyok felsorolasat és értékét,
¢) a Vallalkozo6 nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) haa Megrendeld a szolgéltatdst a megallapitott hibakkal, hidnyokkal 4tveszi,

e) - a Milszaki ellenérmek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlaséra
szikséges hataridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

) az atadas-Atvételre meghivottak ¢és nyﬂatkozattetehe Jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait, :

g} al91/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6.  Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jard
munkak folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerd hasznélatot. Amennyiben a Megrendel
a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasukra tizote
hatdridon 10l a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell adott esetben a Megrendeld nyilatkozatat
arra - nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabbd meg kell hatrozni a
Teljesitési Igazolas kiad4séra vonatkozo szabalyokat.

9.7. Viéllalkozé szerzddéses koteiezeusegelnek teljesitési Ildp_]a az emdmenyes muszaiq
atadas-atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadds-4tvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
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akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités
napjanal késébbi idépontra esik.
9.8. Az 4tadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozé kiteles a Megrendelo részére atadnl 2
pld 4tadasi dokumentaciot, mely tartalmazza: : - . R A
a.. IPelelés Miszaki Vezet6i nyilatkozatok. -
b.  Vallalkozd szabvanyossagrol sz616 nyilatkozatai, hogy az épiilet; az elkcszult és
felhaszndlt szerkezetek; .anyagok ¢és - berendezések - az - érintett - szabvanyoknak
megfelelnek.
- ¢. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel@ségi igazolasa.
.+ A pontos kivitelezést visszatiikr6z6 - ,,Megvaldsuldsi  tervdokumentacié™ 2. pld,
. -~nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, ‘mileirdsokkal,
. fotédokumentacioval, az eredeti tervekhez kepest tortént : véltozésok egyértelmi
feltintetésével, - : '
‘e. - Jegyz6kOnyvek a probaiizemek, az izemi-és bea1111a31 eljardsok eredményérol.
- f. - Vizsgdlati : jegyzdkonyvek . az erlntéwedelemld és szabvanyossagrol. Elsé
feltilvizsgalati jegyz6konyv o : - : P
g Epitési hulladék nyilvantartd lap.
h. - Hulladékot kezel atvételi igazoldsa.
1. Kozm-iizemeltetok  (viz-csatorna, villamos energia, gdz) hozzéjaruld
nyilatkozatai a haszndlatbavételhez.
J. Karbantartasi Gtmutato.
k. Epitési naplé hidnytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
. -Az dtadasra Keriild munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres dtadas-atvételi eljarasrdl felek jegyz6konyvet vesznek fel,
9.11. E Szerzédésnek: meg nem feleld teljesités . elfogaddsa nem jelent- lemondast a
szerz6désszegésbol eredd egyéb igényekrol.
9.12. A-jelen 9. pontban eldirt eljaras a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a
verseny Ujranyitdsdra vonatkozo felhivasban médositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miiszaki jellege azt megkdveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Villalkozét a Létesitmény hibatlan megvalOsitasara 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A keretmegéllapodas masodik részében a verseny jranyitdsa -feltételei kozott a
megrendelé jogosult a jotallasi idét révidebb hatarid8ben meghatarozni. A jétallasi idészak
kezd0 napjat a miiszaki atadas-dtvételi jegyzokonyvben kell régziteni. A jétallasi idészakba
nem szamit be, és az id6tartamot meg kell novelni azzal az idétartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkoz6
a felelds. Ha egy hiba elbfordul, vagy kérosodas torténik, a Viéllalkozot e tdrgyban a
Megrendeldnek, vagy a Megrendelé nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hatridejét is,
10.2.  Hibék javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezetiség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozé kockdzatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennylben a munkd
elvégzése az alabb felsoroitak miatt valt sziikkségessé: :

a) barmely, a Véllalkozo felel6sségi korébe tartozo tervezés miait, :

a) :a Szerzodéssel osszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kmtelezes

“miatt, 'vagy

b) a Val]alkozo barmely egyéb koteiemttseg betartésdanak elmulasztésa miatt
10.3.  Hibdk kijavitasanak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozo elmulasztja a
hibak kijavitdsat az eléirt hataridén beltll, a Megrendeld jogosult sajdt maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégezteini a javitast, amelyeket a Vallalkozoé lett volna
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koteles elvégezni sajat koltségén a szerzOdés értelmében, és jogosult a hiba kijavitdsaval
felmeriilt §sszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni.

10.4. A Letesitmény hibas. részeinek eltévolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodés nem
javithato ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendelé hozzdjarul, a
Vallalkoz6 eltavolithatja az Epitési teriiletr] a meghibasodott, vagy kérosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5.  Tovabbi probik: Ha a hiba vagy karosodas helyrealhtasanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény . teljesitményét, a Miiszaki ellenér elbirhatja a Szerz6désben eldirt barmely proba
megismétlésél. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitisatol szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probak esetében voltak -eldirva, azzal a kulonbsegf,el hogy a: prébz’ikat a
felelGsséget viseld Fél kockazatdra €s koltségére kell elvégezni,

10.6. Kéotelezd Alkalmassdgi Idészak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettsegm nem ermtﬂ( a
Vallalkozé Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a- kotelezb alkalmassagi idékre
vonatkozé jogszabalyi kotelezettségeit.

10.7. Kértérités: A Vallalkozo kételes mentesiteni a Meg1 endelbt a Megrendelo szemelyz:etet
¢s a neviikben: eljaré személyeket kiildndsen az aldbbiakban felsoroltak alapjan felmeriils
kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi dijakat és koltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely tulajdont érd kar
vagy veszteség, targyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a Vallalkozo 4ltal
keszitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra visszavezethetSleg, a
Létesitmény megval6sitisa és befejezése, barmely hiba kijavitasa sordn kovetkezett be,
kivéve ha a Megrendels, a Megrendeld szemeiyzcte vagy barmely képvisel$jiik szandékos
cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendel6 Villalkozo karokozdsa esetén teljeskoru kartéritést kdvetelhet
a polg,arl jogi felelGsséy szabalyai szerint : : o

11. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek::

1.1 A Villalkozo megszegi a jelen keretmegallapodast, ha ez alapjén a keretmegéllapodas
masodik részében - a verseny tjranyitdsdval inditott versenyeztetés soran a kivitelezést a
megkiildétt Osszegezés szerint elnyeri, azonban a szerz8dést nem kot meg. LEzen
szerzGdésszegése hibds teljesitésnek mindsiil, amely alapjan az elnyert kivitelezés nettd
ellenériékének 10%-a mértékii késedelmi kotbérfizetésre koteles. o
11.2 Szerz8d6 felek a verseny ujranyitdsdval kifrt szerzodés targydt képezd munkét —
amennyiben a keretmegdllapodasos eljaras masodik részében etdl eltéréen nem szabélyozzak
- oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo késedelmes-, hibés teljesités esetén kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. A kotbért a Megrendeld akkor is kdvetelbeti, ha kira nem meriilt fel. A
Megrendel6 ervényesitheti a kotbért meghalado karét, és a szerzédésszegésbol eredd egyéh
jogaitis. A késedelmes vagy hibis teljesités esetére kikotstt kotbér megfizetése nem mentesit
a teljesités alol. Vallalkozé késedelmes és hibas teljesités esetén. koteles a teljesitésre
péthatarid6t vallalni. : -

11.3- Késedelmes teljesités esetén a kotbér mériéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozé: nettéd dfj 0,5%-a, de legfeljebb. a nettd dfj 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
id8szakara érvényes, illetve kotbér a részhataridd késedelme -esetén is fennall. A kiotbér
maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést frasban azonnali hatallyal
felmondani. A kotbér maximum elérése nélkill is élhet a Megrendeld az azonnali
felmonddssal, ha a késedelem szdmara indokoltan olyan hatranyt okoz, amelynél a 30 napos
késedelem sem méltAnyolhatd. Megrendelének a  Vallalkozo felr6hatd  magatartasa
kivetkeziében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladé ~ karat a Vallalkoz6 koteles
megteriteni. Hataridében teljesit a Vallalkoz6, czért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
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miszaki 4tadas-atvétel a szerz@désben elbirt hatdridén  belill, illetdleg hatdrnapon
megkezdédott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezéditt, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozot a részhataridéhoz kotott kotbér megfizetésétdl,
amennyiben az ajdnlatkérd a verseny jranyitisa korében ezt-a felhivasban kiilon kikototte.
11.4 - Amennyiben Véllalkozé nem szerzodésszerlien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
javithato — a hibat kijavitani, vagy a megrendel§ jovahagydsa esetén a hibasan teljesitett
munkarész Miszaki ellendr altal a koltségvetés alapjan megallapitott nettd. értékének
alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni. :

11.5 . Akotbér esedékessé valik: : . :

a) Késedelem - esetén, amikor  a @ késedelem megszlinik, péthataridé
eredménytelentil eltelik, vagy a kithér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem
miatt a szerz6dés felmondasra keriil, az irasbeli felmondas napjan.

b) - Hibés. teljesités esetén a kifogas kozlésével, 1iletve késedelemre vonatkozo
‘szabdly szerint.

11.5. . Nem felréhatd a Vailalkoz.o késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
fejezet alkalmazaséban-.a Megrendelé késedelme - alatt ‘értendd a Megrendel . és az
érdekkoOrébe tartozé teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hatéridé -mulasziasa), véllalkozoi késedelmet el6idéz6 magatartasa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Vallalkozo6 késedelme esetén a Szerz6dd Felek egyeztetni kotelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett intézkedéseket,
Az egyeztetésr6l jegyzokonyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen médon kell
eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet elbidézé Megrendelsi
magatartas, mulasztas esetén, azon til, hogy e tényeket a Vallalkozénak az épitési naploban
minden esetben rdgzitenie kell.

11.7.  Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrél épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.. Meghiusulasi kotbér: a Vallalkozé koteles a munka - Viéllalkozonak felrohaté okbdl
torténd - meghitsulasa esetén meghitsuldsi kotbért fizetni. A meghifdsulasi k6tbér mértéke a
netté szerzédéses dsszeg 20 Yo-a,

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzbdés megszlinik a felek szerzédésszer( teljesitésével.
12.2. A jelen keretmegdllapodast a Megrendelé jogosult azonnali hatallyal felmondani, ha

: a) A Villalkozo a jelen keretmegdllapodas 11.1. pontjaban rdgzitett kotbérfizetési

- kotelezettségének az erre valo felhivast kovetd 15 napon beliil nem tesz eleget,

b) amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendelével (akdr ezen keretmegallapodastol
fliggetlentil, akar nem ezen szerz6déses korbe tartozdan) fennallé vagy a jelen
keretmegéllapodas megkdtését kovetben létrejovéd  kivitelezési szerzédésében
véllalt jotallasi kotelezettsépének nem tesz eleget, vagy vele ezen Kivitelezési
szerzodést a Megrendeld rendkiviili felmondéssal megsziinteti, vagy amennyiben
a Vallalkozd a Megrendelé irdnydba barmely jogalap alapjan fenndllo fizetési
kotelezetiségét 15 napos késedelemmel sem teljesiti.

. ¢} csbdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cs6d-, 1eiszamolab~ vegcluamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljards indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszdmolas alatt, cs6dgondnok-vezetésével illetve
hitelez6i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhatd jog szerint) hasonlé hatdst valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy
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d) Villalkozé  személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozdja kendpénzl,
ajéndékot, borravaldt vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli Atadni sziénzésként
~vagy jutalomkeént barmely személy részére annak céljabdl, hogy az adott személy
‘megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzédéssel kapesolatosan,
vagy - eldnyben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze -az  elényben
részesitést/diszkrimindciét  barmely .. személyt illeté')en a - Szerzddéssel
kapcsolatosan.

12.3. A Megrendel6 jogosult a keretmegaliapodas masodlk részében meg,kotott kivitelezési
szerzOdés felmondasara, ha a Viallalkozo:

a) nem -tesz -eleget barmely biztositék addsra, a Biztositasra vonatkozé

-+ kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.,

- b) munkateriilet 4taddsatol szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg
- vagy egyoldalgan - fethagy a Létesitmény  megvalositasaval,  illetve
félreérthetetient] kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabblakban nem

tesz eleget Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek, -

¢) - a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerzédés szerinti maxmlélas merleket -vagy
enn€l rovidebb késedelemkor méltanyothaté indok esetén vagy

d) elmarad a milszaki atadds-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miuszaki ellendr altal kiadott, helyreallitdsi munkara vonatkozd felszolitasban
foglaltak teljesitése a megallapitott pothatariddben vagy ilyen hidnyaban, a
felszolitds kézhezvételét kovetd 10 napon beliil,

¢) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy truhdzza
a SzerzOdést, vagy egyéb mddon megszegi az alvallalkozék bevondsara, az
alvallalkozokkal kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvédllalkozok iranyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado szabalyokat,

12.4, Fenti e) pont fennallasa esetén a Megrendeld 10 napos hataridével felmondhatja a
Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkozét az Epitési teriiletrd] egy errdl szolo értesitéssel. A
fenti a-d)) pontokban leirtak el6forduldsa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozéd
értesitéssel, azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerzédést.

12.5. Ha a Villalkozé a Megrendeld felmondasa esetén nem tavolitja el haladéktalanul
eszkOzeit ¢és az ldeiglenes Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozd veszélyére és
koltségére eltavolitiathatja azokat.

12.6. A felmondas idSpontjdban a Vallalkozo altai a Szmzédcs;}ek megfeleléen mar
clkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benyijtott és
Miszaki ellendr altal jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy felmondja a Szerz0dést, nem befolyésolja
Megrendeld egyéb jogait.

12.7.  Ezt kbvetden a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési tertiletet és le kell szallitania
barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miiszaki ellendr részére a Vallalkozd
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az 6 részére
készitetiek, Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint torekednie kell, hogy az
értesitésben szerepld minden. elfogadhatd utasitisnak eleget tegyen barmely alvallalkozdsi
szerzOdés atruhdzasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak
szavatoldsa érdekében. o . .
12.8. A felmondast kovetéen a Megrendel$ befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mds 4ltal .1orténé. befejezése targydban. A Megrendeld és a  befeiezéshen
kozrem{ikdd6 felhasznalhat barmely, a Vallalkozé altal készitett, vagy a részére maés altal
készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és mas tervet.

12.9. Miutan a Megrendel6 részérdl inditott felmondas hatalyba Iépett, a Megrendeld
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a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége
¢s barmely  hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kothér és. barmely mas. a
Megrendel6t terhel$ koltség meghatarozasra nem keriilt, és/vagy - coe :

b) jogosult barmely koltsége. és kara Viéllalkozo 4ltali -megtéritésére és a Letesztménv
befqezese soran-keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozé részére
Jaro Osszegeket, Barmely ilyen veszteség, kér és tobbletkoltség visszaszerzését kovetben
Megrendeié koteles kifizetni a Vallalkozo részére a fennmaradé $sszeget.

¢) jogosult a meghitsuldsi kothért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.10. Megrendeld -jogosult a jelen Szerzédés irasbeli felmondasara barmikor, amlkor az
szamara megfelel, de koteles a Véllalkozd karat megtériteni. .
12.11. A Vallalkozé jogosult a Szerz8dés felmondasara, amennyiben;

a} a Vallalkoz6 nem kap. elfogadhat6 tdjékoziatast 40 napon belil attol az 1doponttol
szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozo6 értesitését kibocsatotta a Megrendelot
terheld pénziigyi intézkedések elmulasztdsa miat, S

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy: adott Teljesitési igazolas alapjéan részére jaré
kifizetést a jelen Szerzédésben meghatirozott idétartam lejartat kovetd 40 napon beliil,

¢) aMegrendeld csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszdmolas, behaijtasi vagy
vegrehajtasi eljards indul ellene, hitelezéivel kényszer-egyezséget kot, vagy

d) felszamolas alatt, csddgondnok vezetésével illetve hitelezéi javara és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatést valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.

12.12. Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Vallalkozé 15
napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést egy errdl szolé értesitéssel. A Vallalkozé azon
déntése, hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolydsolja a Vallalkozo egyéb jogait akér a
Szerzédésen belill, vagy azon tilmenden.,
12.13. Munka felfiiggesztése és a Villalkozoi eszkozok eltavolitdsa; Miutan a Megrendeld
felmondasa, Vallalkozo felmondésa vagy a Vis major miatt kibocsétott felmondas hatalyba
Iépett, a Vallalkozd kételes azonnal: - -
a) beszlintetni minden tovdbbi munkavégzést, kivéve. azon munkakat, amelyeket. a
Miiszaki ellenér rendel ¢l az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsdga
érdekében,
b) dtadni a Vallalkoz6 Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkakat,
amelyért a Vallalkozé fizetségben részesiilt, és
¢) eltdvolitani az Epitési teriiletr8] minden mas 4rut, klveve amclyek a blzlonsag
érdekében sziikségesek és koteles elhagyni az Epiiési teriiieiet.

Amennyiben Véllalkozé jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eieg:el ug,y

Megrendeld azokat Vallalkozé veszélyére és koltségére elvégeztetheti. :
12.14. A felmondas idopontjdban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen - mar
clkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benviitott ég
Miiszaki ellenor- altal Jovahag,you Vallalkozo Dokumeniumainak - a tuiajdonjog,a atszail a
Megrendelore. :
12.15. A Megrendels a Vallalkoz:o s&euodesueru teljesnese k01eben az alabbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:
12.16. A Vailalkoz6é nem: tesz eleget a.jelen keretmegallapodasban rogzitett szerzidéses
kotele.cettsegének amennyiben g - -
. keretmegéllapodas - megkétése utdn a konkiet klvxtelezes teljesﬁesre kuldolt a
keretszerz6dés megkotésére irdnyulé ajdnlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy
nem biztositja'a versenyt a keretszerzodés megkotéséhez,
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2. a keretmegdllapodasos eljaras elsé részében vallalt egységdijat meghaladd ajanlatot
tesz a konkrét kivitelezésre vonatkozd keretszerzédés megkotésére irdnyuld
ajanlattételi felhivasra,

3. a Vallalkozonak felrohatoan a kivitelezés késedelembe esik,

4. a Vallalkozénak felrohatéan hibas teljesités allapithato meg.

Amennyiben a Véllalkoz6 a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megval6sitja, gy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben

1. a Villalkozo 3 keretszerzodés megkdtésére iranyuld ajanlattételi felhivasra a fenti 1.
vagy 2. pont barmelyikét megvaldsitja vagy

2. azdltala elnyert 3 kivitelezésre vonatkozé szerz6dés teljesitése soran a 3. vagy 4. pont
barmelyikét megvaldsitja vagy

3. a keretmegallapodds megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény

szdma Osszesen eléri a 6 alkalmat,
gy a Megrendel8 jogosult a Vallalkozéval kotstt keretmegéllapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbél eredd jogvitdkat a szerz6d6 felek megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belill nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita elbirdldsa
céljabol alavetik magukat a Megrendelé székhelye szerinti magyar birdsag eljarasanak. A
felek kikétik, hogy az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatélyos
Jogszabalyok rendelkezései az irAnyadok.

13.3. A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezd feladatot ellatd, a
Villalkozot képviselé személy nem éll a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban,

13.4. A jelen szerzédés csak a Kbt. eloirdsai szerint, kdzds megegyezéssel irasban
modosithato.

13.5. A szillité jelen szerz6dés aldirdsaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathato
szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas
torténik, arrdl az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

Szerz6dd felek jelen szerzddést elolvasas é€s értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerz6dés 18 szamozott oldalbol 4ll.

Szeged, 2015. februar 2.

Megrendel6:

" DLMaj6 Zoltan in
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