Vallalkozasi szerzédés
Szerz6dés szama: 1/E/2012/SZTE

amely létrejitt egyrészt a
Szegedi Tudomanyegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gabor rektor
Dr. Majé Zoltan gazdasdgi és miiszaki féigazgatd
Azonositészam: 3365-20/2008
Addszam: 15329815-2-06
Bankszamiaszam: 10028007-00282802
mint Megrendeld, valamint
a Berill-Invest Kft
Székhely: 6724 Szeged Arviz u. 40.,
Képviseli: Makra Séndor tigyvezetd
Cégjegyzék szam: 06-09-001155
Adodazonositd szdm: 10579503-2-06
Bankszdmlaszam: CIB Bank Zrt. 11100403-10579503-01 000003
mint Véllalkozo kozétt az alulirott helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

1. A szerzidés targya:

I.1. A Megrendels megrendeli, a Véllalkozé elvallalja a Szegedi Tudoményegyeiem
Gyermekgyogyaszati Klinika és Gyermek Egészségligyi Kézpont, Szeged, Korényi fasor 14-
I5. szdm, 1. emeletén 1év8, Koraszildtt intenziv osztaly teriiletének bévitése, ¢és a teljes,

megndvelt teriilet feltjitasa
A teljesités helye:
Szeged, Korényi fasor 14-15. szam

1.2. A Megrendelé és a Vallalkozd régziti, hogy az eléz6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmét a 1/G/2012/SZTE eljdrdsi szamu a kozbeszerzési ajanlatiételi
fethivds és dokumentécio, a hozza kapcsolddd engedélyezési és kiviteli tervdokumentécio, az
engedélyek, a hatosagi eldirasok, a kizbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejaras
Jegyzokanyve és a nyertes ajdnlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatérozasdhoz szitkséges
mertékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. oszlalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatosagi
cldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténik.

1.5. Palyézati forrds: TIOP.2.2.2.C-10/1-2011-0010 kodszami

»Dél-alfoldi régié korasziilstick betegkdvetése az SZTE Gyermekklinikdan”

2. Villalkozasi dij:

2.1 A teljes vallalasi ar:

Netto dsszeg: 13.707.521,-Ft
Tartalékkeret (5%): 685.376,-Ft
AFA 27%: 3.886.082,-Ft
Brutté Ssszeg: 18.278.979,-Ft

azaz tizennyolcmiIli(’)-kettészézhetvemlyoEcezer-kilencszézhelvenki!enc forint.

2.2. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerz0désszerii teljesités vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnak
megfelelé munka kéltségét magaba foglalja.
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A nyertes ajanlatievOnek a helyszini bejarason megismert, a leirt miszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgdl az ajanlat
bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajdnlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart
teljes miiszaki tartalmat. A Véllalkozd az dtalanydijért elvégzi az esetleg felmeriils
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébd! hianyzik. A
vallalkozo a szerz6désben meghatérozott dfjért mindazokat a szolgéltatasokat kételes nydjtani,
amelyek a szerzédésszerli teljesitéshez, a megrendelt mil rendelietésszerli hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvillalt munkaeredményt dllitja eld, az ehhez sziikséges
tevékenység terjedelmétél, mennyiségi Gsszetevditdl figgetlenill az eldre kikotott dij
érvenyesithets, Potmunkaként csak a Megrendeld dltal a szerzédés megkotése utdn elrendelt
munkdk tekintheték. A Véllalkozénak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés
sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az atalanydijbél levonasra helyezni csak azon
koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos
dijtételeket tartalmazzak, az 4talanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka sszegével lehet.

3. Fizetesi feltételek:

3.1. Villalkozé kizérélag 1. végszdmlat nydjthat be a teljes beruhazas sikeres dtaddsat
kovetben. A szamla a miiszaki cllenér 4ltal kiadott miszaki teljesitésigazolds utan nytjthato
be.

3.2. A szdmla kidllitdsa a hatalyos AFA tdrvénynek megfeleléen torténik.

3.3.A Meprendeld kijelenti, hogy a szerzOdés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szémla kiegyenlitése atutalassal toriénik, a Vallalkozo CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 11100403-10579503-01000003 szama szédmldjdra.

3.4. A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kévetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén beliil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint,

A Megrendeld a kovetkezb szabalyok szerint kdteles az ellenszolgaltatdst teljesiteni:

a) A Vallalkozé — amennyiben ajanlatit kozds ajanlattevOvel nyljtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelénck, hogy
koziiliik melyik mekkora sszegre jogosult az ellenszolgdlatdsbol;

b} a Vallalkozo legkésobb a teljesités elismerésének id6pontjaig kételes nyilatkozatot tenni,
hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat;
¢) a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetben dllitja ki szdmlajat, a szémlaban részletezve
az alvédllalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozéi teljesités mértékét;

d) a ¢} pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendeld
30 napon belill 4tutalja (tekintette] arra, hogy a kdzbeszerzés részben EU-s tdmogatésbol
valosul meg)

¢) a Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmldit vagy az adézas rendjéré|
sz010 2003. évi XCIL. t6rvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszalartja, illetve az alvallalkozoval kotdtt szerzédésben foglaltak szerint
az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja,

f) a Villalkoz6 étadja az ¢) pont szerinti 4tutalasok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvallalkozé koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak mésolatat a Megrendelének (annak
érdekében, hogy a Megrendel$ megéallapithassa, hogy a Véllalkozo jogszerlien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvallalkozonak);

g) A Villalkozo altal benydjtott szdmléban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Véllalkozénak, ha & az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettsépét az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette;

h) ha a Villalkozd az ¢) vagy az ) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
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ellenszolgaltatds fennmarado részét a Megrendeld érzi és az akkor illeti meg a Véllalkozot, ha
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igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét teljesitetle, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult a Vallalkozoé altal a b) pont
szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére;

A tamogatds kifizetésére a mindenkor hatdlyos 4/2011.(1.28.) Korm. rend és annak szallitoi
finanszirozasra vonatkozo szabdlyai az iranyadok.

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1. Munkalatok ¢s befejezése: a kivitelezést a szerz6déskstést kvetd napon térténd
munkateriilet tadasatol szamitott 60 naptari napon beliil kell befejezni.
4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba Utkozik, gy ezen id8szakban a teljesitési hataridd naptdri napja nyugszik és az
akadaly megszlinésekor tjraindul. Ezen akaddlyoztatdas miatti véghatiridé mddosulds nem
mindsiil szerzodésmadositasnak, azt a felek az épitési napldban régzitik.
4.3. A felek a munkateriilet dtadasakor heti bontast kivitelezési iitemtervet készitenek.

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:
5.1, E szerz6dés keretében — tekintettel a szerzédés dtalanydijas természetére — a Villalkozd
elvégzi mindazon munkéakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésckor, a helyszin és a
dokumentacidé miiszaki tartaima ismeretében, kelld szakmai gondossaga mellett szamolhatott,
az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a koltségvetés tételesen nem
tartalmazza,

5.2, Kiillén elszamolas kereiében a tartalékkeret terhére, elézetesen a megrendeld miiszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalsra jogosult frasbeli
megrendelése esetén a Vallalkozd elvégzi mindazon munkdkat, amelyeket a Megrendeld e
szerzOdés megkdtése utdn potldlag megrendel (pdimunka). llyen esetben, a Megrendeld
naplobejegyzését megelézden a Vallalkoz6 a miszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a
teljesitési hatarid6t érint6 irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzédés mellékletét képez
koltségvetés drait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek
vonatkozasiban, az d4rban Megrendeld és Villalkozd megegyezik, melynek alapja a
felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara széllitdssal), a TERC anyag-és
idénormdi, valamint netté 1.900,- Ft/6ra szak— és segédmunka dtlag rezsioradij. A 5 %-os
tartalékkeret csak a pdétmunkak elvégzésére haszndlhatd fel, amely az &pitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges. I tételeket a
végszamléval egyltt lehet elszamolni. Az elrendelt potmunkdk kivitelezési idétartamaval a
befejezési hataridd médosulhat.

5.3. Villalkozdé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkatertiletet rendeltetésre alkalmas dllapotban adja at.

5.4. A munkateriilet 6rzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet dtvételét kivetden, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Villalkozé gondoskodik.

5.5. Vallalkozdé a munkéra teljes kordi biztositdst kot, melyet a munkateriilet dtaddsakor
bemutat.

5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatdsdgi  intézkedésekbll,  birsdégokbdl  eredd
kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elbirdsok megszegésébsl
szarmazd kdvetkezmények a Vallalkoz6t terhelik.

5.8. Villalkozo koteles sajat koltségén a haszndlatbavételi engedélyezés sordn a hatdsagok
részérdl eldirt munkak elvégzésére,

5.9. A Viallalkozd kotelezettsége a Kkivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szilikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas stb.).

5.10. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak melyet
a Villalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

!
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a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar Szabvanyokban
eldirt 1. o. mindséglicknek, tovabbd a Megrendeld utasitdsaival és a szerzOdés
miiszaki tartalmdval, valamint annak mellékleteivel 8sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szilkséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miszaki atadds-dtvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte.

5.01. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan
alvillalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd
alkalmassdganak igazoldsdban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek bejelenteni, ha olyan
alvéllalkozét kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozd
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

5.12. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett a Villalkozo alkalmassdganak igazolasédban, csak a Megrendel8 hozzijarulasival és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzodéskdtést kdvetéen — a
szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott Iényeges koriilmény, vagy az
alvallalkozé bizonyithatd hibds teljesitése mialt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvatlatkozdval, és ha a Vallalkoz6 az Gj alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek a Vallalkoz6 a kizbeszerzési eljardsban
az adott alvéllalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:
6.1. Megrendeld elételjesitést elfogad.
6.2, Megrendeld a szerzddéskotést kdvetd napon biztositja a munkateritletet, valamint
legkéstbb e szerzodés megkotésekor a sziikséges miiszaki dokumentéaciokat a Véllalkozénak
atadja.
6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés Iehettségét biztositja.
6.4. Megrendelé fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak
a Ptk. eldirdsai alapjan.
6.5. Megrendeld utasitasi joga nem tetjed ki a munka megszervezésére,
6.6. A megrendeld altal alkalmazott muszaki ellenérdk jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat télelre és koételezettség vallalasra
jogosult személy:
Fakan Zoltan miszaki irodavezetd. Tel.: 62/545-644
A Vallalkozo részérdl az épitési naploban Jognyilatkozat tételre és kitelezettség vallalasra
jogosult személy: Név. (L dinwa Tel s Grl i i,

7. Egyiittmikddés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikédni kitelesek. Egyik fél koteles a masik iela
haladéktalanul értesiteni (Epitési naplba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), h
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve vcszelyeztetve
van vagy lehet,
Megrendeld képviseltje:
Epitész miiszaki ellenér: Kiss Tibor
Tel.: 70/439-9792
Email: kigs.tibor@gmf.u-szeged.hu

Gépész miszaki ellentr: Sari Krisztian

Tel: 30/528-0409

Email: sari.krisztian@@gmf.u-szeged.hu
Villamos miszaki ellenér: Kénnye Csaba

Tel: 30/510-8082

£
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Email: konnye.csabaf@emf.u-szeged.hu

Vallalkozd képviselie:
Beosztas: o v Neéy: FA A B B
Tel.: o febad o 20 5

Email: Fapta e Ol OOV S b e E D e ey

7.2. A Villalkozd koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzéart helyen 6rizni, a
miszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési napldba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési naploban
irasban régzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezd.

7.4. Az eltakarasra keril6 munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozé a Megrendelét az
eltakards elott 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozé kezdeményezheti a tervben szerepld miiszaki megoldas helyett, hasonld
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel t5rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlataban vallalt miiszaki megoldast megvalositani rajta
kivil allé ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasdhoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.
7.6. Vallalkozo koteles allandé helyszini képviseléje 4ltal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendelé a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvéallalkozo vesz réset.

8. Vis Major

2)
b)

c)
d)

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:

amelynek el6allasa a Felek akaratatol fiiggetlen,

amely bekovetkezésének elharitasdra az adott Fél a Szerz6dés megkotését megeldzben
alapvetden nem késziilhetett fel,

amelyet, miutan bektvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem volt
képes ellenérzése ald vonni, és

amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithatd.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupin ezekre
korlatozodva:
habord, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,
lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd alkalmazasa, vagy
polgarhabor,
zendtilés, villongds, rendzavaras szirajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozd
Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkoz6i kdzott tort ki,
haboris robband szerkezetek, I5vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyezddés, és
természeti katasztréfak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatolttd fog valni
barmely szerzddéses kitelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet el6idézi és
meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni. A
bejelentést legkésobb attdl a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomdsara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy korillmény eldallta (vagy
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amikor arrol tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhatd
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a mdsik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizalasanak ké&telezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor
megtenni minden téle telhetdt a Vis Major miatt a Szerz6dés teljesitésében adddé késedelem
minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolydsoltsdaga megsziint.

8.5.A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korlatozva van birmely
szerzddéses kotelezettségének elldtasaban, amelyet a Miszaki ellentrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Villalkozé jogosultta valik a Megvalositas idotartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridd modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellenér kételes a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetben a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tobbszori révidebb id6szakokra, amelyek Gsszessége t&bb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a mésik
Félnek, hogy felmondja a Szerz6dést. llyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kovetben hatdlyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miiszaki ellenér koteles
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési lgazolast a
teljesités aranyos részérdl.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatdrozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatélyos jogszabalyok eléirasainak megfeleléen. A miiszaki atadds-dtvételi eljarast meg kell
elbzni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesfiése alapjan a Miiszaki
ellendr az értesitésben megjeldlt idépontban kiteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetévé tett legrévidebb
idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekinthet-e. A Véllalkozd a munkék befejezésérol és teljesitésre felajanldsardl
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idépont elbtt legaldbb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Muszaki ellen6rt, megjelstve az eldzetes bejaras és a miiszaki atadis-
atvételi eljaras megkezdésénck napjat is.
92, Ha a Miuszaki ellendr az clozetes bejards soran megallapitia, hogy a munkak
befejezOdiek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a térvényes ¢s a szerzddéses kellékeknek,
errGl azzal értesiti a Megrendel6t és a Villalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatésdnak a Vallalkozd alial jelzett id6pontban nincs akaddlya. Ellenkezd esetben az
¢épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypdtlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
javitasokat ¢és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmény Aatvételre alkalmassa téleléhez a
miiszaki dtadds-dtvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozénak még el kell végeznie.
9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypotlasi jegyzék Viallalkozé dltali
teljesitése esetén, 10 napon beliili idopontra kitiizi és a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgéltatast a miszaki dtadés-atvételi eljards soran vizsgélja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozd kitelezettsége.
9.4, A miiszaki atadas-atvételi cljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemliét és a bejarast,
Az eljards sordn a Viallalkozdnak igazolnia kell, hogy:

a munka a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a
hatésagi  eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendelsi
maodositasoknak, Valtoztatasoknak megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

Ea



b)

c)
d)

a)
b)

c)

d)
e)

g)

rendelkezésre allnak az eljarast megeldézo alkalmassagi és mindségi  vizsgalatok
bizonyitvanyai ¢s azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi és
Uzembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatésagok nem latnak okot az engedély
megtagadasdara. A kozmil rendszerek vonatkozdsaban ezen iratokat (dokumentumokat)
Vallalkozé szolgaltatja,

az atvételt megeldz6 tizemprobék sikeresen befejezédtek.

Villalkozénak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett munkéak
szakszertségére.

9.5.A Szerz6dd Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
késziilo jegyzOkdnyvben kell régzitenie, jegyzkdnyvnek tartalmaznia kell:

a Vallalkoz6 teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

a Megrendeld szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

a Véllalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

ha a Megrendel6 a szolgaltatdst a megéllapitott hibdkkal, hidnyokkal dtveszi,

a Miszaki ellendrnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitdsdra, pdtldsira
szilkséges hataridére vonatkozd javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

az. atadas-dtvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkak folytdn sem akadélyozzék a rendeltetésszerli hasznalatot. Amennyiben a Megrendel6
a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi dt, a kijavitdsukra, pétldsukra tiizott
hatarid6n til a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a Megrendel$ nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas
kiaddsara vonatkozd szabalyokat.

9.7.Vallalkozé szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil be kell
fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kétbér nem terheli akkor
sem, ha a miiszaki dtadas-atvétel befejezésének a napja a szerz0dés szerinti teljesités napjanal
késébbi idopontra esik.

9.8. Az 4tadas-atvételi eljards soran a Vallalkozo kiteles a Megrendel6 részére dtadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

Felelés Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

Vallalkozo szabvanyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

A pontos kivitelezést visszatilkrdzé ,,Megvalosulasi tervdokumentacio” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozdén, tervekkel, muleirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest (ortént valtozdsok egyérielmi
feltiintetésével.

JegyzOkonyvek a probaiizemek, az tizemi-és beallitasi eljarasok eredményérél.

Vizsgalati  jegyzékonyvek az érintésvédelemrdl és  szabvanyossagrol.  Lilsé
feltilvizsgalati jegyzokonyv

Epitési hulladék nyilvéntarto fap.

Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

Kozmi-izemelteték (viz-csatorna, viilamos energia, giz) hozzajaruld nyilatkozatai a
hasznélatbavételhez.

Karbantartési dimutato.

Epitési naplé hidnytalan mésolat (szabédlyosan lezdrva, minden mellékletével)

A
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a)
¢)

a)
b) a

Az Atadasra keritld munka ecgyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.9. A sikeres dtadds-atvételi eljarasrol felek jegyzdkdnyvet vesznek fel.
9.10. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzbdésszegésbol eredd egyéb igényekrél.
9.11. A jelen 9. pontban eléirt eljards a keretmegallapoddsos eljdrds masodik részében a
verseny Ujranyitisara vonatkozd felhivasban modositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miiszaki jellege azt megkoveteli.

Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozét a Létesitmény hibatlan megvaldsitisira 60 hoénap jotallasi
kitelezettség  terheli. A jotallasi idbszak kezdd napjdt a miszaki 4dtadas-atvételi
jegyzbkdnyvben kell rogziteni. A jotallasi idészakba nem szamit be, és az idétartamot meg
kell ndvelnj azzal az idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem
hasznalhato olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozé a felelds. Ha egy hiba el6fordul, vagy
kdrosodas torténik, a Véllalkozot e tdrgyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében
értesiteni kell, el6irva a javitas hataridejét is.
10.2. Hibak javitisanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az aldbb felsoroltak miatt valt szitkségessé:
barmely, a Vallalkozo feleldsségi kirébe tartozéd tervezés miatt,
a Szerzbdéssel tsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy
a Vallalkozé barmely egyéb kotelezettsége betartisanak elmulasztasa miatt,
10.3. Hibak kijavitidsanak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a
hibak kijavitdsdt az el6irt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozd lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerzdés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmeriilt osszes koltségét a Vallalkozdtdl visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitdsa: Amenny:ben a hiba vagy karosodas
nem javithaté ki az Epitési teriileten kellé gyorsasdggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzdjarul,
a Vallalkoz6 eltavolithatja az Epitési terliletrdl a meghibasodott, vagy kérosodott Berendezést
Javitas céljabol.
10.5. Tovabbi probdk: Ha a hiba vagy karosodds helyredllitdsinak munkalata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eldirhatja a Szerz6désben elbirt
barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasitél szamitott
legkésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek
alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probdk esetében voltak elbirva, azzal a
kiilonbséggel, hogy a prébakat a feleldsséget viseld Fél kockdzatira és koltségére kell
elvégezni,
10.0. Kotelezd Alkalmassagi 1dészak: A Vallalkozo jotallasi kdtelezettségei nem érintik
a Villalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kitelezd alkalmassagi
idokre vonatkozo alabbi jogszabélyok tartalmabol adodé kotelezettsépeit:
a Ptk. vonatkozo el6irdsai és

11/1985, (V1. 22.) EVM-IPM-KM- MH\/I BkM egyiittes rendelet (Kotelez6 Alkalmassagi
1dészak), valamint a 12/1988. (X11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.
Az egyes nyomvonal jellegli ¢pitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérol szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiities rendeletben megfogalmazott
kotelezé alkalmassagi id6k esetében e rendelet irdnyaddé a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetéen is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozd koteles mentesiteni a Megrendel6t, a Megrendeld
személyzetét és a nevilkben eljard személyeket kitlonssen az alabbiakban felsoroltak alapjan
felmerilé kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleértve a jogi dijakat és



11.

b)

koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont ¢r6 kir vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Villalkozé 4ltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethetSleg, a Létesitmény megvaldsitdsa és befejezése, barmely hiba kijavitisa sordn
kivetkezett be, kivéve, ha a Megrendel, a Megrendeld személyzete, vagy béarmely
képvisel6jiik szandékos cselekedetére, vagy szerzédésszepésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozo karokozasa esetén teljeskdrli kartéritést
kovetelhet a polgéri jogi felelésség szabdlyai szerint

A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek:

11.1 Szerzédé felek a szerzOdés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
Villalkoz6 késedelmes-, hibés teljesités esetén kdtbér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A
kotbért a Megrendelé akkor is kovetetheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendel§
érvényesitheti a kothért meghalado karat, és a szerzddésszegésbél eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikstoit kthér megfizetése nem mentesit a teljesités
alol. Villalkozé késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre pdthataridét
vallalni.

1.2 Késedelmes teljesités esetén a kdtbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta vallalkozoéi netté dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A kotbér a késedelem
telies idGszakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a
szerzOdést ifrasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendel6nek a Villalkozé felrdhatd
magatartasa kovetkeztében felmeriilé — a kotbér mértékét meghaladé — karat a Véllalkozd
koteles megtériteni, Hataridoben teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kitbér nem terheli, ha a
miszaki 4tadas-dtvétel a szerzodésben elbirt hatdridon  beliil, illetdleg hatarnapon
megkezdddott, és a szerzGdésben meghatarozott id6én belill eredményesen befejezddott.

11.3 . Amennyiben Véllalkozd nem szerzddésszertien teljesit, kisteles — amennyiben a
hiba javithatoé — a hibét kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Mliszaki ellendr 4ltal
megallapitott nett6 értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.

11.4 A kotbér esedékessé valik:

Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, péthatarids eredménytelenill eltelik, vagy
a kothér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerz8dés felmondasra
keriil, az irasbeli felmondas napjan.

Hibas teljesités esetén a kifogds kizlésével, illetve késedelemre vonatkoz6 szabély szetint,
11.5. Nem felrohato a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
fejezet alkalmazdsaban a Megrendels késedelme alatt értendd a Megrendelé és az
érdekkdrébe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hatarid6 mulasztdsa), véllalkozéi késedelmet el6idézd magatartdsa vagy valamely
Megrendeldi kotelezetiség elmulasztdsa,

11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerz6d6é Felek egyeztetni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszdmoldsara tett
intézkedéseket. Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen
modon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Villalkozoi késedelmet eldidézd
Megrendeléi magatartds, mulasztas esetén, azon tdl, hogy e ténycket a Vallalkozénak az
¢pitési naploban minden esetben régzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a fteljesitési hataridk meghosszabbodnak a
késedelem id6tartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.
11.8. Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozénak felrohatd

okbdl torténd - meghitsulasa esetén meghitsuldsi kétbért fizetni. A meghitsuldsi katbér
mértéke a nettod szerzddéses osszeg 20 Yo-a.
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12. Szerz6dés megsziinésének esetei:

13.

12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzddésszert teljesitésével.

12.2. A Villalkozé a munkateriilet atadasat kdvetd 10 napon beliil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerzddéstdl elallhat.

12.3. Amennyiben a Villalkozo neki felrohatd okbol 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
itemezésben eléirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. libben az
esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzo munkalatokat harmadik
személy &ltal a Villalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek
soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tGimenden koteles a
Villalkoz6 a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni.

124, A Megrendeld a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozdval szemben
jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Villalkozo végelszamolasi eljdras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzddés
teljesitését nyilvanvalé modon meghitsitja.

Egyéb megillapodisok:

[3.1. A jelen szerz6déshdl eredd jogvitikat a szerzddo felek megkisérlik békés Gton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzbd6 Felek a vita elbirdldsa
céljabdl aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett dllandé
Vilasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljaras nyelve
magyar €s az eljarasban a magyar jogot és a Vilasztottbirdsig Eljarasi Szabédlyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzbdésben nem szabélyozot! kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd feladatot elldtd, a Vallalkozot
képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kézalkalmazotti jogviszonyban.

13.4. A Villalkozé a jelen szerz8dés alapjaul szolgdld kézbeszerzésekrdl sz6lé 2011, évi
CVIIL torvény kotelezd eldirdsa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adokdteles jévedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

13.4.2. A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmdra megismerhetévé teszi ¢és a 13.4.3. pont szerinti ligyletekrd! a
Megrendelét haladéktalanud értesiti.

13.4.3. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szemdélyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondés esetén a Villalkozd a szerz6dés megsziinése eldit mar teljesitett
szolgaltatas szerzOdésszeril pénzbeli ellenériékére jogosult.
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A kiilfoldi adoéilletoségli Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazést
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosagtol a magyar adohatésag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele

nélkiil.

ooooooo

Szeged, 2012. dprilis .55, T Szeged, 2012. mércius 30.
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tanszékvezetd - Gyermekgydgyaszati Klinika

Szerz6dd felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyodlag irték ala. E szerzodés 11 szamozott oldalbol all.



