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mint Vallalkozo kozott az alabbiak szerint.

1. A szerzédés targya:
1.1.A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoza elvallalja az alabbi kivitelezési munkat

Vallalkozasi-¢épitési szerz6dés a Szegedi Tudomanyegyetem Szent-Gydrgyi Albert Klinikai
Kozpont 6725 Szeged, Kalvéria sgt. 57. (dtalakitas: jelenlegl StirgGsségi Betegellatd Osztaly,
bovités: E épliletszamy mellé bévilés) éptiletnek belsd dtalakitasi és kiilsd bdvitési munkéinak
kivitelezésére, a DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001, cime: Rehabilitacids szolgdltatasok fejlesztése
a dél-alfoldi régioban palyazat pszichiatriai modulja terhére,

A teljesités helye: SZTE Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kézpont 6725 Szeged, Kalvaria
sgt. 57. (atalakitds: jelenlegl Stirgésségi Betegellato Osztdly, bovités: I épliletszarny mellé
bdvités)

1.2.A Megrendeld és a Vallalkozo rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatirozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat a 67/E/2013/SZTE eljdrasi szami a kdzbeszerzési ajanlattételi
felhivas ¢s dokumenticid, a hozza kapesoldds kiviteli tervdokumentacio, az épitési engedély,
a kozbeszerzési eljaras sordn tartolt helyszini bejaras jegyzOkonyve és a nyertes ajanlat
foglaljak magukban.

L.3.A Villalkozd a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben ¢és az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek alapjén tette meg.
1.4 Az 1gényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztaly(, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatosagi
eldirdsoknak, szabvdnyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszert haszndlatot biztosito
terjedelemben és mindségben térténik.

1.5. Palyazati forras:

A projekt szama: DAOP-4.1.2/3-11-2011-0001

Cime, megnevezése: Rehabiliticids szolgdltatisok feflesztése a dél-alféldi régiohan
pilyazat pszichidtriai modulja

2. Vallalkozasi dij:

2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkozoi atalanydij netto: 371.091.678,-It
5% tartalékkeret: 18.554 5841
27% AFA: 105.204.491 -F1
Vallalkozoi dij bruttd: 494.850.752.-I'1

azaz négyszazkilencvennépymillio-nyoleszazitvenezer-hétszazotvenkettd forint.



A vailalkozasi szerzddés thrgya ¢pitési hatdsigh engedély-kateles, ezért az altaldnos forgalmi
adot a szolgdltatds igénybevevdie, a Meprendeld fizeti az AFA torvény 142 § (1)
bekezdesének b) pontia alapjan, A szamlakat ezek alapjén keli kiallitani,

Lpitési hatosagi engedély szama: 6843-7/2012. (kiallio hatdsag: Szeged Megyei Jogti Varos
Cimzetes Fojeayziie)

A kifizetésre az Art. 36/A. § clirasai is irdnyadok.

2.2. A Véllalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozoi dij ataldnydij, a
szerzGdésszeril teljesités vonatkozdsaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magéaba foglalia.

A Vallalkozonak a helyszini bejarason megismert, a lefrt miszaki tartalomban elvéart
kiviteJezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvelds csak alapul szolgal az ajaniat
bedrazdsahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart
telles muszaki tartaimat. A Villalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild
tbbictmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hidnyzik. A
vallalkozd a szerzédésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles
nyujtani, amelyek a szerzddésszerd teljesitéshez, a megrendelt mi  rendeltetésszeri
hasznélatanak biztositdsahoz szikségesek. Potmunkaként csak a Megrendeld 4ltal a szerzodés
megkotése utan elrendelt munkak tekinthetSk. Ha a felvallalt munkaeredményt allitia el8, az
chhez szitkséges tevékenység terjedelmétd], mennyiségi dsszetevéitdl fiiggetlentl] az elére
kikotoit dij érvényesithets. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az Alalanydijbol levondsra helyezni csak
azon kiltségiételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos
dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetesi feltételek:

3.1, Az ajanlattevd 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint:

1. részszamla: 25 %-os miiszaki késziiltségnél a vallatasi dij 25%-a

2. részszamla: 50 %-os miiszaki késziiltségnél a vallalasi dij tovabbi 25%-a

3. részszamla: 80 %-os miiszaki késziittségnél a vallalasi dij tovabbi 30%-a

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miiszaki atadasa, a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak teljesitése utin a vallalasi dij fennmaradé
20%-a,

3.2.A szamla kidllitdsa a hatdlyos AFA toérvénynek megfeleléen torénik, a kivitelezés
engedélykoteles.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targydt képezd munka pénzigyi fedezete
palydzali forrasbél rendeikezésre all. A szdmla kiegyenlitése szallitdi finanszirozassal, a
palydzat Kézremiksdd szervezete altal, dtutalassal torténik, a Vallalkozé CIB Bank Zrt.
10700062-04354507-51100005 szam: szamlajara,

34 A Jivitelezés  cllenértéke  szallitdi  finanszirozassal, kozvetleniil a  palyazat
Kozremitkdd Szervezete altali kifizetéssel trténik, az igazolt teljesitést/részicliesitést
kovetben, szamla/részszamla ellenében a 306/201 1. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti, a
s7allitor finanszirozdsra a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet eléirdsai betartasaval dtutaldssal.

306201 1. (X11.23.) Korm. rendelet 14, § (1) Az ajanlatkérdként szerzddd fél, vagy -
eurdpal unjos tmogatas esetén szallitdi kifizetés sordn - a kifizetésre kételes szervezet (¢

§ alkalmazdsdban a fovabbiakban egyttt: ajanlatkérdként szerzédéd £él), amennyiben az
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ajanlattevoként szerz6dd el a teljesitéshez alvallalkozot vesz 1génybe, a Kbt 130, § (3)
bekezddsétdl eliérden a kovetkezd  szabdlyok szerint koteles arz  ellenszolgaltatist
ieljesitens:

a) az ajanlatteviként szerz6do felek legkésdbb a teljesités elismerésének  idépontjdig
kdtelesek nyilatkozatot tenni az ajdniathkérének, hopy kozilik melyik mekkora dsszegre
Jogosult az ellenszolgaltatashol;

b} az Osszes ajanlattevoként szerz8do fél legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjdig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 8sszegre jogosultak az ellenszolgaliatashol, epyidejlleg felhivia az atvallalkozdkat,
hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerzédo felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamldjdt, a szamidban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékeét;

d) a ¢) pont szerint a szamliban feltiintetett alvallalkozdl teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerzédé fél 30 napon belil dtutalja az ajdnlatteviknek;

¢) az ajanlattevéként szerzodo fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szadmlait vagy az
adézas rendjérdl szold 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kétstt szerzGdésben
foglaltak szerint az alvailalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlatteviként szerz6dd felek dtadjak az e) pont szerintl dtutaldsok igazolasainak
mdsolatait, vagy az alvillalkozd kdztartozast mutatéd egylittes adéigazoldsanak masolatdt az
ajanlatkéroként szerz8d6 félnck (annak érdekében, hogy az ajaniatkéréként szerzodéd fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
dsszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerzddd felek altal benyjtolt szamiaban megielolt, fovallalkozoi
teliesités ellenériékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél 15 napon belil atutalja az
ajanlattevéként  szerzddd  feleknek, ha o6k az  alvallalkozdkkal szembeni fizetési
kételezetiségliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

hy ha az ajanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az ) pont szerint
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd orzi és az
akkor illeti meg az ajdnlattevit, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy arz alvallalkozo vagy szakember nem
Jogosult az ajaniatievd altal a b) pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére;

(2) A felek kizarélag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatas halasziot
teljesitésében allapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelden. Az Art. 36/A.
§ (3) bekezdését az ajanlatteviként szerzddd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti 8sszegre lehet alkalmazni.

A tamogatas kifizetésére a mindenkor hatdlyos 4/2011.(1.28.) Korm. rend és annak szallitoi
finanszirozdsra vonatkozo szabalyai az irényadék,

Eldleg igénylés esetén, annak biztositékara vonatkozdan

5TIA. § (1) Szallitdi  finanszirozas alkalmazasa esetén a  kozszféra  szervezet
kedvezmeényezett

a) a Kbt hatalya ala tartozd kézbeszerzési eljaras, valamint

b) a mindsitett adatot, az orszag alapvetd biztonsdpi, nemzetbiztonsagi érdekeit érintd
vagy a kitlonleges biztonsdgl intézkedést 1gényld beszerzések sajatos szabalyairdl szolo
218720110 (X, 19) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljards eredményeként kotou
szerzddéshen koteles biztositani a szallito részére a szerzddés elszamothatd dsszege 30%-
dnak megfeleld mértékit szalliton elélep 1génylésének lehetdsdgétl

(2) Az NFU a szaliftoi cléieg kifizetését figgetlen, az NFU 4ltal megbizott miszaki
ellendr ellendrzéséher kitheti.




(3) A kdzbeszerzés) eljaras eredményeként kotou szerzoédésben a kozszléra szervezet
kedvezményezett koteles kikotni a kozbeszerzést cliards eredményeként kotott szerz6dés
elszamolhatd dsszegeének 10%-a és azgényelt szallitor eléleg kiilonbézetére juld thmogatas
dsszegének megfeleld mériéki. az NIFU javara sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositék-nyjtas kitelezettségét. A gazdasdgi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito
cégjegyzésre  jogosull vezetd tszisépviseldjének  vagy legalabb  50%-o0s  kézvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyGttesen legaldabb 50%-o0s kozvetien
tulajdonrésszel rendelkezd termdszetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa, vagy
garanciaszervezet dltal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti altami
kezesség 1s elfopadhato a szallitol eldleg biztositékaként.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szallith cloleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztil) a
szallitd kozvetleniil a kozremlksdd szervezettol igényelheti a kedvezményezett egyidej(
értesiiése mellett. A kedvezményezett az értesitéstél szamitoft 5 napon belill jelezheti a
szallitor eldleggel kapesolatos fenntartdasat. Ennek hidanyaban a szallitéi eléteg-igénylést a
kedvezményezett részérdl elfogadotinak kell tekinteni.

(5) A kedvezményezett koteles a szallitd altal megkiildstt eléleg-szamiat annak
beérkezését kovetd 5 napon beiiil zéradékolni ¢s a kdzremiikodd szervezet részére
megkiildent 1dokozi kifizetési igénylés keretében.

(6) Az NFU meghatarozza a szallitoi eldleggel 16rténd elszamolds részletszabalyait.

3.4. A Megrendeld lkajelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénzigyi fedezete - a
palyazati forrds elnyerése esetén - rendelkezésre ali.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok ¢és befeiczése: A kivitelezést a szerzddéskotést kdvetden atadott munkateriilet
atvételének napjan kell megkezdeni ¢s munkateriilet atadasat kivetéen maximum 225
nraptari napon beliil kell teljesiteni, illetve az atalakitasi feladathoz tartozd ingatlanrész
tekintetében a szerzOdéskatést kovetd 140, napon ad a Megrendeld munkateriiletet, amelyet
85 napon belil kell teljesiteni.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibdjabél
akadalyba ftkzik, gy ezen idOszakban a teljesitési hataridd naptarl napja nyugszik és az
akaddly megszinésekor djraindul. Lzen akadalyoztatds miatti véghataridé modosulds nem
mindsil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.

4.3. Véllalkozé a munkateriilet atadasaig heti bontast kivitelezési és pénzigyi ltemtervet
készit, melyet Megrendeld hagy jova.

5. A Villalkozo jogai és kitelezeftségei:

5.1 1 szerzodés keretében — tekintette! a szerz6dés atalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin ¢s a
dokumentacid miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kelld szakmai
gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza. Kilon elszamolas keretében a tartalékkeret terhére,
elézetesen a Megrendeld muszaki ellendrének épitési napidba fett bejepyzése alapjan, a
kételezettségvallalasra jogosult irdsbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat,
amelyeket a Megrendeld ¢ szerzddés megkdtése utdan potlolag megrendel (potmunka). llyen
esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megeldzden a Vallalkozd a miszaki tartalmat, a
koltségvonzatokat és a teljesitési hataridét érintd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzédés mellékletét képezd koltségvetés arait kel alkalmazni. Az eredeti kéliségvetésben
nem szerepid tételek vonatkozdsdban, az arban Megrendelé és Villalkozd megegyezik,
melynek alapja a felhaszndll anyagok tényleges cgységara (beszerzési ara szallitassal), a
THRC anyag-és 1donormai, valamint Nettd 2383, It/ora szak— és sepédmunka atlag
rezsioradij. A 5 %-os tartalékkeret esak a potmunkék elvégzésére hasznalhato fel, e (ételeket a
végszamldval cgyiit lehet elszamolni. Az clrendelt potmunkak kivitelezési idotartamdval a
befejezési hataridé Megrendeld jévahagyiasival modosulhat.



5.2, Vallalkozo a munkavéezés kormyezetét rendszeresen karban és tisztan tarja, a
munkaterilletet rendelfetésre alkalmas éallapotban adja at. Vallalkozo a munkatertilettel
kapesolatban  a munkateriilet  atadasaig  készitett ¢és a Megrendeld dlal  jévahagyott
organizécids feltételeket betartja.

5.3. A munkateriilet drzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kévetden, a
sikeres milszaki dtadas-atvétel lezdrasaig, a Villalkozo gondoskodik.

5.4. Vallalkozé a munkdra teljes kort biztositast két, melyet a munkateriilet atadasakor
bemutat,

55 A kivitelezéssel  kapesolatos  hatdsdagi  intézkedésekbdl,  birsagokbol  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.0. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. Viilalkozo kételes sajat koltségén a haszndlatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok
részErdl eldirt munkak elvégzésére,

5.8. A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egyttt (kdzteriilet foglalds, forgalomkorlatozds vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas. . sth).

5.9. Minden anyagnak, elére gydrtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy ctkészitenie, meg kell feleinie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢s az clvégrett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eldéirt 1. o. mindségicknek, tovabbia a Megrendelé utasitdsaival és a szerzddés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie.

b) A mindsitésher szitkséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szitkséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzremitkodni az olyan
alvallalkozd ¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljdrdsban részt vett a Vallalkozd
alkalmassaganak igazoldsaban. A Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan- akdr a kordbban megjelslt alvailalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvédllalkozo bevondsdt bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem &ll a Kbt 56. § szerinti kizard okok hatdlya alatt.

511. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljardsban részt vett a Villalkozd alkalmassiganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzajaruldsaval és abban az esctben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzOdéskotést kovetben ~ a szerzédéskstéskor elére nem lathatd ok kovetkeziében — beallott
Iényeges korlilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibés teljesitése miatt a szerzddds
vagy annak egy része nem fenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozéd az
Uj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kivetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kidzbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:

0.1. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

0.2. Megrendeid a szerzddéskaiést kdvetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésobb e szerzddés megkdtésekor a sziikséges miiszaki dokumentaciokat a Vallalkozonak
atadja.

6.3. Megrendeld a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja.

6.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozénak
a Ptk. eloirasat alapjan.

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

7. Egylittmakodés:




700 A kivitelezés soran a felek egylittm{ikadni kotelesek. Fayik {é koteles a masik felet
haladéktatanul ériesitens (Lpitdsi naploba 16r1énd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzbdéses vagy jogszabdlyl kotelezettsépdnek teljesitése akadalyozva iletve veszélyverztetve

van vagy lehet.
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Tel.: 62/545-644
E-mail: fakan.zoltan(@gmf u-szeged.hu
Fipitész miiszaki eliendr: Vincze Csaba
Tel.: 62/545-605
IZ-mail: vincze.csabaomfiu-szeoed.hu
Gépész miszaki ellendr: Sari Krisztian
Tel.: 62/545-646
L-mail: sar.krisztianf@emCu-szeged.hu
Villamossagi miiszaki ellendr: Szikszal Miklos
Tel.: 62/546-180
E-mail: szikszay miklost@emf.u-szeged.hu
Rehabilitacios szakmémak: Gombkoté Lajos
Tel.: 30/730-1514
E-mail: gombkotolajos@gmail.com
Vallalkozo képviseldje:

- MV-Ep/EA kodszami FMV: Jozsa Liszlo
Tel.: 06 30 228-484]
E-mail: jozsa.laszlo@@terroep.hu

- MV-Ep/EG kodszami FMV: Nemesi Pal Gabor
Tel.: 06 30 289-8520
E-mail: nemesi.p@@ferroep . hu

- MV-Ep/EV kadszamu FMV: Szegedi Istvan

Tel.: 06 30 218-6277

E-mail: szegediafferroep.hu
7.2. A Viéllalkozo kiteles épitési napldt vezetni, és azt a helyszinen, elzdrt helyen drizni, a
miszakl ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek.,
7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzésck az iranyadok. Felek az épitési napidban
irasban rogzitenck minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcesolatos. A felek nyolec napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére joghatalyos
nyvilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.
7.4, Az eltakarasra keriild munkarészek elozetes ellendrzésére a Vallalkozé a Megrendel$t az
eltakaras eldtt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési napldn keresztiil, valamint
telefon ¢és email értesitéssel.
7.5, Vallalkozo kezdeményczheti a tervben szerepld miiszaki megoldas helyett, hasonld
muszaki tartalom, de azonos mindségll megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel 16rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajdnlatéban vallalt miiszaki megoldast megvaldsitani rajta
kiviil allé ok miatt nem lehetséges, Alkalmazasdhoz Megrendeld irasos engedélye szitkséges,
7.6. Vallalkozd koteles allandd helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges felligyeletet,
iranyitast valamint az orzést a kivitelezés folyaman.
7.7 A Megrendeld a szerzddés teliesitése sordn az épitési naplod adatar alapjén koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeield
alvallalkozd vesz részt.

8. Vis Major
8.1 A Vis Major jelen Szerz8désben olyan kivételes eseményt vagy kériiményt ielent:
a) amelynek eloallasa a Felek akaratatdl fiiggetlen,




b) amely bekdvetkezésének elhdritasara az adott I'él a Szerzédés megkotésdl
megeldzden alapvetden nens készilhetett fel,
) amelyet, miutén bekovetkezet, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett el
vagy nem volt képes ellenbrzése ala vonni. és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetoen nem a masik Félnek tulajdonithatd,
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magdba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményekel, de nem csupdn ezekre
korlatozodva:

a) habort, hadiallapot (hadtizenettel, vagy anélkill), invazio, ellenséges

cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd

alkalmazdsa, vagy polgarhaboru,

c) zendiilés, villongds, rendzavards sztrdjk vagy elbocsatasok, amely nem a
llalkozo Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvilialkozoi kdzott tort ki,

d) hdbords robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzds,

radioaktiv szennyezddés, és

e) természetn kataszirofak, mint példaul arviz, belviz, {6ldrengés, hurrikan,

tayfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzddéses kételezettsépének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenic a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet eléidézi és
meg kell hataroznia azon kiiteiwcliségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést legkésdbb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon belill kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasdra jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy korilmény elédllta (vagy
amikor arrél tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kitelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetlentil jelen fejezet egyéb eldirdsaitél, a Vis Major nem alkalmazhato
egyik Fél azon kotelezetiségeire sem, amelyek a mdsik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizédlasanak kotelezetisége: Mindegyik FFél koételes mindenkor
megtenni minden t6le telhetét a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adddé késedelem
minimalizaldsa érdekében. Az adott I'él koteles értesiteni a maésik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyédsolisiga megsziint.

8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Viéllalkozd Vis Major miatt korldlozva van barmely
szerzddcéses kotelezettségének ellatdsaban, amelyet a Miiszaki ellendmmek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkoz6 jogosultta valik a Megvalositas idétartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hatdridé modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Milszaki ellendr koteles a
Villalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére,

8.6. TFelmondas lehetdsége, kifizetés ¢és felmentés: Ha alapvetéen a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tobbszéri révidebb idészakokra, amelyek sszessége tobb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatalyba kell lépnic. Epy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellendr kiteles
meghatarozni az clvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési lgazoldst a
teljesitds ardnyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzédéshen meghatdrozott Létesitményt milszaki dtadds-dtvétellel kell lezdamni a
hatalyos jogszabilyok eldirdsainak megfelelden. A miiszaki atadds-atvételi eljarast mee kel
eldzni egy eldzetes bejarasnalk, melynek keretében - a Vallalkozé ériesitése alapjan a Milszaki
cilendr az driesitésben megjelsit iddpontban kételes a munkateriileten megjelenni, és az
atvélelre felajdnlott szakaszt vagy Létesitményt a koriiimények altal tehetdvé tett legrovidebl
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1don bellil megvizsgaln abbol a szempontbol, hogy az dtvételre - az akkori allapotban
alkalmasnak tekintheté-e. A Vallatkozo a munkak befejezésérol és teljesitésre felajanlasaro
az dladas-atvételi eljards megkezdésére mepjelolt iddpont eléut legalabb 10 nappal készre
Jelentésével értesiti a Muszaki ellendrt, megicitive az eldzeles bejaras és a muiszaki dtadas-
atvétell eljards megkezdésének napjat is.
92, Ha a Miszaki cllendr az elézetes bejards soran megdllapitia, hogy a munkak
befejezbdtek, illetve. hogy a szolgdltatas megfelel a torvényes és a szerzddéses kellékeknek,
err6l azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozdt, hogy a miiszaki dtadds-atvételi eljards
lefolytatasanak a Vallalkozd altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
¢pitési napidban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
Javitasokat ¢s hidnypotdsokat, amelyeket az épitmény atvételre alkahmassa tételéherz a
muszaki atadds-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozdnak még el kell végeznie.
9.3. A Megrendeld a muszaki dtadas-dtvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallatkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon belili idépontra kitlizi és a felek az dtadas-atvételi eljardst
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatdst a miszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjelslt szervek meghivdsa a Vallalkozé kételezettsége.
9.4. A miiszaki dtadas-atvételi eljdras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast,
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a) a munka a Szerzddésben és annak metlékicteiben meghatérozott kivetelményeknek
¢s a hatdsagr eloirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi
modositdsoknak, Valtoztatasoknak megfeleiten, hiany- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre dlinak az cljardst megel6zd alkalmassagi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai és azon hatésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi ¢s tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok nem
latnak okot az engedély megtagaddsira. A kdzmi rendszerek vonatkozasaban czen
iratokat (dokumentumokat) Véllalkozo szolgaltatja,
¢) az atvételt megeldzd lizemprobdk sikeresen befejezddtek.
d) Vallalkozénak megfeleldsépi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szetkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerlségére.
9.5, A Szerz6do Feleknek a miiszaki dtadds-dtvétel megdllapitdsait a legalabb 2 példanyban
késziild jegyzOkonyvben kell rogzitenie, jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell:
a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentessépét vagy,
b) a Megrendeld szerint még fenndlld hibéak, hidnyok felsorolasat és értékét,
¢) a Vallatkozé nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendeld megallapitdsait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
d) ha a Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,
¢) a Miszaki ellendrnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitdsara, potlaséra
szlikséges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdnyadonak tekintenek,
1) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezettek
nyilatkozatait.
g) a19172009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhald meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal dsszefiggésben, illetve a kijavitdsukkal, potldsukkal jaro
munkak folytdn sem akadalyozzék a rendeltetésszer(t hasznalatot. Amennyiben a Megrendel
a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasukra tiizot
hatéar:dén (3 a jegyzékonyvaek tartalmaznia keli a Megrendeld nyilatkozatét arra nézve, hogy
a Teljesiiési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési lgazolas
kiadasara vonatkozd szabalyokat.
9.7. Vallalkozé szerzddéses kételezettsépeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
aladas-atvétell eljards lezdarasanak a napja. A miszaki dtadds-dtvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kéthér nem terheli
akkor sem, ha a miszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a szerzédés szerintt teljesitds
napjana} késébbi idépontra esik.



9.8, Az atadas-atvétell eljaras sordn a Vallalkozd kiteles a Megrendeld részére dtadni 2 pld

atadds: dokumentéciof, mely tartalmazza:
a.  Felelds Maszaki Vezetdi nyilatkozatok.
b, Vallalkozd szabvanyossdagrdl szold nyilatkozatai, hogy az éptilet, az elkésziilt és
felhasznalt  szerkezetek, anyagok és  berendezések az  érintett  szabvanyoknak
megfelelnek.
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megleleldségl 1gazolasa.
d. A pontos kivitelezést visszatilkrozd Megvaldsulasi tervdokumentdcia™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, muleirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.
e.  JegyzOkonyvek a probalizemek, az lizemi-és bedltitasi eljardsok eredményérél.
f. Vizsgalati jegyzékényvek az érintésvédelemrdl és  szabvdnyossagrol. Elsé
felilvizsgalati jegyz6konyv
g, Epitési és bontdsi huiladék nyilvantarté lapok.
h. Hulladékot kezeld atvételi igazoldsa.
L Kézmi-lzemelteték  (viz-csatorna,  villamos  energia, gaz)  hozzajaruld
nyllatkozatai a hasznalatbavételhez.
J. Karbantartasi Gimutatd.
k. LEpitési napld hianytalan masolat {szabalyosan lezarva, minden mellékletével}

L. Az A&taddsra kertlé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrdl felek jegyzdkonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzédésszegésbol eredd egyéb igényekrdl,

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitaséara 60 honap jotdlldsi kotelezettség
terheli. A jotailasi 1dészak kezdd napjat a miszaki Atadds-atvételi jegyzOkényvben kell
rogzitent. A j61allasi iddszakba nem szamitl be, és az idétartamot meg kell néveini azzal az
ddtartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhatd olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozé a felelds. Ha egy hiba eléfordul, vagy kdrosodas torténik, a
Viallalkozot e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a
javitas hataridejét is.
10.2.  Hibdk javitdsanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az aldbb felsoroltak miatt valt szitkségessé:

a) barmely, a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerzbdéssel dsszhangban nem 1évo berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

¢) a Vallalkozd barmely egyéh kitelezetisége betartasdnak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibak kijavitdsanak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasziia a
hibék kijavitdsat az eléirt hataridén belil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatol tevd véllalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozd lett volna
kdteles elvégezni sajat koltségén a szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitisaval
felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozdtél visszaigényeini.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithatd ki az Epitési teriileten kelld gyorsasdggal, ¢s ha ahhoz a Megrendeld hozzajrul, a
Véllalkozo eltdvolithatja az Lpitési teriiletrdl a meghibdsodolt, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.
10.5. Tovébbi probak: Ha a hiba vagy kérosodds helyreallitasanak munkéalata befolydsolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eléirhatja a Szerzddésben eldirt barmely praba
megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasatol szamitott lepkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezn,
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amelyek a korabb prébik esctében voltak eldirva, azzal a killonbséggel, hopy a probakat a
felelosséget viseld ¢l kockazatara és koltsépére kell elvéperni.
10,6, Kotelezd Alkalmassagn Idoszak: A Vallalkozo jotdllast kotelezettségel nem érintik a
Villalkozd Ptk szerinti szavatossagl kdtelezettsépeit, tovabba a kitelezd alkalmassagi iddkre
vonatkozo alabbi jogszabalyolk tartalmabol adddo kotelezettségeit:
a) aPtk. vonatkozo eldirdsail és
by a 11/1985. (V1. 22)) EVM-IPM-KM-MEM-BkM cgyiittes rendelet (Kotelezé
Alkalmassagi 1dészak), valamint a 12/1988. (X1 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.
c) Az egyes nyomvonal jellegil épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérd] szolo
12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmarott
kotelezd  alkalmassagl 1dék  esctében e rendelet irdanyadd a szavatossagl  jogok
igényérvényesitési hataridejét illetden is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozd koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendeld szeméiyzetét
¢s a nevitkben eljard személyeket kiilondsen az alabbiakban felsoroitak alapjan felmeriild
kovetelések, karok, vesziesépek és kéltsépek aldl (beleérive a jogi dijakat és koltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala, barmely tulajdont éré kar
vagy veszieség, targyl vagy személyl (a Létesitményen kivil), amely a Vallalkozo altal
készitett tervek (amennyiben iéteznek) készitése soran, vagy azokra visszavezethetOleg, a
Létesitmény megvatdsitésa és befejezése, barmely hiba kijavitdsa soran kovetkezett be,
kivéve ha a Megrendefs, a Megrendeid személyzete, vagy barmely képviseldjitk szandékos
cselekedetére, vagy szerzodésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendelé Vialialkozo kirokozdsa esetén teljeskord kartéritést kovetelhet
a polgari jogi felelbsség szabalyal szerint

11. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:

11,1 Szerzddd felek a szerzddés targyat képezod munkdt oszthatatlannak tekintik. Vallalkozé
késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési feleléssépgel tartozik. A kotbért a
Megrendelé akkor is kovetclheti, ha kdra nem merilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghaladd kardt, ¢és a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotatt kithér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozo
késedelmes €s hibas teljesités esetén kételes a teljesitésre pdthataridét vallalni.

11.2  Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkoz6i nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté dfj 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
1d6szakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosull a szerzodést
irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendeldnek a Vallaikozd felréhatd magatartasa
kovetkeztében felmertilé — a k&tbér mértékét meghaladéd -~ karat a Vallalkozd koteles
megtérifeni. Hatdriddben teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kétbér nem terheli, ha a
miszakl  &fadds-atvétel a  szerzddésben eldirt  hatdridén  beliil, 1lletéleg hatarnapon
megkezdddott, és a szerzddésben meghatdarozott idon belill eredményesen beflejezdditt.

11.3 Amennyiben Véllalkozo nem szerzddésszeriien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
javithatd — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miszaki ellentr altal
megailapitott a hibisan teljesitett munkarészre vonatkozo nettd vailalkozdsi dij 10 % hibads
teljesitési kotbért fizetni. Hibasan teljesitett munkarésznek tekinthetd a kirt miiszaki
tartalomtd! eltérd, azt el nem érd miszaki tartalmu, azaz hibdsan vagy hidnyosan teljesitett
olyan kivitelezési clem, amely mas hibakkal vagy hianyossagokkal dsszefligpésben, illetve a
kijavitdsukkal, potidgsukkal jaré munkdk folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszerii
hasznalatol (Ptk. 405. § (4)) A hibdval érinfett munkarészre nagysdgat és igy az arra
vonatkozd nettd vallalkozédst dijat dgy kell megallapitani, hogy az lchetdség szerint a
minimalis funkeionalis vagy miiszaki egységet érintse, amely 6nalidan, mas funkciondlis vagy
miiszaki egységek16] elkiloniiiten javithatd, iilletve potolhatd.

114 A kotbér esedékessé valik:
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a) Késedelern esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothatéaridé eredménytelent
cltelik, vagy a ktbér elén a legmagasabb értéket vagy. ha a késedelem mialt a szerz6dés
felmondasra kertil, az irdsbeli felmondas napjan.
b) Hibas teljesités esetén a kifogds koéziésével. illetve késedelemre vonatkozo szabaly
szerint.
1.5, Nem felrohato a Vallalkozd késedeime, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. B
fejezet alkalmazasdban a Megrendeld késedelme alatt ériendd a Megrendeld és az
érdekkorébe tartozo teljesitési sepéd (pl. tervezs, Miszaki ellenér) tényleges késedeime
(hatdridd mulasztasa), vallalkozoi késedelmet el8idézd magatartisa vagy valamely
Megrendeldi kotelezetiség elmulasztisa.
11.6. A Villalkozd késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kételesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett intézkedéseket.
Az egyeztetéstdl jegyzOkonyv és épitési napldbejegyzés késziil. Ugyanilyen mddon kell
eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozdi késedelmet eldidézd Megrendeldi
magatartds, mulasztas esetén, azon (l, hogy ¢ tényeket a Vallalkozonak az épitési napléban
minden esethen régzitenie kell.
11.7. Megrendelé késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem
id6tartalmaval. A késedelemrd! épitési naplébejegyzést kell késziteni.
11.8. Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozd kételes a munka - Vallalkozdénak felrohatd okbol
rténd ~ meghitsuldsa esetén meghitsuldsi kotbért fizetni. A meghiasulasi kétbér mértéke a
netto szerzddéses Gsszeg 20 Y%-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei:

12.1. A szerz8dés megsziinik a felek szerz6désszeril teljesitésével.

12.2. A Vallalkozo a munkateriilet ataddsat kovetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennck elmulasztdsa esetén a Megrendeld a szerzédéstdl elallhat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozo neki felréhaté okbdl 2 hetet meghaladéd késedelembe esik az
titemezésben eldirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az
csetben jogosult a Megrendel$ arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzé munkalatokat
harmadik személy dltal a Vallalkozd koltségére és veszélyére elvégeziesse és befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapesolatos t9bbletkoliségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenéen
koteles a Vdllalkozé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil kdrokat is megtériten.
12.4. A Megrendelé a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozdval szemben
jogerésen felszdmoldsi cljarast rendeltek ¢l vagy a Véllalkozo végelszamolasi cljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzédés
{eljesitését nyilvanvald modon meghiusitja.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbdl eredd jogvitdkat a szerzddé felek meglkisérlik békés (ton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita elbirdlasa
céljabot alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett dilandé
Viélasztolt Birdsag kizarolagos illetékessépének. A felek kikotik, hogy az eljards nyelve
magyar ¢s az cljarasban a magyar jogot és a Valasztotibirdsdg Eljardsi Szabalyzatat keil
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
Jogszabalyok rendelkezésel az iranyadok.

13.3. A Vallalkozd nyilatkozik, hogy a szerzédés tdrgyat képezd feladatot ellatd, a
Vallaikozot képviseld személy nem 4ll a Szegedi Tudomanyegyetemné! kézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A Vallalkozo a jelen szerz8dés alapjaul szolgald kozbeszerzésekidl szolo 2011, évi
CVIIL torvény kotelezd eldirdsa alapjan az aldbbiakat vallalia:

13.4.1. A Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefiigpéshen

olyan kéliségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feitételeknek nem
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megleleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
13.4.2. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetGvé teszi és a 13.4.3. pont szerinti iigyletekrél a
Megrendelot haladéktalanul értesiti.
13.4.3. A Megrendelé jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha
a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemdély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kkiilféldi adéilletdségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar addohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Szerz6do felek jelen szerzddést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagydlag irtak ald. E szerzédés 12 szamozott oldalbdl 4ll.

Szeged, 2013. december 16. Szeged, 2013. december 16.
Megrendel részér6l: ' Vaéllalkozg részérél:
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