Vallalkozasi szerzodés

mely létrejitt a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.. adoszam:
15329815-2-06, képviseli : Dr. Szabo Gabor rektor, Dr. Majé Zoltan foigazgatd) mint
Megrendeld, valamint a

Ferroép Zrt. (6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/B., adészam: 11391069-2-06, képviseli:
Nemesi Pal vezérigazgatd), mint Vallalkozé.

1.) A szerzé6dés targya:

1.1. Megrendel6 kozbeszerzési eljaras végeredményeképpen megrendeli, Vallalkozd elvallalja
SZTE Dém tér 7-8. és 9. szamu épiiletek felujitdsa elnevezésii munkak kivitelezését az
ajanlati felhivasban, a dokumentdcidban és a nyertes ajanlatban foglalt feltételekkel, amelyek
a szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezik.

A szerzédéshez kapcesolt EU-alapokbél finanszirozott projekt / program megjelilése:
"A Dél-alfoldi Tudaspolus felsboktatasi infrastrukturdjanak fejlesztése" cimii és "TIOP-1.3.1-
07/2/2F-2009-0004" azonositd szamu projekt. '

1.3.A Viéllalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhatd gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg. '

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatdsagi eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatot
biztositd terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:

2.1.A teljes vallalasi ar:
nettd dsszeg: 1.125.000.000,-Ft
Tartalékkeret (5%):56.250.000,-Ft
AFA 25%: 295.312.500,-Ft
Bruttd dsszeg: 1.476.562.500,-Ft

azaz egymillidard-négyszazhetvenhatmillio-6tszazhatvankettéezer-6tszaz forint.

2.2.A Véllalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzOdésszeri teljesités vonatkozdsaban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnak
megfelel6 munka koltségét magaba foglalja.

A nyertes ajanlattevonek a helyszini bejardson megismert, a leirt miiszaki tartalomban
elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgal
az ajanlat bearazdsahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni
kell az elvart teljes muszaki tartalmat. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv kdltségvetési részébol
hianyzik. Pétmunkaként csak a Megrendel§ dltal a szerzodés megkdtése utan elrendelt
munkék tekinthetdk. A Vallalkozonak a tervtol részben eltérd tartalommal valo kivitelezés
sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az étalanydijbél levondsra helyezni csak azon




koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos
dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka Ssszegével
lehet.

A Villalkozé tudomassal bir arrdl, hogy a jelen kivitelezési helyszinen egy korabbi
Villalkozo kezdte meg a munkékat, azonban ez a megeléz6 kivitelezés abbamaradt. A
munkateriilet ezen abbamaradt kivitelezési késziiltségben keriil atadasra. A Vallalkozo
tudomadssal bir arr6l is, hogy a munkateriiletet a Megrendel$ csak ugy tudja atadni, hogy
az kis részben jelenleg is a Megrendelé éltal oktatdsi €s kutatési célra hasznalt, de az
érintett teriileteken vald litemezett munkakezdésre azt kiiiriti, és nem késlelteti az ottani
munkavégzeést.

A Vallalkozé ezen koriilményeket a helyszin bejarasakor a sziikséges mértékben
megismerte és ennek figyelembevételével adta meg arajanlatat,

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vallalkozo a jelen kivitelezés soran a kivitelezés ellenértékére 4 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtdsara. A részszamlak 6sszege a teljesitéssel ardnyosan 20-20-20-20%
mértékben allithatd ki, mig a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden allathaté ki a
végszamla a fennmarado 20%-os mértlékben.A teljes kivitelezés befejezése, és dtadasa, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tandsitvanyok, igazoldsok ¢s timuiatok Megrendel$ részére toriénd hianytalan dtaddsa utan
lehetséges.

3.2.A szamla kidllitisa a hatalyos AFA térvénynek megfelelden torténik.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete -

részben palyazati forrasbol - rendelkezésre all. A szdmla kiegyenlitése atutalassal torténik,

a Vallalkozo CIB.Bank Zrt. 10700062-04354507-51100005.szamu szamléjara a Kbt. 305.

§ (3)-(6) bekezdése szerint.

3.4. Megrendel$ felhatalmazza Vallalkozot, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti

feltételek teljestilése esetén —a Megrendeld legaldbb 3 munkanappal torténé eldzetes

irasbeli értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a

pénzforgalmi szolgaltatdjanal érvényesitse.

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1 . Munkdlatok kezdete: a szerzddés aldirasat koveté 15. nap, a munkakezdés hatésagi
bejelentésére tekintettel.
4.2.A munkélatok befejezése, miiszaki atadas-atvétel lezarasa: 180 naptari nap.
4.3..Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba titkozik, ugy ezen idészakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor Ujraindul. Ezen akadélyoztatds miatti véghataridé modosulas nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.
4.4. A Villalkozo a szerzédéskotést koveté 10 napon beliil koteles a 20-20-20-20-20%-0s
késziiltségnek megfeleld muszaki és pénziigyi litemtervet benyujtani. Amennyiben a
kivitelezés soran a miszaki iitemtervhez képest modosulas 4ll eld, tgy arrdl a
Megrendel6t koteles haladéktalanul értesiteni, el6adva a moddosulds okat és az igy
maddosul6 miiszaki titemezést is.




5. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1.E szerz6dés keretében — tekintettel a szerz6dés atalanydijas természetére — a
Vallalkozo elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentacio muszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szimolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
5.2.Kiilon elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, eldzetesen a megrendeld miiszaki
ellenérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult
irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat, amelyeket a Megrendel6 e
szerz6dés megkotése utan potlolag megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld
naplobejegyzését megeldzéen a Vallalkozo a miiszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a
teljesitési hataridét érintd irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzodés mellékletét
képezo koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek
vonatkozasaban, az arban Megrendeld és Vallalkozé megegyezik, melynek alapja a
felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-€s
idénormai, valamint Netto 1.900,- Ft/ora szak— ¢és segédmunka atlag rezsioradij. Az 5%-os
tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznalhaté fel, e tételeket a végszamlaban
kiilon rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt potmunkak kivitelezési idétartamaval a
befejezési hataridé modosulhat.
5.3.Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja ét.
5.4.A munkateriilet 6rzésér§l, tliz- és vagyonvédelmérs! a munkateriilet atvételét
kovetden, a sikeres miiszaki atadds-atvétel lezarasaig, a Vallalkoz6 gondoskodik.
5.5.Vallalkozé a munkara teljes kort felelosségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6.A kivitelezéssel kapcsolatos hatdésdgi  intézkedésekbdl,  birsdgokbdl — eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7.A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésébdl
szarmazo kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8.Vallalkozo kételes sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok
részérdl eldirt munkdak elvégzésére.
5.9.A Vallalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez szilkséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozds vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas...stb).

5.10.Minden anyagnak, eloére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eléirt I. 0. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival
és a szerzbdés miszaki tartalmdval, valamint annak mellékleteivel
gsszhangban kell lennie.

b) A minésitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:
6.1.Megrendeld eldteljesitést elfogad.
6.2.Megrendel6 biztositja a munkateriiletet, valamint legkésobb e szerzddés megkotésekor
a sziikséges miiszaki dokumentaciokat a Vallalkozonak atadja.
6.3.Megrendeld térités ellenében viz ¢és az elektromos energiavételezés lehetdsegét
biztositja. A fogyasztast mémi kell, elszamoléasa a végszamlazas idoszakdban torténik, az




ehhez sziikséges mérdeszkozok felszerclése és a csatlakozasi pont kialakitasa Vallalkozo
kotelezettsége.

6.4.Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Véllalkozonak a Ptk. el6irasai alapjan.

6.5.Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6.A megrendelo altal alkalmazott miiszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és
kételezettség vallalasra jogosult személy:

Fakan Zoltan muszaki féosztalyvezetd. Tel.: 62/545-644

A Vallalkozo részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre €s kotelezettség vallalasra
jogosult személy: Név.:Toth Zoltan Tel.: 30/637-6392

6.7. A muszaki ellenér heti rendszerességgel kivitelez6i Kooperacios értekezletet hiv
Ossze, amelyen Vallalkozo nyilatkozatra jogosult képvisel6je koteles részt venni. Az
értekezlet célja az elvégzett illetve a kovetkezd iddszakban elvégzendd tevékenységek
attekintése. Ezen tul a Miszaki ellenér vagy a Vallalkozd Képviseldje felszdlithatja a
masikat, hogy vegyen részt rendkiviili értekezleten, amennyiben a felmeriilt probléma
kezelése nem tiir halasztéast.

7. Egyiittmiikodés:

7.1.A kivitelezés soran a felek egytittmikddni kételesek. Egyik €l koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses -vagy jogszabalyl - kotelezeitségének  teljesitése akaddlyczva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldje:
Epitész miiszaki ellenér: Gombkétd Lajos
Epiiletgépész muiszaki ellendr: Fakan Zoltan
Epiilet villamos miszaki ellenér: Lajos Ferenc
Tel.: 62/545-599
Email: fakanz@admin.u-szeged.hu

Vallalkoz6 képviseldje:
Beosztds: AM felelds miiszaki vezetd Név: Hajos Tibor
Tel.: 30/207-5567
Email: ferroep@ferroep.hu
7.2.A Vallalkoz6 koteles épitési napldt vezetni, €s azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miiszaki ellenorok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.
7.3. Vita esetén az ¢pitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
napléban irdsban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymaés bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezo.
7.4.Az eltakarasra keriil6 munkarészek el6zetes ellenérzésére a Vallalkozo a Megrendelt
az eltakards el6tt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.
7.5.Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szereplé muszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségii megoldas alkalmazéasat a Megrendel6vel 6rténd
egyeztetés alapjan.  Alkalmazdsdhoz Megrendeld irasos engedélye sziikséges.
7.6.Villalkozd koteles dallandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feltigyeletet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.




8. A szerzddést biztositd mellékkotelezettségek/szavatossag:
8.1.Vallalkozo a kivitelezésért teljes kor(i jotallast véallal 60+24 hénap id6tartamra. A jotallasi
idén beliil a Véllalkozé a Megrendeld altal jelzett hibdkat, azt kdvetben pedig a kotelezd
szavatossagi idén beliil a Megrendel6 4ltal bizonyitottan a Vallalkozo érdekkorébe tartozo
hibdk kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a muszakilag indokolt idétartam alatt befejezi.
Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a munkat méassal elvégeztetni a Vallalkozo terhére.
8.2.Késedelmi kotbér: a vallalkozo koteles a szerzodésben rogzitett véghataridével
kapcsolatos késedelem esetén kotbért fizetni. A napi késedelmi kotbér dsszege a 5.000.000,-
Ft, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes idoszakéra érvényes. A kotbér
dsszegét a vallalkozd dij szamla benyujtaséaval szemben a szamviteli szabélyok szerint kell
kiallftani és megfizetni.
8.3. Meghitsulasi kotbér: a vallalkozd kételes a munka - vallalkozénak felrohaté okbol
térténd - meghitsuldsa esetén meghiusulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd szerzddéses dsszeg 20 Yo-a.
8.4. Jotallasi biztositék: A Vallalkozd koteles a teljes kivitelezésre vonatkozo jotallasi
kotelezettség kezdd napjaig a Jotdllasi biztositékot a Megrendeld részére atadni, amely
dsszege 10 millio Ft, és amelynek az éves feliilvizsgalatot kovetd tovabbi 60 napig sz6l6
érvénylinek kell lenni. Amennyiben az éves felillvizsgalaton feltart jotallas korébe tartozo
hibdk kijavitasara el6irt hataridd a 60 napot meghaladja, ugy a biztositékot a tényleges
hibajavitashoz sziikséges idore is ki kell terjeszteni. Amennyiben a Véllalkozé a Jotallasi
biztositéknyjtasi kotelezettségének nem vagy nem megfelel6 tartalommal, illetve
késedelmesen tesz eleget, gy oz olyan mulasztisnak mindsiil a Vallalkozé részérdl; amely
megalapozza a Megrendeld jogosultsagat a Teljesitési biztositék igénybevételére jotallasi
kotelezettség teljesitése keretében. A Jotallasi biztositék az éves feliilvizsgalaton esetlegesen
felmeriild, a jotallasi kotelezettség korébe tartozd hibak kijavitasanak fedezete. A Jotallasi
biztositék nem mentesiti a Véllalkozot a Jotallasi biztositék mértékét meghaladd jotallasi
kotelezettség teljesitése alol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. Villalkozd a kiviteli munkak befejezésér6l, a készre jelentés formédjaban, az atadds-
atvételi eljaras megkezdésére tervezett idopont eldtt legalabb 15 nappal értesiti
Megrendel6t, valamint a miszaki ellendrt, megjelolve az atadas-atvételt megel6zo
elozetes bejardas megkezdésének napjat is (legkésébb az atadas-atvételi eljards
megkezdését megel6zOen 10 nappal). Vallalkozonak a kiviteli munkdk befejezését
olyan id6pontban kell bejelentenie, hogy a jelen 9. pontban foglalt feltételek
figyelembe vételével is biztosithato legyen a teljesitési hataridére torténd muszaki
atadas atvételi eljaras lezarasa.

9.2. A miszaki ellendr az értesitésben megjelolt idopontban, a felajanlott munkat, vagy a
szolgaltatast, a korilmények altal lehetové tett legrovidebb idén belill megvizsgalja
abbol a szempontbol, hogy a teljesités ellenérzésére, probatizemre, vagy atadas-
atvételre alkalmas-e.

9.3. Ha a miszaki ellendr megallapitja, hogy a munkék befejezddtek és szemrevételezéssel
azt is, hogy a kivitelezés megfelel a térvényes és a szerzddéses kellékeknek, értesiti
Megrendel6t és Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards lefolytatasanak
nincs akadalya. Ellenkez$ esetben az épitési naploban vagy ahhoz mellékletként
csatolt utasitasban meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket a
szolgéltatds atvételre alkalmassa tételéhez a javitdsi idoszakban még el kell végezni.

A Vallalkozonak 3 munkanapon beliill - akar az épitésvezetd Utjan épitési
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9.4.

9.5,

9.6.

9.7

9.8.

naploban, akdr egyéb més frdsos modon - a miiszaki ellendr és a Megrendeld felé
nyilatkoznia kell arra, hogy a muszaki ellen6r altal meghatarozott munkakat a javitasi
idészakban elvégzi-e. A javitasi idészakban el kell végezni a miiszaki ellenér éltal az
atadas-atvételt megel6z6 eljaras soran naploban rdgzitett meghatarozott javitasokat és
hianypotlasokat.

A muszaki ellen6r a javitasi iddszakban is ellenérzi a javitas és a hianypotlasi munkak
elvégzéset.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdését a Megrendeld tlizi ki, figyelembe véve és
mérlegelve a 9.3. pont alatti vallalkozo6i nyilatkozatot.

A miiszaki  4atadas-atvételi  eljarasrol  Vallalkozé Megrendelvel — kozosen

JegyzOkonyvet készit, melyben az atadas-atvételi eljards eredményes, vagy

eredménytelenné nyilvanitasa szempontjabél dontd fontossagu tényeket rogzitik azzal

a kovetelménnyel, hogy magabdl a jegyzékonyv tartalmabol is kideriiljon, eredményes
. vagy eredménytelen volt-e az dtadds-atvételi eljaras. :

A miszaki dtadas atvételi eljaras megéllapitasait jegyzékonyvben kell régzitenie. A

Jjegyzdkonyvnek tartalmaznia kell

- amég fennallo hibak, hianyossagok felsorolasat,
- az dtadds-dtvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,
- a Villalkoz6 nyilatkozatat terv és a vonatkozo szabvanyok szerinti kivitelezésrdl ,
- amegallapitott hibak, hianyossagok kijavitasénak, potlasanak hataridejét és
© - azérvényesiteni kivant igényeket.

Megrendeld csak hidny- és hibamentes teljesités atvételére koteles. Megrendeld olyan
kisebb hibdk, hidnyok fennalldsa esetén, amelyek sem oOnmagukban, sem a
kijavitasukkal (po6tlasukkal) jar6 munkak folytdn a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyozzik, a munka- ¢s egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznalatbavételi
engedély kiaddsanak Vallalkoz6 részérol biztositando feltételei fennallnak, a miiszaki
dtadas atvételi eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadas atvételi eljaras soran
a hibak, hianyok kijavitdsat, pétlasat a Vallalkozo a Megrendelé altal megjelolt
idépontra koteles teljesiteni. Megrendeld a szerzddésszerll teljesités igazoldsara,
szamla befogadésdra az 4tadds atvételi eljaras soran régzitett hibak kijavitasat, hianyok
pdtlasat kovetden kitelezett.

Vallalkozo a szerzOdés targyat képezd gépészeti, villamos berendezéseket és
rendszereket beszabélyozott, {izembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek
meglétét bizonyitd mérési jegyzékonyv csatolasaval adja 4t.

9.9. Villalkozd kotelezi magat arra, hogy a kivitelezési munkak befejeztével elkésziti a
megvalosuldsi (4tadasi) tervdokumentaciot, sziikség szerinti leltarfelvételi listakat, és
Megrendeld szamara a muszaki atadés-atvételi eljaras megkezdéséig mellékleteivel egytitt
két példinyban 4tadja. A megvalosulasi tervdokumenticionak tartalmaznia kell az
cpitészeti, elektromos ¢és gépészeti rendszerek rajzait, mérési  jegyzdékonyveit,
miibizonylatait, nyomaspréba jegyzokdnyveit, probaiizem jegyzokonyveit, kezelési és
karbantartdsi utasitést, garancia ¢s minGségi bizonylatokat, megfelelé vizmintat,
kivitelez6i nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot, kzmii nyilatkozatokat
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egyéb olyan jegyzokonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozé érdekkorén
belil, ami a miszaki 4tadds-atvételi eljarashoz, a hasznalatba vételi engedély
beszerzéséhez szitkséges. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kételes a
Megrendeld részére atadni 2 pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza — a fentieken
tul, illetve azzal sszhangban - :

- Felelds Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

- Vallalkozo szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
- A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazoldsa.

- A pontos Kivitelezést visszatiikrozé ,Megvalosuldsi tervdokumentacié™ 3. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, miileirasokkal, az eredeti
tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi feltiintetésével.

- Jegyzékonyvek a probaiizemek, nyomasprobak, az lzemi-és bedllitasi eljarasok
eredményérol.

- Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol.

- Negativ ivoviz vizsgalati eredményt tanusito vizsgalati jegyzokonyv.

- Epitési hulladék nyilvantartd lap.

- Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

- Kézmii-tizemelteték (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajarulo nyilatkozatai a
hasznalatbavételhez.

- Karbantartasi atmutato.

- Epitési napl6 hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

- Az atadasra keriild munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges dokumentumok.

9.10. A sikeresnek minésiilé atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv aldirasat
kovetden megtdrténhet a birtokba vétel. A munka sordn beépitésre kertilé anyagok.
berendezések, tulajdonjoga akkor szall at a Megrendelére, amikor a kiilén
megvalosuld Iétesitmények, vagy épiiletrészek sikeres probatizemét kdvetd miiszaki
atadas-atvételi eljaras szabélyszerlien megtértént, a birtokba vétel a Megrendeld
részérdl rogzitésre kertilt.

10. Szerz6dés megsziinésének esetei:

10.1.A szerzodés megsziinik a felek szerzddésszerii teljesitésével.

10.2.A Viallalkoz6 a munkateriilet atadasat koveté 30 napon belul koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzodéstol elallhat.

10.3. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatd okbél 20 napot meghaladd késedelembe esik a
4.4. pont szerinti miiszaki itemezéshez képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzodést
felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmaradé, vagy hidnyzo
munkalatokat harmadik személy altal a Véllalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse €s
befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcesolatos tébbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen
tulmenden koteles a Véllalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is
megtériteni.

10.4.A Megrendel6 a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozoval szemben jogerosen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Villalkozd végelszamolasi eljards meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanvald médon meghiusitja.

11. Egyéb megallapodasok:
11.1. Szerzddo felek esetlegesen felmeriilé vitas kérdéseiket békés tton igyekeznek rendezni.
Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, Ugy aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és



Iparkamara mellett szervezett allando Valasztott Birdsdg kizarolagos illetékességének. A
felek kikotik, hogy az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot kell alkalmazni.
11.2.A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatélyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11.3.A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezo feladatot ellato. a Vallalkozot
képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kizalkalmazotti jogviszonyban.

Szerz6dd felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagydlag irtdk ala. E szerzddés 8 szdmozott oldalbdl all.

Szeged, 2011. marcius 3.

Szabé Gabor.  Dr. Majo Zglfa
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