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alialkozasi kivitelerési szerzédss

— Generélkivitelezési feladatok ellatdsara —
13/E/2022/SZTE

amely létrejott egyrészré

Név: Szegedi Tudomanyegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Addszam: 19308650-2-06

Képviseld: Prof. Dr. Rové Laszlé rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendel8, valamint

masrészrél

| Cégnev: Futire FM  Létesitménygazdatkodasi  Zartiorion Mak&ds
Részvénytarsasag

mézekhe!y 1148 Budapest, Fogarasi Ut 5. 1. em. 1.

Adészam: 11942548242 M

' Cégjegyzékszam: 1 01-10-045958 -

Bankszamlaszam:

| 11644006-45487800-44000006

Képviseld;

Miké Zoltan igazgatosagi tag: Kiucsik Zoltan igazgatosagi tag

; Kepviselt cime:

1088 Budapest, Brody Sandor utca 22. 1, em. 23.; 1029 Budapest, Eltd
vezeér utca 19

MKIK epitolpar: kivitelezbi nyslvantartas; szama; | 11A94475

mint fovallalkozé kivitelezd (a tovabbiakban: , Kivitelezg” vagy ,Valialkozé”)

- (egyittes emlitéslik esetén: ,Szerzédd Felek” vagy ,Felek”) kézott az aldirott helyen és napon az
alébbi feltetelekkel:

1.

. REsz
A FELEK SZERZODESES MEGALLAPODASANAK KERETEI

A SZERZODES TARGYA

1.1.El6zmények, alapadatok értelmezd rendelkezések

a) Kdézbeszerzési

| Eljaras:

A jelen Szerzodés afapjaui sz0lgalo kézbeszerzési eljaras: ,,SZTE BBMK
felu_ntas; munkak”
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| SZTE BBMK kivitelezése - SZTE BBMK kivitelezése - SZTE Bartok Bélé
b) Ingatian: Muveszeti Kar (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.), 6nkormanyzati rendelet
alapjan védett saroképiilet és hozza csatlakozé Négyemboros haz” :

Az SZTE BBMK kivitelezése - SZTE Bartdk Béla Miveszeti Kar {Szeged,
Tisza Lajos krt. 79-81.) két, egymassal Gsszenyitott épliletenek részleges
feltjitsa 1365,72 m2 alapteriileten: a saroképulet kilso feltjitasa és belsd |
| korszer(isitése, a csatlakozé éplilet utcai homlokzatanak feldjitasa.

¢) Beruhazas:

Az ingatlannak a Kézbeszerzési Dokuméntumban részletesen megjeltit
d} Munkaterilet: | teriilete, az Epkiv. rendelet 2. § a) pontja szerinti épitési munkaterilet, &s a
¢ Ptk. 6:37. §-a szerinti teljesitési hely.

| &) A Szerzédés

A jelen szerzédés targya a Beruhazas megvalbsitasa a Munkaterileten,

. targya: ;
| - . Kivitelezési Dokumentécié jelenti a 191/2009. Korm. rendelet 22. §(2) |
) Kivitelezési ) . . . {
. bekezdése szerinti dokumentumok Gsszessegét,
Tervdokumentacio: o i fol o S )
A tovabbiakban A Ffrylt’elez?s.f fe fada‘thoz nem .szuks’eges EP‘iteSI :angede!_y, de a’ homllokuzat
feldjitésa Grokségvedelmi bejelentés alapjan végezhetd. A targyi éplilet
i Terv, vagy Tervek, o ] . i X . - "
va helyi (6nkormanyzati) rendelettel egyedileg védett, valamint mdemléki
9y .y jelentéségl teriifeten helyezkedik el. Az éplletben U] felvond telepitésére
Tervdokumentdcio) e - ) ) .
létesitési engedély rendelkezésre all.
g) Epitési )
' Engedély(ek) | nem relevans
! A Beruhazas tekintetében a Megrendeld altal megallapitott és a Vailalkozé
h) Megrendeldi altaf elfogadott miszaki, funkcionalis, esztétikai és egyéb kdvetelmények, ‘
Kovetelmenyek: amelyek a jelen Szerzédésben és kllonosen az 1. szamu Mellékleteként |

. csatolt Kézbeszerzési Dokumenturmnban kertiltek meghatarozasra.

1.2. Megrendeld megrendeli a Kivitelez&t6l a Beruhazas megvaldsitasat, a Kivitelezé pedig elvallalja
a szerzddés szerinti feladatok teljesitését, jelen szerzédés feltételei meliett {a tovabbiakban:
-Szerz6dés”).

2. PENZUGYI ADATOK ES TELJESITES! MERFOLDKOVEK
2.1. Vallalkozéi Dij

| 2.1.1. Vallalkozsi Dff. | 658 797 930 HUF

g 2.1.2. Tartalékkeret: a nettd Vallalkozoi Dij [10] ([tiz]) szazaléka, azaz nettd 65 879 793 Ft

2.1.3. Eléleg: a Tartalékkeret nélkul szamitott nettd Vallalkozoi Dij 30%-a (harminc
! | szézaléka), azaz 197 639 379 Ft

2.1.4. Eldleg Az Elleg dsszege egyenld aranyban keril levonasra a 3., 4. rész-
| elszamolasanak maédia: | szamiabél és a végszamlabal.

i

2.1.5 Eléleg Jogosult: Future FM Létesitménygazdalkodasi Zartkoriien Miksds
| megfizetésének helye: Részvénytarsasag

i
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Bankszamla vezets: Erste Bank Nyrt.
| Bankszamlaszam: 11644006-45487800-44000006

2.2. Teljesitési és fizetési mérfoldkdvek, teljesitési hatarids
2.2.1.Teljesitési mérfoldkdvek és a Teljesitési Hataridsk

' Teljesitési Feladatok, Teljesitési Hataridé Kétbérteher
Mérfoldko . késziltségi fok
a.) Elsé  Teljesitesi a Létesitmény Vallalkozé altal benyujtott nem
Merfoldké kivitelezésének 15%- | és Megrendeld altal kétbérterhes
os készilltségi foka | elfogadott Gtemterv alapjan
'b.) Masodik a Létesitmény Vallalkozé altal benydjtott | nem
Teljesitési kivitelezésének 40%- és Megrendeld altal . kotbérterhes
Mérféldkd os készilliségi foka elfogadott Utemterv alapjan
c) Harmadik a Létesitmeény Vallalkozé altal benyﬂjtotrtr h nem
Teljesitési kivitelezésének 60%- &s Megrendeld altal kotbérterhes
Merfoldké os keszuitségi foka elfogadott Utemterv alapjan
d.) Negyedik a Létesitmény Vallalkozo altal benyujtott nem
Teliesitési kivitelezésének 80%- és Megrendelt altal kotbeérterhes
Merféldké os késziltsegi foka elfogadott Gtemterv alapjan
e.) Otédik Teljesitési a Létesitmeény 12 hdnap kotbérterhes
Mérfoldks . atadas-atvételének
(Teljesitési sikeres lezarasa
\éghataridé) ‘
2.2.2 Fizetési mérfoldkdvek
Fizetési Mérfoldko Vallalkozoi Dijrész E

a.) Elsd Fizetési Mérfoldké | A Beruhdzas kivitelezésének a pénzigyi és miszaki Gtemterv
szerinti, a miszaki ellendr altal igazolt 15%-0s megvaldsulasa
eseten a nettd Vallalkozdi Dij 15%-a (azaz hiisz szazaléka).

b.}) Masodik Fizetési A Beruhdzas kivitelezésének a pénzigyi és miiszaki iitemterv
Mérfoldké szerinti, a miiszaki ellenér altal igazolt 40%-0s megvalosulasa
esetén a nettd Vallalkozoi Dij 25%-a (azaz huszonét szazaléka)

c.) Harmadik Fizetési A Beruhazas kivitelezésének a pénzligyi és miszaki {itemterv
Merfoldkd szerinti, a miszaki ellendr altal igazolt 60%-0s megvalosulasa
eseten a nettd Vallalkozéi Dij 20%-a (azaz hlsz szazaléka).

d.) Negyedik Fizetési A Beruhazas kivitelezésének a pénzilgyi és miszaki Gtemterv
Merfoldko szerinti, a miszaki ellendr altal igazolt 80%-0s megvalosulasa
esetén a nettd Vallalkozoi Dij 20%-a {azaz hlsz szazaléka).
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A Beruhazés kivitelezésének a pénzigyi és miszaki titemtery
Merfaldkd | szerinti, a miszaki ellendr altal igazolt 100%-0s megvalosulasa
' esetén a netté Vallalkozéi Dij 20%-a (azaz husz szazaléka),
 csokkentve az Eloleg mértékével; és a Tartalékkeret terhére
- megrendelt munkak ellenértéke.

2.3. Kéthér
. Kétbér megnevezése Alapja Mértéke 7 Ma.xirﬁuma
2.3.1. Késedelmi Kéthér Tartalekkeret nélkiil : 0,5% (keét tized 20 naptari napra esé
| szamitott netto szazalék) naponta 0sszeg

Véllalkozoi Dij

| 2.3.2. Meghitisulasi Tartalékkeret nélkl 20 % (htisz )
Kothér szamitott nettd szazalek)
Vallalkoz6i Dij

H
i
i
i
i

Ajanlatkérd hibas teljesités esetén a hiba kijavitasaig a késedelmi kétbért érvényesiti.

2.4. Biztositékok mértéke

oo e

2.4.2. Teljesitési Biztositék: a Tartalékkeret nélkal szamitott netté Vallalkozéi Dij
5%-a (6t szazaléka), azaz 32 939 897 Ft

2.4.3. Jotallas biztositék: a Tartalékkeret nélkii szamitott nettd Vallalkozoi Dij
2.5%-a (kettd és fel szazaléka), azaz 16 469 948 Ft

2.4.4. A biztositék teljesitési helye: Jogosult: Szegedi Tudomanyegyetem
Bankszamla vezetd: MAK
Szamlaszam: 10028007-00282802-00000000

2.4.5. A jelen 2.4 pont szerinti biztositékok egyittesen: ,Biztositékok” vagy ,Biztositék’.

2.5. Jotallas

Jotsllasi [dészak: | A hiba- &s hidnymentes miiszaki atadas-atvétel lezarasatdl szamitott 24
‘ {huszonnyégy) hénap, kivéve, ha a vonatkozo jogszabaly, ideértve killéndsen
| aPtk.-t és a Koteleza Jotallas Rendeletet, altal meghatarozott kételezd jotalasi
g vagy alkalmassagi id6szak ennél hosszabb, mely esethen ezen hosszabb

idészak az iranyadd.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
;
i
b

2.6, Biztositas limitbsszege

1261, ,osszkockazatl  vagyon-  és | 100 mille Fikaresemény és 300 milis Fuev
| felelosségbiztositas” (CAR vagy EAR) | limitosszeg '
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3. KAPCSOLATTARTASRA KIJELOLT SZEMELYEK
Felek kapcsolattartéi az alabbiak:

3.1. Kivitelezé részérdl

A Konzorciumot alkotd Vallalkozdk altal kijelslt képvisels:
Teljeskérii nyilatkozattételre jogosult:

13/E/2022/SZTE

Mikéd Zoltan igazgatosagi | Tel.: (06 1) 468 4080 Postazasi cim: 1148
tag es Klucsik Zoltan Budapest, Fogarasi .t
. . Fax: -
igazgatosagi tag 5 1. em. 1.
egylittesen E-mail: info@future-frm.hu
NUJ szam: -
Projektvezetd:
Sarkany Tamas Tel.: +36 70 978 2603 Postazasi cim: 1148
B it
Fax: - udapest, Fogarasi
5. 1. em. 1.
E-mail: sarkany.tamas@future-fm.hu
NUJ szam: 552421445
Felelds Miiszaki Vezet:
Drenkovics Szilard Tel.: +36 305225049 Postazasi cim: 1148
Budapest, Fogarasi ut
Fax: -
5. 1.em. 1.
E-mail: drenkovics86@gmail.com
NUJ szam: 743344434
Munkaveédelmi koordinator:
Szabé Laszlo Tel.: +36 306067396 Postdzasi cim: 1148
- Budapest, Fogarasi (it
Fax: - 5.1.em. 1.
E-mail: szabo.laszlo@globalsafety.hu
NUJ szam: -
3.2. Ajanlatkérd részérdi
Telieskérd nyilatkozattételre jogosult:
Dr. Fendler Judit | Tel.: +36-62-34-2300 Postazasi cim:

kancellar
E-mail: kancellar@rekt.szte.hu

6720 Szeged, Dugonics

tér 13.
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Mdszaki kérdésekben:

13/E/2022/SZTE

Darvas Imre miiszakj
irodavezetd

Tel.: +36-70/331-8589

NUJ szam: -

E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Paostazasi cim: 6723
Szeged, Romai krt. 21,

Epitési Miiszaki Ellenér:

épitési miiszaki ellenér
éplletgépészet

Fax: -

E-mail: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

NUJ sz&dm: 156561105

Gyérgy Anika Tel.: +36-30-144-8082 Postazasi cim: 6723
épitési miiszaki ellenér |z~ Szeged, Romaj krt. 21.
épitészet : :

E-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu

NOJ szam: 164652505
Flach Arpad Tel.: +36-30-1746971 Postazasi cim: 6723

Szeged, Rémai krt, 21.

Mészaros Janos
épitési mlszaki ellendr
épiletvillamossag

Tel.: +36-30-6312403

Fax: -

E-mail: meszaros. janos@gmf.u-szeged.hu

NUJ szam: 901914437

Postazasi cim: 6723
Szeged, Romai krt. 21.

4. A KOZBESZERZESI ELJARASBAN ERTEKELESRE KERULG AJANLAT! ELEMEK

Ertékelési szempont

H
H

i

Ajaniat

1) Vallalkozéi dij tartalékkeret nélkii (netté HUF)

658 797 930 HUF

} 2) Epitésszervezésiterv

2.1. alszempont: Epitéstechnoldgiai terv j igen

2.2. alszempont: Munkaers terv igen

' 3) Teljesitésbe bevonni kivant hatranyos helyzetd | 516
munkavailalok szama (min. 0 f8, max. 5 {8)
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5.

5.1

5.2.

5.3.

54

13/E/2022/S7TE

HATALYBALEPES, ERTELMEZES| KERDESEK, SZERZODESATRUHAZAS,
JOGSZABALYOK

- A Szerzédés trzsszbvege és annak mellékletei kozétti barmilyen ellentmondas vagy eltérés

esetén a SzerzOdés térzsszovegében foglaltak az irdnyaddk. A Szerzédés |. része és ||, része
kozotti barmilyen ellentmondas vagy eltérés esetén az I, részben foglaltak az iranyadék.

A szerzGdés hatalyba lépésének feltétele: Jelen szerzddés mindkét fél aitali alairas napjan j6n
létre és &p hatalyba.

A Szerzbdés targyaban a Szerzédés képezi a Felek kézotti telies megallapodast. A Kézheszerzési
Eliaras soran, annak eredményeként létrejéve valamennyi dokumentumn (a tovabbiakban:
,Kozbeszerzési Dokumentum”}, ide értve kildnosen, de nem kizarélagosan a Megrendels altal
a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast megindito felhivast, valamint a Vallalkozo altal a
Kozbeszerzési Eljarasban benyujtott, kételezé ereji nhyertes gjanlatot (a tovabbiakban: ,Ajaniat’),
iletve a Beruhdzassal kapcsolatban létrejove valamennyi dokumentum a Szerzédeés
elvalaszthatatlan részét képezi, annak tényleges csatolasa nélkil is.

.A Szerzddés tekintetében alkalmazands fébb jogszabalyok és jogszabalynak nem minésils egyéb

jogforrasok kulondsen:

a) a kdzbeszerzésekrél szold 2015. évi CLXII. térvény {,Kbt."),

b) az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérd! szold 1997, évi LXXVILL. térvény {,Etv."),

c) a polgari torvénykdnyvrél szold 2013. évi V. térvény (,Ptk."),

d) az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (,Epkiv.
rendelet”),

e) a kdzbeszerzési eljarasban az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz

kapcsolode tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kézbeszerzésnek részletes szabdélyairol
$20l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet {,Epkéz. rendelet”),

) az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairé! $z610 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
(.Epterm. rendelet"),

g) az epitestgyi és az épitésiiggyel osszefiggd szakmagyakorlasi tevekenységekrol szold
266/2013. (VIl. 11.) Korm. rendelet {,Epligy. rendelet”),
h} az epitésligyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az

epitesligyi hatoségi szolgaltatasrsl szalé 312/2012. (XI. 8.) Korm, rendelet (,Ep.
feliigyelet rendelet”),

i) az épitésfellgyeleti birsagrol szol6 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (. Birsag rendelet”),

i az orszagos telepilésrendezési és épitési kévetelményekrél szolo 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet {,,OTEK?),

k) Helyi Epitési Szabalyzat (,HESz”),
1) a munkavedelemroél sz016 1993. évi XCIIL. térvény (,Mvty,”),

Il. REsz
ALTALANOS SZERZODESES RENDELKEZESEK

1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.1. A Szerzédés térgya a Beruhazas megvalositésa a Munkaterileten, amely a Beruhazas
tekinteteben mindazon munkak, feladatok Vallalkozé altali elvégzését jelenti a Teljesitési
Veghatériddig, amelyek magukban foglaljak:
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1.2,

1.3.
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a) a jelen Szerz8désben és vonatkozd mellékleteiben, a vonatkozé jogszabalyokban, az Eurdpai
Unioban és Magyarorszagon alkalmazandé szabvanyokban, hatésagi  eléirasokban
meghatarozottak szerint a kivitelezési munkak teljes korii elvégzését, a hozza tartozd miszaki
berendezések, felszerelések, valamint a beépitendd dsszes anyag szolgaltatasat, a felszerelést,
az Uzembe helyezest, azok miszaki dtadasat, a bontassal érintett épiiletek, épliletrészek, a
Beruhazassal érintett utak, térburkolatok, kézmvek visszabontasat és a bontashoz kapcsolodé
feladatok elvégzésére iranyuld épitési, szerelési munkdinak elvégzését és az ezekhez
kapcsolodé szolgaltatasck ellatasat,

b) a Szerzbdés szerinti atvételkori probak lebonyolitasét,

¢} a birtokbaadast, a Beruhazasra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozo, nem végleges
hasznalatbavételi engedély Vallalkozé altali beszerzését, illetve a hasznalatbavételhez
szlkseges lizemeltetési, forgalomba helyezési vagy egyéb engedély beszerzését, &s az ezekhez
kapcsolodd szolgaltatasok eltatasat, a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi elSirasok és a jelen
Szerzbdes szerint atadand¢é dokumentumok, okiratok teljes kérii, egyideji szolgaltatassval,

d) a megvalosulasi dokumentacié elkészitését,

e) a Beruhazassal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitését a jelen
Szerzddésnek megfelelden,

f) a Beruhazas megvaldsitasahoz — beleértve az atvételkori probakat is — szilkséges viz, villany,
és egyeb kézmiksltségek fedezetének biztositasat (azaz a Vallalkozoi Dij, mint atalanyar
mindezeket magaban foglalja),

g) minden, a jelen Szerzédésben és a Kozbeszerzési Dokumentumban meghatarozott olyan
kivitelezési munkalatot is, amely a Szerzédéshen es mellékleteiben nincsen specifikdlva, de a
feladat természetébdl addédoan a Beruhazas teljes korl megvaldsitasahoz szilkséges, illetve
ahhoz szlikseges, hogy a Beruhdzas illetve annak valamennyi részeleme a hasznalatbavételre
vonatkozd engedélyt megkapja, és funkcidi szerint telies kor( és rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas allapotban legyen,

h) az Epitési Engedély kivételével a Beruhdzas megvaldsitdsahoz szilkséges valamennyi
engedély és/vagy jovahagyas beszerzését, valamint azok szilkséges madositasainak olyan
id6pontban t6rténd beszerzését, hogy az a Beruhazas Szerzédésben foglalt hataridokig vald
teljesitését és atadasat biztositsa,

i}  aKivitelezési Tervdokumentécion kiviill minden olyan felmeriilé tervezési feladatot — ideértve
a gyartmanytervezést — amely a Beruhazas megvaldsitasahoz szikséges,

B} amintavételi és megfelel§ség-igazolasi terv, technolagiai utasitas elkészitését
K) amunkaterllet megjeldlését és &rzését.
A fentiek alapjan a Vallalkoz6 feladata a Beruhazas megvaldsitasahoz szilkséges minden:

a} a jelen Szerzddés tartalmat képez6 Tervdokumentacidban mar eredetileg is szerepld, de a
Valialkozét Dij szamitdsa sorén nem, vagy nem kelld mértékben eldiranyzott munkatétel,
tovabba,

b) a Kivitelezési Tervdokumentacicban nem szereplé, de miszakilag szikséges, a
szerzddéskoteskor kellé gondossaggal eljarva fel nem ismerhets, a szerzddéskétést
kévetden utdlag felmerilt olyan munkatétel kilén megrendelés nelkili elvégzése, amely
nélkil a Beruhazas rendeltetésszerlien nem valdsithaté meg, nem hasznalhaté [a) és b)
pontok a tovabbiakban egyitt: . Tébbletmunka’].

A Vallalkozd kételes a kivitelezési munkat — teljes terjedelmében - hataridében elvégezni a jelen
Szerzédésnek és a vonatkozo hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, az |. minéségi osztaly
szerinti kdvetelményeknek, illetve a mindségi osztalyozastdl fuggetlen kovetelményeknek
megfelelden, kuldnds tekintettel a mindségi kovetelményekre vonatkozd MSZ-04-803-as
szabvanysorozatra,
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A Felek megallapodnak, hogy az alkalmazandd MSZ szempontjabdl a Magyar Szabvanyugyi
Testiilet altal megielentett “A magyar nemzeti szabvanyok jegyzéke” cimii nyilvantartas a jelen
Szerz6dés aldirasanak datumahoz képest legutolsd valtozatat tekintik iranyadonak, amennyiben
a Megrendeld altal jovahagyott Kivitelezési Tervdokumentacié ettét eltéréen nem rendelkezik.

A Kivitelezesi Tervdokumentécio, a miszaki leiras és az engedélyek egy-eqy teljes példanyat az
epitkezés helyszinén kell tartani, s azokat a hatdsagok és a Megrendeld részére hozzaférhetdve
kel tenni. A Kivitelezési Tervdokumentaciot papir alapon kell az épitkezés helyszinén tartani.

A Beruhézas megvaldsitasahoz szilkséges valamennyi terv — ideértve a Tervdokumentaciokat is
— papir alapt peldanyainak eldallitasa a Vallalkozo feladata és kéltsége.

A Tervektdl eltérni csak a Megrendel$ elézetes irasbeli engedeélyével, a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezeések betartasaval lehet. A Vallalkozo részére a Tervektdl valé eltérésre, a mindségi és
kivitelezesi problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizardlag a Megrendeld — vagy a
Megrendelt nevében az altala erre felhatalmazott személy — jogosult utasitast adni. A Beruhazas
kivitelezése soran a Vallalkozéd elféré munkékat a Megrendeld elbzetes irasbeli jovahagyasat
kovetben — amennyiben az eltérés a Szerzédés modositasat igényli, (igy a Szerzédés maodositasat
kovetben — jogosult elvégezni. Felek rdgzitik, hogy amennyiben a Vallalkozd a Kivitelezési
Tervdokumentaciotél eltéré munkat végez anélkiil, hogy a Kivitelezési Tervdokumentaciot vagy a
Szerzbdést modositanak, Ugy felel az ebbd! eredd karokért, ideérive az illetékes hatdsag altal
kiszabott birsag megfizetését is.

A Valtalkozé nyilatkozik arrdl, hogy a Megrendeld altal atadott Terveket és valamennyi
dokumentumot a Szerzddés megkotése elétt a Kdzbeszerzési Eljaras ajanlatadasi szakaszaban
megvizsgalta, és a Megrendelét a Tervek és egyéb dokumentumok felismerhets hibdira,
hianyossagaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a Tervek, dokumentumok valamely hibaja
vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetdve, a Vallalkozo késedelem nélkiil
koteles err6l a Megrendelt irasban tajékoztatni.

A Vallalkozd a munkavégzést a Megrendeld érdekett figyelembe véve —szlikség esetén a miiszaki
ellendr utasitasanak megfelelden- koteles Utemezni és végezni, kilénds gondot forditva a zaj- és
porvédelemre és a megfelels levalasztasok biztositasara.

A Vallalkozd az Ajanlata részeként kételezettséget vallal arra, hogy a szerzédéskotést megelézé
kozbeszerzési eljaras eljdrast megindito felhivasaban megjelélt jogosultsaggal és szakmai
tapasztalattal bird szakemberek vesznek részt a teljesitésben.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az alkalmassagi kévetelményekre bemutott
szakemberek a szakmagyakorlasi jogosuitsagot (kamarai igazolas) a teljesités teljes ideje alatt
fenntartjak és a teljesitésben az Ajanlatban megjeldit, megfeleld pozicidban részt vesznek.
Szakember cserére a hatalyos Kbt. rendelkezési szerint keriilhet sor. A Megrendel® jogosult
ellendrizni a teljesitésben részt vevd szakembereket és azok szakmagyakorlasi jogosultsagat. A
Vallalkozé jelen pont szerinti kotelezettségének a megszegése a Kbt 142, §-a szerinti
jogkdvetkezmenyeket vonja maga utan.

Vallalkozd az Ajanlataban kételezettséget vallalt, hogy a Szerzédés teliesitése soran az
Ajanlataban benyUijtott és ertékelésre keriilt ,Epitésszervezési” tervnek megfeleléen jar el, amely
kévetelmenyek teljesitését a Megrendeld miszaki ellendre ellenérzi. A Vallalkozo jelen pont
szerinti kotelezettségének a megszegése a Kbt. 142, §-a szerinti jogkévetkezményeket vonja
maga utan.

A Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten kijelenti és kotelezettséget vallal arra,
hogy:
a) a jelen Szerzédést, annak mellékleteivel és a kapcsolédé dokumentumokkal egyitt, illetve a
Szerzbdes megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyeb dokumenturnokat
telies korlen megvizsgalta, attanulmanyozta, hianytalanul elolvasta, megértette, és ellenérizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri, az azokkal kapcsolatos kérdéseit
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maradektalanul irasban feltette, és a dokumentumokat nem tartja értelmetiennek vagy
kétertelmlnek, azokat korlatozas nélkil, a jelen Szerzidés alairasaval jogilag kételezének
ismeri el,

b} a Munkaterilletet bejarta, annak kériilményeit megismerte, az elvégzendd munkakat, zavard
kérilmenyeket az elvarhatd gondossaggal attanulmanyozta,

c} a jelen Szerzédés alairasa elétt valamennyi helyi adottsagot, koriliményt, arképzd tényez6t
megvizsgalt, az ezekkel kapcsolatos észrevételeit a Megrendelével irasban kozolte,

d) az esetleges felvilagositas-kérésekné! kielégits, elégséges magyarazatot kapott,

e) aVallalkozdi Dijat a fentiekre tekintettel, kell szakmai tapasztalatéra alapozva allapitotta meg,
ezert a fentiekre hivatkozva tébbletkéltséget nem szamolhat el,

f) az épitésigyi szakmai elbirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra, szerkezetekre
vonatkozé technoldgiai eldirasokat ismeri, és azokat kotelezd érvényiten betartja, és ezt
alvallalkozoitdl is megkdveteli,

g) a jelen Szerzbdés teljesitésébe bevont munkavalialdi, ifletve igénybe vett alvalialkozoi
rendetkeznek a jelen Szerzédés szerinti feladatok ellatasahoz szikséges jogosultsagokkal,
szakmai tapasztalattal és szaktudassal,

kozremlkodese megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak, a vonatkozd
magyar és Eurdpai Unidban hatalyos jogszabalyoknak és egyéb eldirasoknak, kitldnss tekintettel
az Epkiv. rendelet &s az Etv. eléirasainak. A Vallakozonak ugy kell veégeznie a munkat, hogy annak
szabalyszerisége az Ep. feliigyelet rendelet szerinti esetleges ellenérzés soran megallapithatd
legyen.

. A jelen Szerzddés megkdtését kivetben a Vallalkozd viseli a Tervek olyan hidnyossagabdl adéds

jogkbvetkezményeket, melyet a Vallalkozénak a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzbdéskstést megelézden nem jelzett.

. A Felek régzitik, hogy a Vallalkozo kételes egyGttmikadni a Beruhazas megvalésitasaban részt

vevd, a Megrendel6 altal megjeldlt harmadik személyekkel. Az egyittmiikodés keretében vallalja,
hogy biztositia a Munkateriletre torténd bejutast, helyszini bejarast, helyszini kooperaciét,
felmérést, munkavégzést.

Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo személyének jogutddlias miatti megvaltozasara a Kbt 139. §
rendelkezései az iranyaddak.

2. KIVITELEZES
21. Munkaterillet, kbzmiivek, kbzteriiletek, a kivitelezés megkezdése

2.1.1.

2.1.3.

A Munkaterillet atadés-atvetelének eltkészitése és lebonyolitaisa a Megrendeld vagy &ltala
megjeldit harmadik személy feladata. A Megrendelé tajékoztatia a Vallalkozot, hogy a
Munkateriilet atadasara a Szerzédés hatalyba lépését kivetS 5 (6t) munkanapon beliil keriil
sor, a Felek altal kdzdsen egyeztetett idépontban.

- A Véllalkozo kételes megvizsgalni, hogy a Munkaterileten korabban végzett munkak esetleges

hibal vagy hianyossagal nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha olyan okbdl, amelyért a
Viéllalkozé felelds, nem kerll megéllapitasra valamely a munkavégzést akadalyozd hiba vagy
hianyossag, akkor a Vallalkozo vallalni koteles a felelésséget a korabban elkévetett hibak vagy
kordbban keletkezett hianyossagok kdvetkeziében fellépd karokért, még abban az esetben is, ha
igazothato, hogy a hibat a Megrendeld vagy harmadik szemely okozta,

Az atadas-atveteli eljarasrél a Felek jegyzbkonyvet vesznek fel, amelyben régzitik a Munkatertlet
atadas-atvetelének valamennyi lényeges kdrilményét, feltételeit és a Felek atadas-atvétellel
kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az atadas-atvétel ténye, annak feltételei {villamos energia-
es vizellatds, anyag- és eszkdztarolas, orzés, stb.) és kérliményei az épitési napldban (a
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tovabbiakban: “Epitési Naplé”) is rogzitésre kerillnek. A Munkater(let atadas-atvétele soran a
Felek a jegyz&kdnyvben régzitik a kivitelezés és a munkavegzés folyaman szilkséges szabalyok
betartasara vonatkozo egyéb kévetelményeket.

- A Vallalkozo a munkavégzést a Munkaterilet Megrendels altali atadasat kévetden haladéktalanul,

de legkésébb 5 (6t) munkanapon belill kételes megkezdeni, A munkavégzés akkor tekinthetd
megkezdettnek, ha a Munkaterlleten az Epitési Naplot megnyitottak, tovabba a munka
megkezdését kdvetden a kivitelezés a mliszaki és penzlgyi Utemtervnek (a tovabbiakban:
~Miiszaki és Pénziigyi Utemterv”) megfeleléen folyamatos. A MUszaki és Pénziigyi Utemtervet
Véllalkozdnak a szerzddéskdtésre aktualizalni kell.

Megrendelé tajékoztatia a Vallakozét, hogy a kivitelezés idétartama alatt a munkaterilet
atadasatal a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig az éplilet oktatasi intézményként nem (izemel,
az épllet Megrnedeld altal kitritésre keriil. A Véllalkozdé munkaja soran kilénos gondossaggal
kell, hogy évja és védje a Munkaterilet kérnyezetét; a Munkaterilet visszaadasat megelézéen
kételes annak eredeti dllapotat helyreallitani. A Vallalkozo kételes a kivitelezés teljes ideje alatt
folyamatosan biztositani az elhelyezett eszk&z6k targyi épségét, tarolasi helyiket pormentesiten
szlkseéges lezarni. A Vallalkozd az Ingatlan allapotat és a Munkaterilet kdrnyezetét a kivitelezés
megkezdesekor dokumentalja (fotok, vided felvételek és leiras) és arrdl felmeérési dokumentaciot
vesz fel. A Vdllalkozd jelen pont szerinti koételezettségeit részletesen a Megrendelti
Kéveteimények tartalmazza.

- A MunkaterGletet a Vallalkozé kételes a sajat koltségén elkeriteni akként, hogy a keritésen

keresztil a Munkatertiletre ne lehessen ralatni, illetve a belépésre jogosulatianok ne tudjanak azon
atjutni,

- A Munkatertlet szerzédésszer(l atadasanak idépontjatdl a Beruhazas miiszaki atadas-atvételének

lezarasat kovetden a Munkaterdlet birtokanak visszaadasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

. A Villalkozonak nem feladata a kézm( infrastruktdrahoz a kivitelezéshez szikséges ideiglenes

rakapcsolas kiépitése, azonban a munkaterilet atadasatol szamitott kézlizemi fogyasztasokat
Vallalkozd Koteles megfizetni a Megrendelé részére kilon elszamolas keretében, szamla
elleneben. Az Ingatlanra kiépitett, és a Munkaterilet-atadason biztositott kapacitason felili
energiaigeny biztositasa a Vallalkozo feladata.

. A Vallalkozé kételes a Munkateriletet rendben tartani, a keletkezé hulladékot és épitési térmeléket

rendszeresen elszallitani, a Beruhdzas kivitelezéséhez igénybe vett kézteriletet, valamint
szallitasi Utvonalat a szennyezddésektdl mentesiteni.

2.1.10. A kozterilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik, a

szilkséges engedélyek es hozzdjarulasok beszerzése a Véllalkozo feladata és koltsége. A
Vallalkozo kételes sajat kéltségén a Munkaterllet kérnyezetében, a szomszédos kozterileteken,
Utburkolatokban, kézterlleti mitargyakban keletkezett, altala okozott karokat a kivitelezési munkak
befejeztével kijavitani. A kozterlleten kozvetlen baleseti veszélyt eléidézé karokat (kulonssen:
godar, kiallo hegyes acéltargyak) haladektalanul meg kelt sziintetni.

2111, A Vallalkozd kételes a Beruhazas kivitelezése soran a csatlakozé idegen teruletekrdl a

tevékenysegével, alvallalkozoi tevékenységével kapesolatban keletkezett szennyezédést
folyamatosan eltavolitani, az Ingatlant és a kapcsolodd kozterilletek allapotat a vonatkozod
jogszabalyoknak megfeleld, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesiti, a tisztitast a Megrendel a Vallalkozé koltségére jogosult elvégeztetni.

2.1.12. A Vallalkozé a Munkaterilet szerz8désszer( dtadésatd! gondoskodik a biztonsagtechnikai

kovetelmények biztositasaért, tovabba a Munkaterillet és a Vallalkozonak atadott valamennyi
berendezés Orzésérdl, beleérive a Munkateriletnek a Vallalkozé alvéllalkozdi szamara atadott
részét is. A helyszinre leszallitolt valamennyi berendezésért a Vallalkozé a Beruhazas miiszaki
atadas-atvételének lezarasat kdvetden a Munkateriilet birtokanak visszaadasaig teljeskérilen felel.
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2.1.13. A Vallalkozé koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozd hatalyos jogszabalycknak és a
Megrendeldi Kovetelményeknek megfeleld épitéshelyszini tajékoztats tablat a sajat koltségén
felallitani.

21.14. A Felek a Ptk. 6:246. § szerinti zalogjogot a jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozéra nézve
kizarjak.

2.1.15. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozét a Munkateriilet feletti birtoklasi és hasznalati jog kizarolag
a jelen Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a teljesitése érdekében illeti meg, és mas célra
semmilyen birtoklast vagy hasznalatot biztositd joga nincs. A Vallalkozé e birtoklasi és hasznalati
joga a Munkaterilet birtokénak visszaadasaval, vagy amennyiben az korabbi idépontban
kévetkezik be, a jelen Szerzédés egyéb modon torténd megsziinésével megszinik.

2.1.16. A Vallakkozo tudomasul veszi, és a jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten kijelenti, hogy a
Megrendeld birtokbavételi szandékkal megtett cselekményei semmilyen kérilmények kézott nem
mindsutlnek a Ptk. szerinti tilos énhatalomnak, igy a Vallalkozo a jelen, a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése
szerinti kifejezett jognyilatkozatéval visszavonhatatlanul lemond azon jogardl (a tovabbiakban:
~Joglemondas”), hogy a Ptk. 5:5-5:8. §-aiban meghatarozott birtokvédelmi eljarast (a
tovabbiakban: ,Birtokvédelem”) inditson a Megrendelével szemben. Amennyiben a Vallalkozé a
Joglemondast megsertve mégis Birtokvédelmet kezdeményezne a Megrendelével szemben, tgy
a Vallalkozo a jelen Szerzédés alairdsaval mar most elézetesen hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendeldnek a meginditott birtokvédelmi eljaras (a tovabbiakban: ,Jogtalan Eljaras™) azonnali,
a Vallalkozé részére koéltség, illetve dij megtéritése nélkilli megszintetése, illetve a kérelem
elutasitasa iranti kérelmét az eljaré birésag, illetve jegyzd teljiesitse. A Megrendelé a Vallalkozo
ezen elézetes hozzajarulasara feltétel nélkul és barmikor hivatkozhat a Jogtalan Fljaras soran.

2.2, Munkateriilettel s a Munkateriileten foglalkoztatottakkal kapcsolatos kifogasok

2.2.1. Ha a Megrendelé (gy itéli meg, hogy a Vallalkozé nem megfelels létszamu, vagy nem
megfeleld szakértelm( dolgozokat, illetve személyzetet alkalmaz, Ugy felhivast adhat a Vallalkozo
részére a megfeleld létszamu és szakértelmi dolgozdk, illetve személyzet alkalmazasara, amely
felhivasnak a Vallalkozd haladéktalanul kételes eleget tenni.,

2.2.2. Amennyiben a Megrendeié a Munkatertleten vagy kérnyezetében a jelen Szerzédés szerinti
kovetelmenyeket nem kielégité allapotot észlel, dgy felszdlithatia a Vallalkozét a Munkateriilet
rendbetételére. Amennyiben a Munkatertlet rendezése a felszolitast kivetd 5 (8t) munkanapon
beldl nem torténik meg, Ggy a Megrendeld jogosult a Munkateriiletet harmadik személlyel rendbe
hozatni, €s ennek koltségeit szamla alapjan a Véllalkozéra terhelni.

2.3. Vagyonvédelem

2.3.1. A Vallalkozé a vagyonvédelem kérén belll kételes ellatni mindazon tevékenységeket, amelyeket
akar a Vallalkozd, akar a Megrendeld altal megkotstt biztositasi szerzides, katvény eldir,

2.3.2. A Vallalkozo koteles gondoskodni a teljes Munkateriilet folyamatos, napi 24 dras éléerés érzést
is magaban foglald 6rzésérd] és tlizvédelmérdl, ideértve az ott tarolt iskolai eszkdzéket is.

2.3.3. A Felek megallapodnak, hogy a Munkatertileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési
targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelésség a Vallalkozét terheli, igy a Vallalkozo
kételes helyt alini az adott vagyontargy tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely
vagyontargy megrongalédik, megsemmisill vagy az Ingatlanbd! eltinik,

2.3.4. A Vallalkkozé az élet- és vagyonvédelem kérébe tartozé feladatokon felil is kételes ellatni
mindazon tevékenységeket, amelyek a Munkaterileten a kézrendbe (tk&z8 cselekmények
megeldzése es utdlagos felderithetdségének megkdnnyitése érdekében szilkségesek, tovabba
a Munkater(ileten esetlegesen bek&vetkezd barmilyen havaria esemény soran a mentést végzok
szamara informéaciét adhatnak a tertileten tartozkodd személyek szamardl, és lehetbség szerint
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tartozkodasi helyérd!, illetve minden olyan Iényeges kdrilményrél amelyek a mentést
megkdnnyithetik.

A Vallakozd ezen tdimenden kételes a Munkateriletet zarva tartani, és a Il. 2.3.4. pontban
rogzitett kdvetelmények elérése érdekében olyan miiszaki és szervezési intézkedéseket
foganatositani, amelyek alkalmasak annak biztositasara, hogy a Munkateritletre csak arra
jogosult személyek juthassnak be.

2.4, Munkavédelem, kockazatelemzés

2.4.1.

2.4.2.

243.

244

2.4.5,

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

249,

A Vallalkozé kételes az altalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi elsirasokat betartani a
jelen Szerzbdéssel kapcsolatos valamennyi tevékenysége soran.

A Vallalkozé a Munkateriletre torténd felvonulast megelézéen kételes az Mvtv. szerint a
kockazatelemzés dokumentumat, valamint a megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelmények biztositasara biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni {amelynek alapjat
a kiviteli tervdokumentacioban szerepld “Munkabiztonsagi és egeszségvedelmi terv’ adja). A
Vallalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy a kockézatelemzést, valamint a jelen pont szerinti
dokumentumokat a megfelel szakiranyl végzettséggel rendelkezd személy készitse el.

A kockazatelemzésnek legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:

a) a veszélyek azonositasat,

b) aveszélyeztetetiek és a veszélyeztetés mdédjanak azonositasat,

¢} akockazatok értékelését és a megeldzd intézkedések meghatarozasat,
d) az eredmeények rogzitését és az intézkedések végrehajtasat,

e) akockazatértékelés felulvizsgalatat, szikség esetén modositasat.

A Vallalkozé kételes a Munkateriletre vald felvonulast kévetten rendszeres baleset-, munka-
és tlizvédelmi oktatasban részesiteni munkavéllaloit, és az errd! késziit jegyzdkdnyv egy
masolatat koteles ezt kovetden a Megrendelének haladéktalanul atadni. Az oktatasok
megtartasa €s bizonylatolasa Vallalkozo feladata. Az oktatasokrél készilt bizonylatokat
Vallalkozonak az Ingatlan tertletén kel tarolnia Ggy, hogy azt a Megrendels, illetve az illetékes
hatosagok barmikor eflenérizni tudjak.

A Vallalkozoé koteles ellatni a dolgozdit az egészséges és biztonsagos munkavégzés
feltételeinek érdekében egyéni védéfelszereléssel, ruhazattal, labbelivel, és azok hasznalatat
koteles folyamatosan ellendrizni és megkéveteini. A Vallalkozd felelds az alkalmazottal és
alvallalkozai vagyoni és testi épségében bekovetkezett karokért.

A kivitelezés altalanos rendjét és biztonsagat a Véllalkozé szervezi. A Vallalkozo a sajat
dolgozéi es alvallalkozoi tevékenységével osszefliggésben felmerillé karokért a teljes
Munkaterileten baleset-, munka- és tiizvédelmi felelésséggel tartozik.

Tobb alvallalkozé egyidejli munkavégzése esetén azok munka-, tliz- és balesetvédelmi
koordinalasa a Véllalkozé feladata.

A Vallalkozo felelés azért, hogy a Munkateriileten olyan személy ne tartézkodhasson és
ertefemszer{len munkavégzeést se folytathasson, aki nem részesilt a jogszabdalyokban eldirt
munkavedelmi és tlzvédelmi oktatasban, vagy akinek a jogszer(i munkavégzését barmely
jogszabalyi feltétel hianya kizarja.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a munkalgyi és munkavédelmi Ggyekben elfjard illetékes
hatosag a jelen Szerzddés targyat képezd munkélatokkal kapcsolatban a Vallalkozot terheld
barmely kételezettség teljesitésével dsszefliggésben barmilyen joghétranyt allapit meg, Ugy azt
a Vallalkozd koteles viselni.

2.4.10. A Felek megéllapodnak, hogy az esetleges (izemi balesetekbdl felmeriilé fizetési és kartéritési

kételezettségnek minden esetben a Vallalkozo kételes eleget tenni.
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2.5. Hulladékkezelés és kiirnyezetvédelem

2.51.

252

2.5.3.

2.54.

2.5.5.

2.5.6.

257.

A Vallalkozd koteles sajat koltségén kuldngs gondossaggal és valamennyi vonatkozd
jogszabalyi rendelkezés maradéktalan betartasaval elidmi az épitési térmelék, veszélyes
hulladékok, igy kiléndsen az azbeszt tartalmi anyagok elszallitdsaval és kezelésével
kapcsolatban,

A Vallalkozo kételes megtenni minden szilkséges intézkedést annak érdekében, hogy a jelen
Szerzédés teljesitését a kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval, az Ingatlan kérnyezetének
lehetd legcsekélyebb zavardsa — ideérive a lég-, es zajszennyezést is — mellett végezze.

A munkalatok soran keletkezett hulladékot a Vallalkozé kételes kijelolt hulladéklerakéhelyre
szaliitani, illetve a jogszabalyok altal elirt hulladékkezelési eljarasokat alkalmazni, a
lerakdhelyi bizonylatokat a Megrendeld reszére bemutatni, azok masclatat részére atadni.

A Vallalkozé a munkavégzés teljes idétartama alatt kételes a felhasznalt vegyi anyagok és
termekek biztonsagi adatlapjait beszerezni, és az azokban foglaltak szerint eljarni a
munkavegzés, beépités, hulladékelszallitas soran.

A Vallalkozé a feladatait ugy koteles elvégezni, hogy az a kdrnyezet szamara minél kisebb por-
, Tezges- és zajterhelést vagy egyéb kellemetlenséget okozzon. Zajjal jard munkakat csak a
jogszabalyokban vagy eseti hatésagi rendelkezésben meghatarozott zajkibocsatasi
hatarértéken belll végezhet. Ez aldl a Vallalkozé a Megrendelé eseti irasheli jovahagyasa
alapjan eltérhet, ha a jovahagyas megkérését megelézéen a Vallalkozé az arra illetékes
szervtdl a zajkibocsatési hatarérték aloli felmentésre vonatkozé engedélyt megszerezte.

A munkagépek altal ckozott olajfoltokat, sarat és egyéh épitdanyagbd! szarmazo szennyezédést
(ifletve a kbzutak esetleges egyéb szennyezédéseit) azonnal meg kell sziintetni. A szennyezett
felitatd anyag veszélyes hulladék, igy kezelesérdl szintén a vonatkozé jogszabalyok szerint kell
gondoskodni. A Vallalkozé altal végzett munkak a kérnyezetet nem szennyezhetik.

Az épitkezésen keletkezd és elszallitasra kerlld hulfadékral a Vallalkozd kételes az elektronikus
Epitési Napldba az épitési hulladék-nyilvantarté lapot feltélteni.

2.6. Megrendeldi Kovetelmények

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzfdés torzsszévegében nem vagy nem részleteiben
szabalyozott Megrendeléi Kévetelményeket az 1.1.1.h) pontban foglaitaknak megfeleléen az 1.
szamu melléklet tartalmazza.

A Vallalkozé a jelen Szerztdés teljesitésének iddtartama alatt a Munkaterileten (pl. az épiilet
valamely helyiségében) vagy annak kézelében irodat kételes fenntartani, amely alkalmas a
jogszabaly altal eldirt, allanddan az épitési helyszinen tartandd dokumentumok elhelyezésére és
Orzésére.

A Vallalkozd sem az épitési informaciés tablakat, sem az esetleges toronydarukat, egyéb
munkagepeket és eszkdzdket, az dllvanyzatot, sem az a kéré vont védé (takars) halot, sem a
Munkateriletet korllvevé keritéseket, palankokat nem hasznalhatja hirdetések, reklamok
elhelyezésére. Barmely hirdetes vagy reklam elhelyezéséhez (ideértve a Vallalkozd sajat
hirdetéset vagy logdjat is) a Megrendeld elézetes irdsbeli hozzajaruldsa szilkséges.

Véllalkozd kdteles a Megrendelével vagy az altala megjeldit harmadik személlyel a Beruhazassal
dsszefliggd protokoll- és egyéb események szervezése és megtartasa kapcsan egyittmikédni,
az esemenyek szervezése és megtartasa érdekében az érintett helyszint az elére egyeztetett
idépontban és allapotban a Megrendelé vagy az altala megjelolt harmadik személy részére kizlon
kéltseg- vagy dijigény nélkil a teljesitési hatarido valtozatlanut hagyasa mellett biztositani.
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2.7. Alvailalkozok

271,
272,

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5,

2.7.6.

Jelen Szerzédés alkalmazasaban alvallalkozo a Kbt.-ben meghatérozott jelentéssel bir.

Felek rogzitk, hogy a Szerzédést a Vallalkozonak kell teljesitenie. Felek rogzitik, hogy a
Vallatkozo a teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett szervezetet - amennyiben van
lyen szervezet - a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti médon koteles igénybe venni. Az ilyen
szervezetek bevonasdara, vagy annak elmaradaséra a Kbt 138.§ (2) bekezdése iranyads.

A Vallalkozé a Szerzédés teljesitéséhez alvallalkozé bevonasara korlatozas nélkii jogosult,
figyelemmel arra, hogy az alvallalkozé bevonasat a Megrendeld a Kbt. 65. § (10) bekezdése
alapjan nem korlatozta.

Felek rdgzitik, hogy a Vallalkozd kételes minden olyan, az Ajantat benydjtasakor nem ismert
alvallalkozdt legkésébb a Szerzidés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendelt
részére, aki részt vesz a Szerz6dés tefjesitésében.

A Vallalkozé koteles a Szerzédés teliesitésének idétartama alatt minden tovabbi, a Szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a teljesitésbe torténd bevonast megelsz4
3 (harom) munkanappal — bejelenteni.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerzddés teljesitéséhez
nem vesz igenybe a kdzbeszerzési eljarasban el6int kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozét.

2.8. Felelés miiszaki vezetd, épitésvezets

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

A Vallalkozé kételes a Kézbeszerzési Eljarast megindito felhivasban elgirt és a jogszabalyoknak
megfeleld felelés miiszaki vezetd szakemberekkel rendelkezni.

A Vallalkozé a felelés miiszaki vezetd személyét csak a Kbt, szabalyainak betartasaval
valtoztathatja meg.

A Vallalkozd tevékenységét a jelen Szerzédés teljesitése soran a jogszabaly altal eltirt
képesitéssel rendelkezd, a 1. 2.8.1. pont szerinti felelés miiszaki vezetd iranyitia.

A Vallalkozé kételessége, hogy az altala kijelolt felelés miiszaki vezetd a jogszabalyban elbirt
kotelezettségeit folyamatosan teljesitse és valamennyi Kooperacion személyesen részt vegyen.

A felelos miszaki vezetovel fennallé jogviszonyanak igazolasat és elérhetdségeit a Vallalkozé
koteles feltélteni az Epitési Naploba.

A Vaifalkoz kételes a Munkaterileten allanddan jelen 1évé épitésvezetdt foglalkoztatni.

2.9. Epitési Naplé

29.1.

292

2.9.3.

2.9.4.

Felek a Munkaterillet atvételekor Epitési Naplét nyitnak, és azt a Vallalkozé a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezések szerint naprakészen vezeti.

AVallalkozd kételes tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos s lényeges tényt, problemat,
kérdést az Epitési Naploba az iranyado jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen bejegyezni.

A mlszaki ellendr a Szerzédés teljesitésének ellenérzése soran az Epitési Naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé
alvallalkozd vesz részt.

A Vallalkozé koteles a Megrendelé altal az Epitési Naploba tett bejegyzésekre 3 (harom)
munkanapon belll ~ a Megrendels egyideji értesitése mellett — az Epitési Napléban valaszoini.
A Villalkozé kételes a Megrendelé altal teft észrevételeket, miszaki kifogasokat figyelembe
venni, az esetleges hibakat kijavitani.

2.9.5. Az eltakarasra ker(é munkak ellenérzése érdekében a munkak megkezdése elétt a Vallalkozo

koteles az ellentirzések és vizsgalatok varhaté idépontjat 3 (harom) nappal korabban az Epitési
Naploba bejegyezni, Megrendelé egyidej( értesitése mellett.
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2.10. Megrendeld ellenérzési joga, anyaghasznalat, gyartaskozi ellenérzés

2.10.1.

Megrendel$ ellendrzési joga

2.10.1.1. A Megrendelé jogosult vizsgalni és ellendrizni, hogy a kivitelezés megfelel-e a Terveknek,

valamint a hatalyos jogszabalyoknak és szabvanyoknak. A Vallalkozd kételes minden
eésszerlien kert segitseget és eszkozt megadni, és korlatozés nélki! lehetéséget biztositani
a Megrendeldnek, hogy a kivitelezést elienérizze.

2.10.1.2. A Megrendeld ellenérzési joganak gyakoridsa érdekében jogosult a Munkaterileten az

altala szikségesnek tartott gyakorisaggal helyszini szemlét tartani és szakertét igénybe
venni. A helyszini szemlék szabalyszer(i és biztonsagos megtartdsahoz szikséges
munkavédelmi felszerelést a megfelelé mennyiségben a Vallalkozénak kell biztositaniza,

2.10.1.3. A Vallalkozé nem mentestl a feleldsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendelé az

ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte. Sem az arra jogosult
hatésagoknak, illetve a Megrendelének az ellendrzeése, vizsgalatokon vald részvétele, sem
az azokrdl felvett jegyzokanyv, egyéb eredményt régzité dokumentum nem mentesiti a
Vallalkozot szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztiak meg a
Megrendelét a jelen Szerzédés szerinti igényei érvényesitésének jogatdl.

2.10.1.4. A Megrendelé a kivitelezés soran — a teljesités elvégzésének ellenérzése mellett —

folyamatosan jogosult a Vallalkkozé ajanlatdban véllalt egyéb kotelezettségeinek
ellenérzésére.

2.10.2. Anyaghasznalat

2.10.2.1.

2.10.2.2.

2.10.2.3.

2.10.2.4.

2.10.2.5.

. 2.10.3.
2.10.3.1.

A Vallalkozé felelds a teljesitéséhez sziikséges dsszes anyag, berendezés, eszkéz és egyéb
dolgok beszerzéseért, szaliitasaért, atvételéért, kirakodasaérn és biztonsagos tarolasaeért, oly
maodon, hogy azok kelld idében a kivitelezés elvégzésének céljara rendelkezésre alljanak.
Vallalkozo felel a felhasznalt anyagok és eszkézék megfeleléségéért. A Vallalkozd
kizérolagos felelésségét és szavatossagi kotelezettségét a minta Megrendels altali
elfogadasa nem korlatozza.

A Vallalkozé azt a beépitésre kerlld anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
Tervek nem pontos tipussal vagy markanévvel hataroztak meg, csak a Megrendeldnek tértént
elzetes bemutatasat kdvetden és annak jévahagyasa alapjan hasznéthatja fel.

A Vallalkozé szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant eépitési termékek megfeleinek a
hatalyos magyar szabvanyok elGirdsainak, és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos
mindsitéssel. Beépitésre kizardlag az elbirasok szerinti, (j épitési termékek kerilhetnek.

A Vallalkozd kételes a beépitésre kerild anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve mindségét
beépités el6tt a hatalyos jogszabalyok, igy killsndsen az Epterm. rendeletben foglaltak szerint
elézetesen ellendrizni, és a megfeleléséget igazolé, magyar nyelvii tantsitvanyokat, mindségi
bizonyitvanyokat a beépités megkezdése elbtt a Megrendelinek atadni. Az ellendrzés soran
hibasnak, nem megfelelének mindsitld anyagokat, termekeket a Vallalkozo kételes a
Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett megjeldlni és elktldnitve tarolni, cseréjikrdl vagy
potiasukrol haladéktalanul gondaskodni.

A miszaki atadas-atvételi eliaras megkezdése elbtt a Vallalkkozé koételes az elkésziit
munkareszek mindségét, megfeleléségét és szakszeriliségét a vonatkozd jogszabalyok,
szabvanyok, miszaki iranyelvek, illetve a Tervek és miiszaki specifikaciok eléirasai, valamint
a hatdsagok altal megkdvetelt modon igazolni,

Eltakarasra keriil6 munkarészek

A Viéllalkozé kételes a befedésre vagy eltakarasra kerilld munkarészekrdl a Megrendelét az
eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3 (harom) munkanappal irdasban értesiteni,
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2.10.3.2.

2.10.4.

2.10.4.1.

2.10.4.2.

2.10.4.3.

2.10.4.4.

2.10.4.5.

2.10.4.6.

2.10.5.
2.10.51.

2.10.5.2,

2.10.5.3.
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és lehetévé tenni szdmara, hogy a szilkséges ellendrzéseket és vizsgalatokat
elvégeztethesse,

Amennyiben a Megrendeld szabalyszer( értesités ellenére az ellendrzesi jogét nem
gyakoroljia, Ggy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az
eltakart munkarészek minéségéért, hasznalatra vald alkalmassagaért ez esetben is teljes
felelosséggel tartozik.

Vallalkozé nyilvantartasvezetési kotelezettsége, Megrendel6 ellendrzéssel kapesolatos
utasitasi joga, kijavitas, alvallalkozéi egyiittmiikddés biztositasa
A Vallalkkozéd minden eltakardsra kerlls szerkezetrdl, igy killsnosen a vasalasokrol,

szigetelesekrél, Usztato retegul szerkezetekrd! szerkezetenként és helyenként beazonosithatd
atvétell nyilvantartast kételes vezetni.

A Vallalkozd koteles az elvégzett ellendrzésekrél és mindségi vizsgalatokrdl naprakész
nyilvantartast vezetni, és e nyilvantartasat havi rendszerességgel a Megrendelének atadni.

Fuggetienil minden korabbi ellendrzés vagy Uzemproba elvégzésétdl, vagy igazolas
kibocsatasatdl, a Megrendeld utasithatja a Vallalkozét arra, hogy:

barmely, a jelen Szerzédéssel 6sszhangban nem 1&vé berendezést vagy anyagot eltavolitson
a Munkater(letrol;

barmely, a jelen Szerzédéssel 9sszhangban nem lévé munkat djra kivitelezzen, illetve
kijavitson (kivéve, amennyiben az eltérést a Megrendel6 elbzetesen kifejezetten jévahagyta);
illetve

c) végezzen el barmely olyan munkat, amely a teljesités biztonsaga céljabol szikséges
akar baleset, akar mas eldre nem lathatd esemény miatt.

A Vdllalkozo a Il. 2.10.4.3. pontban foglalt kételezettségeinek a Megrendels utasitasaban
meghatarozott iddpontig, a sajat kéltségén kételes eleget tenni.

A Vallalkozo koteles az ellendrzések szerint nem megfeleld mindségli munkarészeket a
Megrendeld felé haladéktalanul jelenteni, és egyidejlileg a hibas munkarész kijavitasarol
gondoskodni. A hibas teljesités miatt adodé feltarasi, javitasi s utoellendrzési koliségek a
Vallalkozat terhelik.

A Vallalkozé kételes az alvéllalkozdkkal olyan egyittmiikddési rendszert kialakitani, amely
biztositja a jelen Szerzbdésben meghatarozott minéseégbiztositasi, mindségellendrzési
kovetelmények érvényre juttatdsat az alvallatkozok tevékenysége sorén is, és ennek
megtortentét a Megrendel felhivasara koteles egyedi esetekre vonatkoztatva is igazoini.
Gyartaskdzi eliendrzés, gyartmanytervek jovahagyasa

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé fenntartja a gyartmanytervek
jovahagyasara vonatkozé jegat. Viilalkozd a gyartmanyterveket azok elkésziltét kévetden
jovahagyasra megkildi a Megrendeldnek. Megrendelé a gyartmanyterveket 10 (tiz) naptari
napon belil megvizsgalia és megfeleldseg esetén jovahagyja, ellenkezd esetben kijavitasta,
kiegészitésre visszakildi a Vallalkozénak a kiegészitésre, kijavitasra tizétt megfeleld
hatarid§ meghatarozasaval. A gyartmanytervek a Megrendeld jovahagyasa nélkil nem
hasznalhatoak fel, nem véglegesithetdek.

A Villalkozd kételes a gyartas megkezdése elbtt 5 (6t) munkanappal a Megrendelét irasban
tajekoztatni a termékek gyartasa megkezdésének pontos idGpontiardl és helyszinérél, A
gyartaskézi ellendrzés Megrendelének joga, de nem kételessége. Amennyiben Megrendels
nem tart gyartaskozi ellendrzést, gy ar a Véllalkozo feleléssegét nem érinti. A gyartaskozi
ellendrzés a Megrendelt részvétele esetén a Megrendelé és Vallalkozo altal egyeztetett
idépontban, a gyartas helyszinén térténik.

Megrendeld kijeldlt képviseléje a gyartaskdzi ellenérzés soran jogosult a gyartdhelyen
szemrevetelezéssel ellenérizni a gyartott termékeket vagy alapanyagot. Amennyiben az
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2.10.5.5.

211,
2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.
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ellendrzes soran a Megrendelé képviseldje részérsl gyant meril fel, hogy a vizsgalt termék,
vagy az alapanyag nem felel meg a Tervekben foglalt feltételeknek, Ugy minéségellendrzés
céliabol azonnali fiiggetlen laborvizsgalatot rendelhet el. A gyartaskozi ellendrzésrél
jegyzbkdnyvet kell felvenni. A mintat a Megrendel6 fiiggetlen akkreditalt intézménybe kildi
bevizsgaltatasra. A vizsgalat koltsegét minden esetben a Vallalkozo viseli.

Amennyiben a vizsgélatot végzé intézmeény altal kiallitott vizsgélati jegyzékonyv alapjan
egyertelmiien megéllapithato, hogy a bevizsgalt termék, illetve alapanyag minta nem felel
meg a Megrendeld dltal a Kézbeszerzési Dokumentum alapjan meghatarozott vizsgalati
feltételeknek, gy Megrendeld jogosult a terméket, vagy az alapanyagot visszautasitani, az
alapanyag nem hasznalhato fel a gyartas soran, a visszautasitott termék Megrendel6 részére
nem adhato at és nem épithetd be.

A Véllalkozo kiteles haladéktalanul megtenni a sziikséges madositasokat, intézkedésekat,
hogy a termék vagy alapanyag megfeleljen az el6irt feltételeinek. A Vallalkozé a szitkséges
modositasokat, intézkedéseket kdvetSen az (0f gyartasbol kételes a mintavételezésre
Megrendeld képviseldjét irasban értesiteni. A Megrendelé jogosult az Uj gyartas kapcsan a
Vallalkozo kéltségere ismételt fliggetlen laborvizsgalatot elrendelni. Amennyiben a vizsgalatot
vegz0 intézmény aital kiallitott vizsgalati jegyzékanyv alapjan egyértelmiien megallapithato,
hogy a bevizsgalt termék, illetve alapanyag minta tovabbra sem felel meg Megrendeld altal
meghatérozott ugyanazon vizsgalati feltételeknek, ugy Vallalkozéval szemben a
szerzfdésszeges jogkévetkezmeényei alkalmazhatdak.

Utasitasi jog

A Villalkozo a jelen Szerzédés teljesitése sordn a Megrendeld utasitdsai szerint koteles
eliami. Az utasitas nem teheti a teljesitést terhesebbé, illetve nem eredményezheti a
Szerzfdés egyoldall médositasat, tovabba nem terjedhet ki a munkaknak a Véllalkozé
munkaszervezetén belili megszervezésére, a szakagi kivitelezével, illetve az alvallalkozbival
valo kapcsolattartasra.

Amennyiben Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozd
kateles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozo felelds.
Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az utasitasat fenntartia, a Vallalkozé a
Szerz6déstdl eléllhat. Abban az esetben, ha nem all el, akkor a Megrendeld kockazatara
kiteles a munkakat elvégezni. A Vallalkozd nem végezheti el a munkat, ha a Megrendels
utasitasa jogszabalyt vagy hatdsagi rendelkezést sértene, itletve az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

A Vallalkoz6 jogosult a Megrendel6td! a Szerzddés teljesitéséhez szitkséges targyban és
mertékben utasitast kérni, amit a Megrendeld a kdarilmények altal lehetévé tett legrévidebb
iddn belll, de legkésdbb a kézléstdl szamitoft 5 (6t) munkanapon belil kételes megadni.

2.12.  Utemtervkévetés, kooperacio

2.12.1. AVéllalkoz6 a szerz6déskotes iddpontjara benyljtotta a Megrendel$ aital is elfogadott Miiszaki
és Pénziigyi Utemtervet, amely tartalmazza a Beruhazas megkezdésének és befejezésének
idépontjat, valamint a Beruhazas megvaldsitasdnak (iemezését napi bontasban, és a
Megrendeld iitemtervében régzitett hataridéket.

2.12.2. A Vallalkozé a Muszaki és Pénziigyi Utemtervben folyamatosan vezeti a késziiltség allapotat
ugy, hogy az dsszehasonlithaté legyen az esetleges modositasokkal, a munka aktualis, valodi
elérehaladasaval, megjelélve a vart fontosabb hataridéket és befejezési iddpontokat (a
tovabbiakban ,Utemtervkévetés”).
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A Miiszaki és Pénzugyi Utemtervet MS Project, vagy azzal egyenértékii programmal és Gantt-
diagrammal kell elkésziteni és vezetni. Az Utemtervkévetés nem mentesiti a Vallalkozét ajelen
SzerzOdeéshen régzitett hataridék betartasdnak kotelezettsége és a  késedelem
kévetkezmenyei aldl, illetve a teljesitési hataridSket nem maodosithatja.

A Felek rendszeresen, legaldbb heti gyakorisaggal, a Felek altal elézetesen kozdsen
megallapitott id0pontban és helyen rendszeres épitési kooperaciés értekezletet (a
tovabbiakban: ,Kooperacié”) tartanak, amelyen a Vallalkozénak ismertetnie kell a Miiszaki és
Pénzigyi Utemterv betartasanak allapotat. A Kooperacié idépontjat megelézé 48
(negyvennyolc) oraig a Vallalkozo kételes dsszefoglaini és a Megrendeldnek megkildeni az
esetlegesen eldontendd kérdéseket, valamint a Kooperacion altala felvetendd témékat. A
Megrendel6 a Vallalkozd kérdéseire a Kooperécion, vagy az altala ott meghatarozott késébbi
idSpontban, egyébként a Kooperdciot kdvetd 5 (6t) munkanapon belill irasban allast foglal, vagy
amennyiben az allasfoglalas kiadasahoz tovabbi informaciéra, vizsgalatra van szikség, gy
ezen hatariddn bellt ennek tényét és az allasfoglalas varhato iddpontjat kozli a Vallalkozoval.

A Kooperaciorol felvett jegyzokdnyvet vagy emiékeztetét a Megrendeld késziti el, megkiildi a
Vallalkozonak. A jegyzokényvet vagy az emlékeztetét a résztvevok altal elfogadottnak kell
tekinteni, amennyiben az ellen legkéstbb a megkuldést kévets 2 (kettd) munkanapon belill sem
a Megrendelt, sem a Vallalkozd nem emel irasban kifogast.

A Felek régzitik, hogy a Kooperaciord! felvett jegyzékanyv vagy emlékeztetd nem tekintends
potmunka megrendelésnek vagy a jelen Szerz6dés modositasanak.

K&zosen megallapitott Kooperacios iddpont és helyszin hianyaban, annak meghatarozasara a
Megrendel$ jogosult. A Kooperacion a Megrendeld képviseldje, a Vallalkozd képviseldje, a
Vallalkoz6 altal meghivni javasolt alvéllatkozd, illetve szitkség esetén mas érintett meghivottak
vesznek reszt. A Kooperacion a felelés miiszaki vezetének, a szakagi miszaki vezetdnek,
valamint a tovabbi érintett felelés miszaki vezetéknek, akadalyoztatasuk esetén képviselsiknek
minden esetben jelen kell lennie.

Amennyiben valamely Fél rendkivili kooperacié (a tovabbiakban: ,Rendkiviili Kooperacid”)
megtartasat tartja szilkségesnek, errél az indokok részletes bemutatasaval, és a Rendkivili
Kooperacio targyanak, valamint az eldéntendd kérdések megjeldlésével, lehetéség szerint
legalabb 2 (két) munkanappal elézetesen irasban értesiti a masik Felet.

Felek Rendkivili Kooperacidnak minésitenek minden olyan értekezletet, ami nem a hetente
megtartandd Kooperacid. Az értesités alapjan a masik Fél, illetve a tovabbi résztvevék
kotelesek a Rendkivili Kooperacid megtartasa érdekében kompetens képviseldk
megjelenésérél gondoskodni. llyen esetben a Rendkivilli Kooperacid megtartasanak a
helyszine a masik Fél kérelmére madosulhat.

Akadalykozlés

AVallalkoz¢ vallalja, hogy a Szerzbdés teljesitését érdemben veszélyeztets, illetve konkrétan
akadalyozo6 kériiimény(ek)rol a tudomasszerzést kdvetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (&t)
munkanapon belll irasban értesiti a Megrendelét (a tovabbiakban: , Akadalykézlés").

Amennyiben az akadalyoztatdas miatt a Vallalkozd részérél a Teljesitési Hataridék vagy
barmely, Szerzbdés szerinti hataridé mddositasa merill fel, gy a Vallalkozo kételes azt a
Megrendelének irasban bejelenteni. A Vallalkozo kételes az Akadélykozléssel egyidejlleg az
annak alapjat hitelt érdemld mddon aldtamasztd dokumentumok Megrendeld részére torténd
atadasara és az akadalyoztatas valamennyi kérialményének az ismertetésére.

Az Akadalykozlésben a Vallalkozd kételes kézdlni a késedelem varhatd idétartamat, az annak
megsziintetése érdekében tett &s tenni kivant intézkedéseit, fovabba, ha a késedelem oka a
Megrendeld érdekkdrébe tartozik, az annak megsziintetése érdekében a Megrendelstd! kért
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intézkedéseket, valamint a Miszaki és Pénzigyi Utemterv sziikségesnek tartott modositasara
vonatkozd javaslatat,

Az Akadalykozlés Megrendeld 4ltali elfogadasa esetén, amennyiben valamely Teljesitési
Hatariddé médositasa szilkséges, a Felek —a Kbt. 141. §-a rendelkezéseinek betartasaval — uj
hatarid6t hatarozhatnak meg. Amennyiben az akadély elharitasénak idétartama a 30 napot
nem haladja meg, azt a felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti kérilménynek tekintik.

Az egyérteimiiseg kedvéért az Akadalykozlés, valamint a Miszaki és Pénzigyi Utemterv
médositasara tett javaslat Megrendeld altali tudomasul vétele a Felek egylttmiikédési
kotelezettségenek teliesitése érdekében régziti ugyan a teljesités érdekében szilkséges
teenddket, de a Vallalkozdt a jelen Szerzbdésben vallalt kotelezettségeinek nem, vagy
késedelmes teljesitése miatti feleldsség és jogkévetkezmények aldl csak akkor és annyiban
mentesiti, ha es amennyiben a késedelem a Megrendelé érdekkéreben, vagy mindkét Fél
érdekkdren kivll felmerdlt okbdl kovetkezik be.

Megvalésulasi Dokumentacio

A Vallalkozo kitelezettsége a megvaldsulasi dokumentacid (a tovabbiakban: “Megvalosulasi
Dokumentacid”) elkészitése, beleérive valamennyi tervrajz, megvalositasi dokumentum,
Uzemeltetési és karbantartasi kézikényv, valamint barmely mas olyan mliszaki dokumentum,
szamitas, szamitdgépes program, kézikdnyv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészitését
amelyet a Véllalkozé a jelen Szerzddés alapjan és rendelkezéseinek megfeleléen kételes a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, A Megvaldsulasi Dokumentacionak kotelezéen
tartalmaznia kell kiiléndsen:

a) a ténylegesen megvaldsult allapotot tukrézé megvaldsuldsi tervdokumentaciot (a
tovabbiakban: ,,Megvaldsulasi Tervek”),

b) a Beruhazas és az ahhoz tartozé fébb berendezések (zemeltetési és karbantartasi
kezikdnyvét,

c) aMegvalésulasi Dokumentacionak tovabba tartalmaznia kell a tulajdonos nyilvantartasaban
torténd aktivalasahoz sziikséges, arra alkalmas dokumentaciot. A vagyonkataszteri, illetve
egyéb nyilvantartasban toérténé aktivalashoz a Vallalkozd a dokumentaciot kételes a
miszaki atadas-atvételkor hatalyos allamhaztartasi szamviteli jogszabalyoknak megfeleld
bontasban, az &nallé és beépitésre kerllt gépek, berendezések vtsz. szam szerinti tételes
mennyiségi és értékbeni - egyedi beazonositasra (gyari szam, termékszam, stb.) alkalmas
- kimutatasaval, az épitményeket azok jellege szerinti besoroldssal szintén téfeles
mennyiségi és értékbeni kimutatassal, tovabba minden eldbb felsorolt eszkoz tartozékainak
mennyiségi és értékbeni kimutatasaval, a koltségvetésben meghatarozott szintek szerinti
bontasban elkésziteni. A Fenti bontast/ftablazatot a hataridében térténd feljesitéshez a
Megrendel§ kdteles a szerz6dés hatalybalépését kévetd 30 (harming) naptéri napan belil,
Irasban a Vallalkozd rendelkezésére bocsdtani és a jelen Szerzddés . 3.1. pontjaban
megjeldlt képviseldi részére e-mail-ben megklldeni. A dokumentacid részekent a
Beruhazas befejezesét kovetden a Vallalkozd kételes megadni a Beruhazas részietes
arazott kéltségvetését is, melyben atvezetésre kerlltek az idékozi valtozasok.

d) A Vallakozo kételes a Megvaldsulasi Dokumentacid részeként megvaldsulasi arazott
koltségvetest késziteni, A megvaldsulasi arazott kéltségvetés alapja a jelen szerzddés
mellékietét képezé tételes kéltségvetés, amelyen a Vallalkozo a szerzédés teljesitése soran
felmerult valtozasokat atvezeti az alabbiak szerint:

a) A Kozbeszerzési Eljards soran a Megrendeld altal adott kiegészitd tajekoztatasok
érteimezése okan felmeriit valtozasokat, azok jelentkezéseét kdvetden haladéktalanul,
legkesbbb az elsd Teljesilési igazolas-tervezet mellékleteként vald megkildéssel.
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b) A valtozaskezeléseket (egyenértékiiség, anyag jovahagyas), azok jelentkezésekori
teljesitési szakaszhoz tartozd Teljesitési igazolas-tervezet mellékleteként vald
megkitlklessel.

c) A pot- és elmaradd munkékat, a végszamlahoz tartozd Telissitési igazolas-terverzet
mellekleteként valéd megkiildéssel.

A Vallalkkozé a fenti dokumentumokat a Megrendeldi Kovetelmények szerint kételes
kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden jogszabalynak és eléirasnak megfelelienek,
valamint, hogy megfelel$ eligazitast adjanak az egyes teljesitések és [étesitményeinek
Uzemeltetését illetden,

A Vallalkozd kételes elkésziteni és a Megrendelének atadni, valamint folyamatosan vezetni
a teliesitésrdl készitett, a ténylegesen megvalésult Allapotot tikrozd Megvalosulasi
Terveket, bemutatva ezen a kivitelezett létesitmények tényleges elhelyezkedését, méreteit
és egyéb relevans részleteit.

A véglegesnek szant Megvalosulasi Dokumentacio véleményezési példanyat a Vallalkozd
ellendrzeés és felllvizsgalat céljdbdl koteles elézetesen a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani legkésdbb a Készre Jelentest megelézd 10 (tiz) naptari napon belil, kivéve azon
részeket, amelyek a munka természetébdl addddan még nem alinak rendelkezésre. Ez
utobbi részeket a Vallalkozé ésszeri hataridon belil kételes a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani. A Megrendelé ellenbrzését kévetden Vallalkozé 5 (6t) napon belil a
Megvalésulasi Dokumentaciot szilkség szerint médositani, illetve kiegésziteni kételes.

A Megvalosulasi Dokumentacié fentiek szerint véglegesitett példanyat a Vallalkozo az
Epkiv. rendelet rendelkezései szerint — az atadas dokumentalasa mellett — kételes a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, 2 (két) példanyban nyomtatva, valamint 4 (negy)
peldany digitalis adathordozdn, szerkeszthets (dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtathatod (pdf)
formatumban, legkésébb a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésekor.

2.16. Valtozaskezelés

2.16.1.

2.18.2.

A Megrendeld jogosult valtoztatasokat kezdemeényezni a kivitelezéssel kapcsolatban (a
tovabbiakban: \Valtoztatas”). A Véllalkozo is kezdeményezhet Valtoztatasokat, amely esetben
a Megrendelé jovahagyasa szikséges. Valtoztatasnak tekintendd a jelen Szerzédésben
meghatarozott miszaki tartalomtol és kilontsen a Megrendeldi Kovetelményektdl torténs
elterés. Valtoztatéds esetén a Kbt szabdlyaira is figyelemmel kell eljarni. Nem tekintendé
Valtoztatasnak az, ha a jelen Szerztdésben meghatarozoft miszaki tartalomtol és kiléndsen
a Megrendeldi Kovetelményektol vald eltérés nem térténik, csak a Megrendeld jdvahagyasaval
mas, milszakilag egyenériék(i termék/gyartmanyitechnoldgia alkalmazasara kertl sor,

A Megrendeld javaslatot kérhet a Vallalkozotol, miel6tt Valtoztatast kezdeményezne, vagy arra
javaslatot tenne. A Vdllalkozo, mieldtt a javaslatot elkészitené, erre vonatkozélag
koitseégtervezetet készit a Megrendelé részére oly madon, hogy a kdliségtervezetet az arazott
koltsegvetés figyelembevételével alfitia dssze. Olyan tétel esetén, amely az &razott
koltsegvetésben nem szerepel, a Vallalkozd kételes bemutatni harom (3) kilénbozé
{alyvallalkozdi drat az adott tételre vonatkozdan. A fent nevezett koltségtervezet atvétele utan,
amennyiben a Megrendeld Ggy dont, hogy kéri a javaslat elkészitését, a Vallalkozo, amint
megvalosithato, az alabbiakat nydjtja be a Megrendelének:

a) az elvégzendd munka leirdasat és egy ezekre vonatkozé Utemtervet:

b) a Viéllalkozd javaslatdt a Miszaki és Pénzigyi Utemtervet érinté szilkséges
médositasokrol, ha annak szitkségessége felmerdl;
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c) a Vallalkozo javaslatat a Valtalkozoi Dijat érintd szikséges modositasokrél vagy a
Tartalékkeret igénybevételére vonatkozdan az arazott koltségvetés
figyelembevetelével, és

d) azigény és/vagy valtoztatasi javasiat hatasét a Beruhazas egésze vonatkozasaban,

2.16.3. A Megrendelé a javasoltitervezett Valtoztatasrél a fenti javaslat alapjan dont. A Vallalkozé
koteles a Megrendel altal kért Valtoztatasokat vegrehajtani.

3. ABERUHAZAS MUSZAKI ATADAS-ATVETELE, DOKUMENTALAS
3.1, Miszaki atadas-atvételt megel6z6 eljaras

3.1.1. A Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljdras megkezdésének hatarideje (a Teljesitési
Véghatarid6t megelézé 30. nap) elétt legalabb 15 (tizendt) munkanappal kételes értesiteni a
Megrendelst, hogy a miszaki atadas-atvételi eljiaras megkezdésére készen all (a
tovabbiakban: ,Készre Jelentés"). A Vallalkozé a Készre Jelentéshez koteles csatolni a
miszaki atadas-atvételi eljaras tervezett menetére, az egyes atvételi cselekményekre javasalt
itemezest, melyet a Megrendelé észrevételei, javaslatai alapjan kell véglegesiteni.

3.1.2. A Megrendeld az értesitéstél szamitott 3 (hérom) munkanapon beliil kételes a Munkatertileten
megjelenni, és a teljesitést megvizsgaini abbdl a szempontbdl, hogy az az Atvétei
megkezdésére — a megkezdésre elSiranyzott allapotban — alkalmasnak tekintheté-e,

3.1.3. Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

a) az atadassal érintett munkak befejezidtek, és az elsé attekintés alapjan a teljesités
iényegében hianymentes, és varhatd, hogy a még esetleg fenndllo hibak, illetve
hidnyossagok a miiszaki atadas-atvételi eligras lezarasig rendelkezésre alld idében
elvégezhetbek lesznek, emdl azzal értesiti a Vallalkozét, hogy a miszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének nincs akadalya;

b) ellenkezé esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez még el kell vegezni.

3.1.4. Afenti ll. 3.1.3. pont b) alpont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjelélt hibak, hianyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor lgy itéli meg, hogy
a munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a miszaki atadas-atvételi eliaras
megkezdesére, ismételten értesiti a Megrendeiét a Készre Jelentésrdl, azzal, hogy a Felek a
kdlcsdnds egyttmikodésre tekintettel a fentiekben meghatarozott idétartamokto! a rovidebb
idGtartamok irdnyaban eltérhetnek.

3.1.5. A miiszaki atadds-atvételi eljaras csak akkor kezdhets meg, ha a jelen fejezet szerinti eljaras
soran a Megrendeld a fenti Il. 3.1.3. pont a) alpont szerinti nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat
kiadasa nem jelenti azt, hogy a Megrendels elfogadta a teljesitést, csak annak rogzitését jelenti,
hogy a kivitelezés allapota a teljesités adott szakaszaban alkalmas a mészaki atadas-atvétel
eljaras megkezdésére. A Megrendelé ez esetben megteszi a szikséges intézkedéseket annak
erdekeében, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljarason azon személyek, szervezetek is részt
vegyenek, akiknek a kdzremlikodése a Megrendeld részérdl feltétlenil sziikséges.

3.2. Midszaki atadas-atvétel

3.2.1. A miiszaki atadas-atvételt (a tovabbiakban; Mdszaki Atadés-étvétel") a Vallatkozé Készre
Jelentesrél széld ertesitése alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyclitjia le. Az atadas-
atvételre a Megrendeld meghivia a Vallalkozé és esetlegesen harmadik személy képviselsit. A
Miszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésének hatarideje a Teljesitési Véghataridot
megel6z6 30. nap, idétartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.
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A Miszaki Atadas-atvétel feltételeként a Vallalkozo kételes a Megrendelének egy példanyban
atadni az atadas-atvételi eljarashoz a vonatkozd jogszabalyok és a Szerzédés szerint
szikseges okiratokat, igy kulonosen a generdlkivitelezdi és felelés mszaki vezetdi
nyillatkozatot, a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a gépkonyveket, a
garanciajegyeket, valamint a li. 2.15.5. pont szerinti példanyszamban és formatumban a
véglegesitett Megvalosulasi Dokumentaciot. A Miszaki Atadas-atvétel soran a Véllalkozd
atadja a Megrendelének a Beruhazas keretében altala kivitelezett éplletrészek és beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazo karbantartasi Gtmutatét.

A Miszaki Atadas-atvételi eliaras soran a Beruhazas alapos vizsgalat ald keril annak
ellenérzése és megdllapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Szerzédes eldirasanak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak &sszességében és részleteiben megfeleléen
készllt-e el.

A Vallalkozd koteles a Mliszaki Atadas-atvételi eljaras részeként a szikséges probakat,
Ozemprobakat, illetve probatizemeket lefolytatni, adott esetben a terheléses probalzemen
részt venni (a tovabbiakban ,Atvétetkori Probak”) azt kovetéen, hogy a Megvaldsulasi
Dokumentacic véleményezési peldanyat a Szerzddés rendelkezései szerinf atadta a
Megrendelének.

A Vallalkozo koteles legalabb 72 dra hosszusagl folyamatos Uzemprabat elvégezni, amelynek
soran a Felek a miiszaki berendezéseket egyenként és (zemszer(i mikédés kdzben
kiprébaljak, elvégzik a mikédes jellemz8inek a megallapitasahoz szikséges miszeres
méreseket.
Az {izempraba kdéltségei a Vallalkozdt terhelik, az 6 alkalmazottai vegzik azt a Megrendeld
képviseldi jelenlétében, az izemproba megallapitasait jegyzdkdnyvben kell régziteni, A
Véllalkozd — Megrendels erre iranyuld déntése esetén — koteles részt venni a teljes
létesitmény  Osszehangolt, rendeltetésszerii mikddésének vizsgalatara iranyuld
probatizemen, vagy terheléses prébalizemen és elvégezni a szakszerd beallitasokat.

A Vallalkozé legaldbb 5 (6t) nappal azelstt értesiti a Megrendeldt, mielétt az Atvételkori
Prébék elvégzésre kerdinek,

Amennyiben az Atvételkori Probak elvégzése a Véllalkozé miatt szenved indokolatlan
késedelmet, akkor a Megrendeld értesitést kuidhet a Vallalkozd részére, amelyben fethivia,
hogy az értesités kézhezvételetd! szamitott 7 (hét) naptari napon belil végezze el a probakat.
A Vallalkozo kételes elvégezni a probakat az eléirt hatariddn belll a Vallatkozé altal e célbol
meghatarozott napon vagy napokon, értesitve ezekrdl a Megrendeldt.

Ha a Vallalkozo elmulasztja az Atvételkori Probak elvégzését a 7 (hét) napos hataridén belill,
a Megrendeld elvégezheti a prabakat a Vallalkozé kockazatara és kéltsegén. Az Atvételkori
Probakat ezt kévetden gy kell tekinteni, mintha azokat a Vallalkozd jelenlétében végezték
voina el és a Vallalkozo kételes a probak eredményeit helyesnek és valosnak elfogadni.

A Megrendeld koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibas
munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket a Miiszaki Atadas-atvételi jegyzékonyvben régziteni. A Miiszaki Atadas-atvételi
jegyzokényvben a Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt 4ll6 Beruhazas megfelel-
e a jelen Szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerl
hasznalatra és az atadas-atvételre azzal, hogy Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik, hogy nem tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a
Beruhazas rendeltetésszerl hasznalatat nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha a Beruhazast a Szerzddés elbirasal szerint a
Miiszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére alkalmas allapotban készre jetenti,
tovabba a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdédik a Teljesitési Véghataridén
beliil, és a M(iszaki Atadas-atvételi eljarasra tliz6tt legfeljebb 30 napos hataridén beliil
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3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.
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a Beruhazas Megrendeld altali hiba- és hianymentes atvételével lezarasra keriil. A
Vallalkozé ezzel dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a a hibakat és hianyossagokat a
Szerzédés keretén belill koteles a Vallalkozoi Dij terhére javitani, illetve poétolni, fliggettendl
attél, hogy a Beruhazas Miszaki Atadas-atvétele megtortént-e.

. A Maszaki Atadas-atvételi jegyzlkonyv részét képezd esetleges hiany- és hibalistaban
meghatarozott hidnyossagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy pdtlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza a Beruhazas alapfunkciéjanak megfelels,
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Vallalkozo kételes
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak
potlasanak és kijavitasanak hatarideje a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras befejezésének
napja. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtérténtét
jegyz6kdnyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasara vonatkozo, jelen
pontban foglalt hataridét a Vallalkozéd nem tarfja be, Ggy a Megrendeld a Vallakozéval
szemben Késedelmi Kotbért érvényesit.

Az egyes Teljesitési Mérfoldkévekhez tartozo feladatok teljesitésének igazolasa és a
Vallalkozé részszamlajanak kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondast a Megrendeld
részerdl, és utébb az ezen feladatokkal kapcsolatban felmerilt hibakra tekintettel is
megtagadhatd az atadas-atvétel.

A Muiszaki Atadas-atvételi eliaras befejezéséig a Vallalkozénak el kell tavolitania a
Munkaterileten még meglévd eszkézeit, a megmaradt anyagot, térmeléket, hulladékot és az
ideiglenes létesitmeényeket,

Ha a Vallalkozo a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasat kovets 5 (4t) naptari napon beldl
nem tesz eleget a fenti kotelezettségének, a Megrendelé jogosult értékesiteni ezen
hatramaradt dolgokat, illetve eszkézoket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendeld jogosult az
ertékesités vagy az elszallitas és a Munkateriilet helyredllitdsa sorén felmeriilt kéltségeinek
Vallalkozéval valé megtérittetésére.

A Felek elterd megéllapodasanak hianyaban a Vallalkozd a Munkateriletet koteles a
Megrendeld birfokaba adni. A Vallalkozd a Munkateriletet kizardlag a Megrendelé és a
tulajdonos eldzetes, irasbeli hozzéjarulasaval adhatja a Megrendelétél eltéréd mas személy
birtokaba.

4. OKTATAS

4.1.

4.2.

4.3

A Vallalkozo az Uzemeltetd, kezeld személyzetet a Beruhdzas lizemeltetésére és fenntartdsara
vonatkozo oktatasban kételes részesiteni. Az oktatasnak ki kell terjednie az (j felvond, az épulet
ftési rendszere, az (j split klima, a Fricsay termet kiszolgalé Uj Iégkezels egység, az (] tizjelzd
rendszer, az (j behatolasjelzd rendszer, az (i informatikai halozat miikodésére. Az oktatast Ugy
kelt megszervezni, hogy arra a Mlszaki Atadas-atvétel lezarasat megelézéen sor kerithessen,
A Megrendeld kételes a Vallalkozo altal legkésébb az oktatas tervezett idépontja el6tt 10 (tiz)
munkanappal killdétt irasos értesités alapjan az abban megjeldlt napon és idében és helyen az
oktatasban részt vevé személyzet jeleniétét biztositani az oktatashoz. A Megrendel6 legkésdbb
a Vallalkozé értesitésének kézhezvételét kdvetd 5 (6t) munkanapon belil a Vallalkozénak kildétt
irésos értesitésben kérhet egyszeri alkalommal az ckiatdsra mas idépontot.

Ha a Megrendelé az oktatds mas napra és iddpontra valo athelyezésére vonatkozdan nem intéz
keérest a Vallalkozéhoz, ésivagy a Megrendelé személyzete vagy a személyzetének barmely
tagja az oktatéson nem vesz részt, a Vallalkozd a Megrendelé kezdeményezésére koteles az
oktatast U] iddpontban megtartani. Az oktatds ismételt megtartdsaval kapcsolatban felmeriit
kdltségeket a Vaflalkozo viseli. Ha a Vallalkozd az oktatas megtartasara vonatkozd eldirasokat
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4.5.

4.6.
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igazolhatéan megtartotta, de a Megrendeld személyzete az oktatdason nem vett részt, a
Megrendelé mulasztasa a Miszaki Atadas-4tvétel lezarasat nem akadalyozza.

Az oktatasrol a Vallalkozénak jegyzékdnyvet kell késziteni és azt 3 (h&rom) munkanapon belij]
a Megrendelének &t kell adni.

Az oktatas sorén a személyzetnek olyan képzésben kell részesiiinie, amely alkalmassa teszi
arra, hogy az UOzemeltetéshez, karbantartashoz, hasznalathoz szilkséges miveleteket
elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajatitasat jogszabaly, hatésagi eléiras folytan
igazolnia kell, arra képes legyen.

Az oktatas es az azzal kapcsolatos egyéb koltségek — az ismételt oktatas kéltségeit is
kifejezetten ideértve— benne foglaltaknak a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozoi Dijban.

5. TELJESITESIGAZOLAS

5.1.

52

5.3.

5.3.1.

53.2.

5.4.

5.5.

A Viéllalkozo kételes a jelen Szerzédés szerinti feladatai elvégzeését a jelen Szerzédésben
meghatarozott Teljesitési Hataridék szerinti hataridében teljesiteni. A Teljesitési Hatarids a Il
3.2.11. pontban rogzitettek szerint tekinthetd betartottnak. Ellenkezd esetben a Véllalkozo
kesedelme a teljesitési hataridét kévetd naptdl a teljesitésnek a Megrendeld altali elfogadasaig
fennall,

A Szerzfdés alkalmazasaban Teljesitési Mérfoldké a Szerzédésben elére meghatarozott
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozé jogosult kémi a
Teljesitesi Merfoidkohoz tartozd Fizetési Mérfoldkore elére meghatarozott 6sszeg teljesitésének
igazolasat (a tovabbiakban: , Teljesitésigazolas”) a Megrendelsté! és amelyek szerzédésszer
teljesitesének - és a Szerz&désben meghatarozott egyéb feltételek teliesitésének — Megrendels
altali elffogadasa, és a teljesitésigazolas aléirdsa esetén esetén a Vallalkozé jogosultta valik
részszamlajanak, illetve vegszamlajanak benyljtasara.

A Szerzbdes az Elsé-Negyedik (Szazalékos) Teljesitési Mérfoldkévek tekintetében kizardlag
abban az esetben mindsil maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek
egylttesen teljestinek:

a Megrendelé a Beruhazas kivitelezése megfeleld késziiltségi fokat igazoita, Vallalkozo az
esetleges hibakat kijavitotta;

azt a Megrendelé a jelen Szerzddés szerint elfogadta, és az adoft Teljesitési Merfoldké

tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Szerzédes az Otodik Teljesitési Mérfoldké tekintetében kizarélag abban az esetben mindsl

maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiiinek:

5.4.1. a Vallalkozo a Miszaki Atadas-atvétel befejezéséig a Beruhazas valamenny! hibajat
kijavitotta és hidnyossagat potoita, amelyet a Megrendels elfogadott;

5.4.2. a Beruhazés szerzddésszer(i atadas-atvételének sikeres lezarasét a Miszaki Atadas-
atvételi jegyzOkonyv alairdsaval a Megrendelé igazolta;

5.4.3. az illetékes hatésag a Beruhazasra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozé, a
hasznalatbavételhez sziikséges (nem végleges) engedély(eke)t kiadta;

5.4.4. a Megrendel6 a Teljesitési Mérfoldko tekintetében kidllitotta a Teljesitésigazolast,

5.4.5. Vallalkozo szerzbdésszerlien atadta a Jotallasi Biztositékot.

A Villalkozé az egyes, 11.5.2. pont szerinti teljesitési szakaszokban elvégzendd munkélatok
elvégzesét kévetden jovahagyas végett atad a Megrendeldnek egy teljiesitésigazolas-tervezetet
{a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolas-tervezet”), az oOsszes szilkséges alatamasztd
dokumentummal egyitt. A Teljesitésigazolds mintat a Megrendelé Vallalkozo rendelkezésére
bocsatja, Véallalkozo vallalia, hogy a Megrendeld altal kiadott mintat alkalmazza,
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5.10.
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A Teljesitésigazolds iranti kérelemhez csatolni kell a tételes kéitségvetés alapulvételével
elkészitett kimutatast, amely nélkid a Teljesitésigazolas nem bocsathats ki. A Vallalkozo kételes
tovabba benyljtani az elvégzett munkafazisok mindségbiztositasi dokumentumait és azzal
egytt a folyamatosan (manualisan vagy digitalisan) vezetett Megvalosulasi Terv relevans
részeit, kilonds tekintettel az eltakart szerkezetekre, valamint koteles benyljtani a Miiszaki és
Pénzigyi Utemterv aktualizalt valtozatat.

A Megrendeld a Vallalkoz altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet és a vallalkozoi

teliesités ellentrzésével - kizardlag a tenyleges elérehaladasnak és az elkészilt
munkarészeknek megfeleléen - allapitia meg, hogy az adott Fizetési Mérfoldkéhoz rendelt
Vallalkozoi Dijrészlet a Vallalkozénak teliesitheté-e.

A Megrendel az Elsé-Negyedik Teljesitési Mérfoldkévekhez tartozs Vallalkozéi teljesités
elismerésérdl vagy az elismerés megtagadasarol legkéstbb a Teljesitésigazolas tervezetének a
Vallalkozé altali atadasatél szamitott 15 (tizendt) napon belil irasban nyilatkozik, a
szabalyszerlien alairt Teljesftésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadasaval.

Az Otadik Teljesitési Mérfoldks esetében a Megrendeld a teljesités elismerésérsl vagy az
elismerés megtagadasardl legkéstbb a Teljesitésigazolds tervezetének a Vallalkozo Altali
atadasatol szamitott 15 (tizenot) napon belll irdsban nyilatkozik a szabalyszer{ien alairt
Teljesitésigazolas kiallitdsaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
megfelelben. A Teljesitésigazolas kiaflitasat az Epitési Napléban is régziteni kell,

Amennyiben a Felek kézott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meril fel, a vita

eldontéséig a Vallalkozo részérél a jelen Szerzédés szerinti munkavegzés — a Felek eltérd
irasbeli megallapodasanak hignyaban — nem sziinetelhet.

6. VALLALKOZO! DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE, ELOLEG, POTMUNKA
6.1. Altalanos rendelkezések, eléleg

6.1.1.

A jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok maradéktalan teliesiteséért a Vallalkozét az 1.2.1.
pontban meghatarozott Vatlalkozéi Dij illeti meg. A Vallalkozé a (rész)szamiakat a Megrendel6
nevere koteles kiallitani, a jelen Szerzédésben foglaltak szerint, A Vallalkoz6i Dij a Tartalékkeret
dsszegét nem tartalmazza.

. A Vallalkozéi Dif a Vallalkozé Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem valtoztathato,

fix Osszegl atalanydij, amely magaban foglalja a Véllalkozo altal a jelen Szerzédés alapjan
teliesitendd valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vallalkozo aktal elvégzett Tobbletmunkak
koltseget. Tobbletmunka utan dij, koltség nem szamolhatd el, a Felek a Ptk. 6:245. § (D
bekezdés masodik mondatanak alkalmazasat kifejezetten kizarjak. Erre tekintettel a Vallalkozo
a jelen Szerz8dés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerzédés ellentétes rendelkezése
hianyaban - a Vallalkozéi Dij ésszegén felil semmilyen jogcimen nem érvényesithet
tobbletkélitséget, amely vonatkozik az inflaciébdl, arfolyamvaltozasbel eredé arvaltoztatasokra is.
A Vallalkozoi Dij egyoldalian nem modosithata.

3. Megrendeld Eléleg igenylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére a Szerzfidés szerint,

Vallalkozé koteles az eldlegbekérét a Munkaterillet atadas-atvételének iddpontjaban a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani,

- Megrendeld felhivia a Vallalkozo figyelmét, hogy a Véllalkozé kételes az Eléleg elszamolassal

érintett végszamla benytijtasaval egy idében — szamlakkal alatamasztott tételes kimutatassal —
a Megrendeld részére igazolni, hogy az Eléleget a Szerzédés teljesitesére hasznalta fel.

- Abban az esetben, amennyiben megéllapitast nyer, hogy a Vallalkozé az Eléleget nem a

Szerzbdés teljesitésére hasznalta fel, gy az sulyos szerzbdésszegésnek mindsil, ezérn a
Megrendel$ azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést, valamint a Vallalkozé kételes az
ElSleg dsszegét a Megrendeld részére megtériteni.
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A Potmunka elszamolasa

A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vallalkozo kételes elvégezni a
szerzddeskotést kovetden, utdlag megrendelt, kilénésen tervmoédositas miatt szilkségesse
valé munkat (a tovabbiakban: ,Pétmunka’} is, ha annak elvégzése nem tesz feladatat
aranytalanul terhesebhé.

Felek rogzitik, hogy erre tekintettel az Epkéz. rendelet alapjan Tartalékkeretet kétnek ki a
Szerzbdés szerint.

Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret kizarélag a Beruhazas teliesiteshez, a rendeltetésszeri és
biztonsagos haszndlathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret terhére a Tébbletmunka nem szamolhaté el, mig
az esetlegesen felmerllé — a Szerzddés alapjat képezd, a Kézbeszerzési Dokumentumban
nem szerepld — kizérdlag a kivitelezéshez kapcsolddd Potmunkak a Tartalékkeret terhére az
alabbi eljarasrend szerint ~ figyelemmel az Epkéz. rendelet 20. § (5) bekezdésére is -
keriilhetnek elrendelésre és elszamolasra:

a.) Pétmunka megrendelése és elszamolasa esetén a Felek a Szegedi itél6tabla Polgari
Kollegiumanak 1/2006. (XI. 30.) szamu kollégiumi ajanlasaval dsszhangban jarnak el;

b.) a kivitelezésre juté Tartalékkeret nélkil szamitott netté Vallalkozéi Dijon, mint
atalanydijon felil csak olyan Pétmunka ellenértéke szamothaté el amely a
szerzddeskotés alapjat képez6é Kozbeszerzési Dokumentumban kimutathatéan nem
szerepld, a Megrendelé dltal a Szerzédés megkdtése utan kilsn megrendett
munkatételként (munkatobblet) jelentkezik, és ha az eset karilményeire, a munka
termeszetére, nagysagrendjére, az atalanydijhoz viszonyitott koltségvonzatara
figyelemmel azzal a Véllalkozé az atalanydij meghatarozasakor elézetesen kelld
gondossag mellett sem szamolhatott (igy kilondsen tervmddositas esetén);

¢.) Potmunka elrendelését kezdeményezheti a Vallalkozo, illetve a Megrendelé is kérhet be
Pdtmunka javaslatot a Vallalkozatol

d.} aVallalkozé csak akkor végezheti el a Potmunkat, ha azt — a maszaki ellendr elézetes
jévahagyaséval — a Vallalkozé altal benyuijtott és a Megrendeld aital elfogadott arajaniat
alapjan a Megrendelé kifejezetten irasban megrendelte és a Vallalkozé a megrendelést
irasban visszaigazolta;

e.) Potmunka ellenériékére vonatkozd ajanlatot a Vallalkozo a Kézbeszerzési Eljarasban
benyujtott Ajanlataban szereplé egységéarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni, az
Ajanlatban nem szerepeld tételek arat a TERC 4razo szoftver szerinti egységarakkal kell
kalkutalni;

f) aPotmunka ellenértékének meghatarozasa soran figyelembe kell venni a Pétmunkaval
Osszeflggésben esetiegesen elmaradd munkakat is.

g.) Felek régzitik, hogy a megrendelt pétmunka dijat a Vallalkozasi Szerzédés szerinti
Tartalekkeret terhére, a Megrendeld altal kiadott Teljesitésigazolas alapjan a
vegszamiaban szamoljak el.

Felek ragzitik, hogy a Tébbletmunka és a Pétmunka fogalma alatt kizardlag a Ptk. szerinti
fogalmat értik.

Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret felhasznalasa nem igényli a jelen szerzédés madositasat.

6.3. Szamiazas

6.3.1.

A Vallalkozéi Dijra a Vallalkozé a Kbt. 135, § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfeleléen, a
szamvitelrdl sz6lé 2000. évi C. torvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, szamla
ellenében jogosult. Vallalkozd az altalanos forgalmi adordl sz6lé 2007, évi CXXVIL. térvény (a
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.
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tovabbiakban: ,Afa tv.") 142. § (7) bekezdése alapjan kételes olyan szamia kibocsatasard|
gondoskodni, amelyben atharitott ado, illetéleg a 83. §-ban meghatarozott szézalékérték nem
szerepel, tovabba a szamla az Afa tv. 169. § n) pontjaban foglaltaknak megfeleléen tartatmazza
a forditott adozas” kifejezést. Felek régzitik, hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § (5)-
{6) bekezdéseiben foglaltak is megfelelden iranyadéak.

A Kbt. 27/A. §-a alapjan Megrendelé koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfeleinek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az
Eurépai Bizottsag altal e szabvéanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak.

Felek rogzitik, amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden - a Megrendeld az Epkdz. rendelet 32/A. § rendelkezései
szerint fizeti ki a Szerzédésben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez
kapcsolodd kifizetésekre is alkalmazni kell.

A Vallalkozo az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez kapcsoléddan a Teljesitésigazolasban
meghatarozott ésszegrél jogosult szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére, azzal, hogy a
szamla kiallitAsanak minden esetben feltétele az adott Fizetési Meérfaldkdhéz kapesolodo
Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitasa.

A megfelelé Teljesitésigazolassal ald nem tamasztott szamiat a Megrendelé nem fogadia be.
Amennyiben a Megrendeldnek benydijtott szamla formai szempontbdl nem megfeleld vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkozd Teljesitésigazolasnak, a Megrendeld a szamiat a
kézhezvételtdl szamitott 15 (tizendt) napon belll kifogasolhatja. A szamla kifogasolasa csak
irasban torténhet.

A Vallalkkozo altal a Megrendeld nevére kidllitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi
szempontbo! maradektalanul meg kel felelnie az alkalmazandd jogszabalyaknak, illetve a jelen
Szerzbdés rendelkezéseinek. A Vallalkozd minden szamlat egy eredeti és egy masolati
példanyban kételes benyujtani.

A Vallalkozd altal benytjtott szémla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont
alvallalkozdkrol kidllitott nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvalialkozé neve,
szeékhely cime, addszama, alvallalkozot megilletd vallalkozdi dij ssszege.

Az alvallalkozdi dijrész atutaldsat igazolanddan az alabbi dokumentumok benyujtasa
szlkséges az alvallalkozdk szamlai kifizetésének igazolasara:

a) alvallalkozdi szamlak hitelesitett masolati példanya;
b) banki terhelési értesitd hitelesitett masolati példanya;

c) amennyiben megrendeléi szolgaltatasok kompenzalasa térténik, errdl  szdlo
jegyz8kdnyv, kompenzalasra ker(ilt szamla hitelesitett masolata.

d} amennyiben garanciélis visszatartas torténik, és ez a szamlan nem keril egyértelmien
feltintetesre, dokumentum annak alvallalkozé &ltali  elismeresérdl (nyilatkozat,
szerzbdes, teljesitésigazolas, stb.)

e} akdrbetartozasok elkertilése érdekében nyilatkozat arrdl, hogy a Vallalkozé a hivatkozott
Epkéz. rendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az alvallalkozoi teljesitések kifizetései
el6tt a jogszabalyban foglaltakat — teljes bevont alvallalkozoi szintig — ellenérizte.

Fenti dokumentumokat papir alapon, a masolatokat ,eredetivel egyezé hiteles masolat®
szOveggel ellatott masolatként, cégszerlen alairva szilkséges benyujtani.

Vallalkozo a jelen szerzddés alapjan kidllitolt szamlajat az alabbiak szerint nytjthatja be
Megrendeld részére:

a) Papir alapon, postai Gton valé megkildés esetén: SZTE Miszaki lgazgatésag (6723
Szeged, Rémai krt. 21.)

Oldal 28 / 41



13/E/2022/8ZTE

b} Személyes kézbesl(tés esetén: SZTE MUszaki igazgatésag (6723 Szeged, Romai kit.
21)

c) Az altalanos forgaimi adéral szolé 2007, évi CXXVI. térvény 175. §-anak (2) bekezdeés
a.) pontja szerinti elektronikus szamia belove szamla@amf.u-szeced. hu etektronikus
levelezési cimre torténd megkiildésével. Az elektronikus levélben megkildott szamla
megérkezését, olvashatésagat és sértetlenségét a szamla cimzettie 2 munkanapon
belll ugyancsak elektronikus levélben igazolja vissza. Amennyiben a visszaigazolas
ezen idétartamon belil nem a szamla kibocsatojahoz nem érkezik meg, Ugy a kételes
a szamia cimzettjével mas csatornan kapcsolatba lépni és a kézbesités sikerességérs]
meggydzddni.

A Felek megallapodnak abban, hogy az a)-c) alpontokban foglaltaktdl térténd eltérés
eseten a szamia nem mindsil benyujtottnak.

A Felek az egyertelmiiség kedvéeért régzitik tovabba, hogy a szamia atvétele, illetve
elektronikus szamla esetén a szamia megerkezesének olvashatdsaganak, eés
sertetlenségének visszaigazolasa nem mindstl a szamla tartalmi megfeleléségére
vonatkozd befogadd nyilatkozatnak, hanem csak azt jelenti, hogy a cimzett a szamla
feldolgozasat megkezdte.

6.4. Fizetési hatarids, késedelmi kamat

6.4.1.

6.4.2.
6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.5.1.

Ajelen Szerz6dés az Epkéz. rendelst 32.§ és 32/A §-ainak hatalya al4 tartozik. Erre tekintettel a
Valtalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a szamlgjat kizarolag az Epkodz. rendelet 32/A
§-aban

foglalt feltételek teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Megrendel6 a Vallalkozd jelen fejezet szerint kidllitott és benydjtott szamlajat a szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 (harminc) napon belill, alvallalkozo igénybevétele esetén az
Epkéz. rendelet 32/A. §-a szerint, Eléleg igénylése esetén pedig az ElSleget a Szerz&désnek
megfelelben a Munkaterillet atadas-atvételét kovetden kialiitott eldlegbekérs alapjan, annak
kézhezvételéts] szamitott 15 (tizenét} napon belill a Vaflalkozé 1. 2.1.5. pontban meghatarozott
szamu szamldjara torténd atutalassal egyenliti ki,

Ajelen Szerzédéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6155,
§ szerinti késedelmi kamatot kétnek ki,

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatésagi kitelezettségek

A Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan

a) nem fizethet, ifletve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével 6sszefiggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, &s amelyek a Viallalkozé adokételes jovedeimének
csokkentésére alkalmasak:

b) a Szerzédés teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szémara megismerhetévé teszi és a Kbt, 143 § (3} bekezdése szerinti (igyletekrd)
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

7. JOTALLAS

7.1

A Vallalkozé a Ptk., a Kételezd Jotallas Rendelet és a jelen Szerzédés rendelkezései szerint a
Jotallasi Ildészakban jotallast vallal a Szerzédésben részére meghatarozott feladatok és
kotelezettségek szerzédésszer teljesitéséért tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok
alkalmassagaért és minfségéért, igy kiildnésen, de nem kizérélagosan azért, hogy
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7.2

7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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7.1.1.  a kivitelezett letesitmények, Beruhazas a Szerztidés rendelkezéseinek, valamint a
tefiesités idépontigban alkalmazands jogszabalyok és szabvanyok eldirdsainak
megfelel, &s a szerzédéses cél elérését maradektalanul biztositja,

7.12. a Beruhazasnak nincsen olyan hibdja, amely a Beruhazas rendeitetésszerd
hasznalatat akadalyozza,

A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a kételezé jotéllas jogszabalyi eléirasait a
jelen Szerzédés teljesitése soran Iétesitett minden épuilet, épitmény és egyéb létesitmény
minden része tekintetében alkalmazni rendelik, azok valamennyi funkcidja iiletve rendettetés(
resze tekintetében,

A jelen fejezetben véllalt jotallas atapjan a Vallalkozot terheld kotelezettségek teljesitését a
Megrendelt vagy az altala megjelolt harmadik személy jogosult kézvetienill a Vallalkozots
kovetelni. A Megrendels a Jotalldsi ldészak kezdé napjaig értesiti a Vallalkozat a jotallas)
igények érvényesitésére fogosult személyérsi. A jotallasi igények érvényesitésére jogosult
szemely a jotaillas kérébe nem esé szavatossagi igények érvényesitésére is jogosutt.
Vallalkozo a jelen fejezet szerinti jotallasra a Jotallasi ldsszakban kételes. A Jotallasi ld6szak
a Ptk.-ban meghatarozott esetekben ujbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvas idétartamaval
meghosszabbodik,

A Villalkoz6 a jotallas keretében a felen fejezet szerinti szolgaltatasokat kilsn dijazas nélki
nytitia, azaz nem szamit fel dijat, fuggetlentl az igénybevételi alkalmak szamatdl, ifletve az
lgénybevételi idsszak hosszatdl.

A jOtéliasi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kévetéen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibaral, hianyossagrol,
az ervényesiteni kivant igénye és a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott
esszerll hatéridé megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozd kitelezettségei teljesitésének
hatarideje az irasheli értesités kézhezvételéts| szamitandd.

A Villalkozo és a Megrendels, illetve a jotallas érvényesitésére jogosult {a jotallas jogosultja),
a Jotallasi |d6szak kezdé napjat kévets 12. (tizenkettedik) hénapban és a Jotallasi ld6szak
lejartat megeldzéen 1 (egy) hénappal - ugy, hogy az iegkésébb a hénap 15. (tizendtodik)
napjaig befejezésre keriifjon — kdzésen megvizsgaljgk a Beruhazas allapotat, felmérik a jdtallas
kérébe esd hibakat, A miszaki feltlvizsgalatok pontos idépontjat, a jotaltas jogosultja jelsli ki,
és killdi meg a Vallalkozd részére elektronikus uzenetben. A feltivizsgalat kézolt idépontban
torténd megtartasanak nem akadalya a Vallalkozé tavolmaradasa. A felilvizsgalat soran
tapasztaltakat a jotallas jogosultja dokumentalja.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozé altal vallalt jotalids alapjan fennallo
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet,
azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyeb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden
élhet,

A Valialkozo kételes a il 7.6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetben a jotallasi igény
érvenyesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat, illetve a Beruhazas hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan vegezni, A
Vallalkozé a hibas teliesités orvoslasara legkésébb a ll. 7.6. pont szerinti értesitésben megjelolt
hatéaridd lejartaig kételes.

Amennyiben a Vallalkozé a jogosult i, 7.6. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti ajelen
fejezet szerinti jotallasi kételezettségeit, Ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozé kéltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltsegeinek fedezésere
jogosult a Jolteljesitési Biztositékot igénybe venni.
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8. BIZTOSITAS

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.2

9.3.

9.4,

A Vallatkozé kételes sajat koltségén, a Kézbeszerzési Eljarast megindito felhivasban elsirt es
a Megrendelts altal iovahagyott tartalommal, a Szerzbdésben megjelSlt limitdsszegekkel
Osszkockazatl vagyon- és feleldsségbiztositast (C.AR. vagy E.AR.) kétni, A kockazatviselés
idétartama: a szerzgédes hatélyba lépéséts! a miiszaki atadas-atvétel lezarasig folyamatos, +
24 hénap szavatossagi fedezet.

A biztositasok megujitasa, valamint a Megrendel6 erre vonatkozé eértesitése esetén, a
Viéllalkozo kételes zz ervényes biztositasi kdtvényt és a dijrendezettség igazolasat 5 (6t)
munkanapon belll bemutatni a Megrendelének.

A Vallalkozo a biztositasok megkotése eldtt azok telies tartalmat kiteles a Megrendelével
egyeztetni, és a biztositasokat a Megrendelé altal jovahagyott tartalommal kétheti meg.

A Vallalkozé nem tehet modositast a biztositas feltételeiben a Megrendelt eldzetes
jovahagyasa nélkal. Ha a biztositasi kitvényeket kibocsatéd biztosité madositia (vagy
mddositani szandékozik) a biztositasi feltételeket, a Vallalkozo azonnal értesiti a Megrendelét.
A Vidlialkozé a jelen fejezetnek megfelels, altala kétott Osszkockazatt vagyon- és
feleldsségbiztositasi kétvényenek masolatat legkéstbb a szerzédés hatalyba lépésének
id6pontjdra keételes a Megrendels rendelkezésére bocsatani, figyelemmel az Epkéz. rendelet
26. §-ara.

Amennyiben a Vallalkozé altal megkotott dsszkockazatly vagyon- és felelésségbiztositas
dijrendezettsége nem fedi le & 8.1 pontban meghatarozott idészakot, gy a dijrendezettséget
a Vallalkozo kételes a dijfizetés soron kévets esedekességét kdvetd 5 (6t) munkanapon belill
a Megrendeld felé igazoini, Az igazolasnak tartalmaznia kell a dijjal rendezett idészak zare
datumat,

A Vallalkozé koteles a biztositasi szerzédést érintd minden olyan esemeényrsl, kériményrél a
Megrendel6t haladéktalanul tajekoztatni, amely a biztosite helytallasi  kotelezettséget
hatranyosan befolyasolhatja.

BIZTOSITEK

A Vallalkozé koteles a sajat koltségén Biztositékot nyujtani. A Megrendelé a Szerzédés
teliesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési Biztositékot, mig
a jotaliasi és szavatossagi kotelezettségek nem teliesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként Jotallasi Biztositékot kot ki. A Vallalkozo a Biztositékot a Kzbeszerzasi Eljarast
meginditd felhivasban régzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a
Vallalkozo az egyik biztositéki formardl a masikra atterhet, a Biztositéknak azonban a
Szerzédésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia,

Felek rogzitik, hogy a Kbt 134. § (4) bekezdése alapjan amennyiben a Biztositék
rendelkezésre 4allé oOsszege a Megrendeld kévetelésének kielegitésével csokken,
Vallalkozonak nincs a Biztositékra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — a Kdzbeszerzési Eljarast megindité fethivassal Osszhangban — a Kbt. 134.§ (6)
bekezdés a) pontia szerint nydjthaté.

A Teljesitési Biztositékot igazold dokumentumot a Vallalkoz6 koteles legkésébb a Szerzédés
hatalyba lépéséig atadni a Megrendels reszére, a Jotallasi Biztositékot igazold dokumentumot
pedig a Jotallasi lddszak kezdé napjan (sikeres miszaki atadas-atvétel) atadni a jotallas
jogosultja részére,
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8.5.

9.6.

9.7

9.8.

9.9

9.10.

9.11,
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Amennyiben a Véllatkozo a Biztositékot penzlgyi intézmény vagy biztosité &ltal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyijtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

9.5.1.  aMegrendelé vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

9.5.2. a Biztositékbol szarmazo igények - a kiallité elszetes hozzdjarulasa nélkil - nem
engedmenyezheték és nem atruhazhatsk,

9.5.3. a Biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyararszag teriiletén
pénzigyi szolgaitatas nydjtasara, illetve biztositasi tevékenység végzésére jogosult,
9.5.4. tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltetel nalkili kitelezettségvailalasat a

kedvezményezett altali elsé felszolitastsl szamitott legfeliebb 5 (6t) banki nap alafti
fizetésre,

9.5.5. aBiztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve 2 Vallalkozét
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényeslitésére, tovabba
lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrdl s, hogy a Véallalkozdnak
a Szerzédésbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelbvel szembeni kéveteléseit érvényesitse,

9.5.6. a Biztositékot kidllitc a Biztositék erveényesitésére vonatkozo kedvezményezetti
fizetési felszdlitast nem kétheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék
lehivasara vonatkozo szabalyszer( alairas igazolasara vonatkozd kovetelményeket.

A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Teljesitési
Biztositék felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem szerzddésszerlen
teljesit.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Iddszak alatt a jotalias vagy szavatossag korébe
esé hiba keletkezik, ugy a jétallasra jogosult megfeleld péthataridd tizésével felhivia a
Vallalkozét a hiba kijavitasara. Amennyiben a péthataridé eredmenytelenil telik el dgy a
Jotéllasi Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriit karokat a Jotallasi Biztositék terhére
érvényesiteni,

A kedvezmeényezett (iogosult) a Biztositékot csak a kévetelésének megfelelé dsszeg erejéig
veheti igénybe. A Biztositék nytjtasa nem korlatozza a Vallalkozs kitelezettségeit a Biztositék
dsszegére vagy idétartamara.,

A Teliesitési Biztositék hatalyanak a Szerzddés hatalya alatt folyamatosan fenn kell 4linia a
teliesitésig (sikeres miiszaki atadas-atvétel) abban az esetben is, ha a Vallalkoza késedelembe
esik, vagy a felek teljesitési hataridéket maodositjak. Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési
Biztositékot a szerzédés hatalyba lépésének idSpontjara nem bocsatia a Megrendels
rendelkezesére, (gy a Megrendel6 elallhat a szerzédeéstsl.

Amennyiben a Vallalkozé a Jotallasi Biztositékot szerzbdesszer(ien rendelkezésre bocsatotta,
a Megrendelé a sikeres miiszaki tadas atvételt kovets 15 (tizendt) naptari napon bekl kételes
a Teljesitési Biztositékot visszaszolgaltatni a Vallalkozo részére.

A Jotallasi Biztositéknak a Jotaliasi |dészak alatt folyamatosan fenn kell alinia, a Jotallasi
ldGszak lejartanak a napjat kovets 45. {(negyvendtédik) napig, abban az esetben is, ha a
Jotallasi ldészak a jogszabaly alapjan 4jbol indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A
Megrendeld, illetve a Biztositek kedvezményezettie a Jotallasi |dészak lejartat kovetd 45,
(negyvendtédik) napot kévetd 5 (5t} napon belill a Biztositékot visszaszolgalatja.
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10. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE
10.1. Megrendel§ felmondasi joga

10.1.1. Amennyiben a Vallalkozé nem vagy nem szerzédésszerlien teljesiti a Vallalkozat a Szerzbdés
alapjan terhels barmely ktelezettséget, ugy a Megrendelt irasbeli értesitésében fethivhatja a
Vallalkozét, hogy a Megrendels altal a koriimények figyelembevételével meghatarozott
ésszer(i, de legfeliebb 10 {tiz) napos péthataridén beitl orvosolia a szerzédésszegését.
Amennyiben Vallalkozé a péthataridén bela! nem orvosolja a szerzédésszegését, vagy ismételt
szerzOdésszegést kévet e, gy a Megrendels jogosultta valik a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

10.1.2. A Felek a nem vagy nem szerzddeésszer( teljesités korében nevesitett szerzidésszegésnek
tekintik kGlénésen az alabbi eseteket:

a) ha a Vallalkozo olyan okbél, amelyért felelés megtagadja a Munkateriilet atvetelt;

b} haa Vailalkozé dsszkockazatu vagyon- és felelésségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt
megsziinik, vagy az eléirt mérték vagy terjedelem ala csékken:

¢} ha a Vallakozd nem adja at a teljesitési biztositékot igazofd dokumentumot vagy
nem hosszabbitja meg a Teljesitési Biztositek érvenyességének idétartamat,

d) a Vallalkozé, illetve alvallalkozéja a Megrendel jévahagyasa hianyaban végez a
Szerzédés szerint megrendeldi déntési hataskérbe tartozé feladatokat,

e) a Vallalkozd nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendels felé
entesitési kotelezettségének, vagy 0, illetbleg alvallakkozoja vagy kdzremitkodéje barmely
médon akadélyozza, késlefteti, vagy ellehetetleniti a Megrendels ellendrzési jogainak
gyakeriasat;

f) a Vallalkkozd nem a jogszabélyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
Epitési Naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kitelezettségének;

g) a Felelés miiszaki vezetd nem teljesiti a jelen Szerzédésben és a jogszabalyokban
meghatarozott kotelezettségeit, vagy Vallalkozéd nem biztositia a Kooperaciokon a felelss
miszaki vezeté jelenlétét:

h) aKésedelmi Kothér mértéke eléri a Szerzédes szerinti maximumot:

i) aSzerzédés ellehetetientil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés vagy az érdekkorébe
esik,

i) amennyiben a Véllalkozé nem teliesiti a nyertes Ajanlataban értékelésre keriilt vallalasait.

10.1.3. A Megrendels irasbeli felszélitas nalkal azonnali hatallyal felmondja a szerzédést, ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontiaban meghatarozott
feitétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetienil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

c) a Vallalkozo felfliggeszti a kifizetésetit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast rendelnek el,
vagy Vallalkozé legfébb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkezdésérdl,
felszamolasanak kezdeményezésérél hataroz; kivétel ez alél a csOdeijarasrél és a
felszamolasi eljarasrél szoié 1991. évi XLIX. torveny 11. § (2) bekezdés h) pontjaban
régzitetiek;
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d) ha a Szerzodés megkstését kavetéen jut a Megrendelé tudomasara, hogy a Vallalkoza

tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol:

e) a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138, §-ban foglaitak betartasat, vagy a Vallalkkozo

f)

szemeélyében olyan jogutédias kévetkezett be, amely nem felet meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak;

az EUMSZ 258, cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult, vagy az Eurépai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Unié jogabol eredd valamely
kételezettseg tekintetében kdtelezettségszeges tértént, és a birdsag aital megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis;

g)  jogszabalyban régzitett egyéb esetekben.

10.2. Vallalkoz6 felmondasi joga

10.2.1.

A Vallalkozo azonnali hatalya felmondassal megsziintetheti a Szerzédést az alabbi
esetekben:

a) ha 2 Megrendel a Vallalkozd aktal a hatalyos jogszabalyokban és a Szerzédésben

meghatarozott tartalmi, formai és idébeni kévetelményeknek megfeleléen kiallitott szamla
alapjan a Vallalkozoi Dij megfizetésével tébb mint 60 (hatvan) napos késedelembe esik,
feltéve, hogy a Vallatkozd a Megrendeldt a teljesitésre irasban felszolitotta 15 {tizenét)
napos pothatarids biztositasa mellett, vagy

b) ha a Megrendeld a Vallalkozo szerzédésszerii teljesitését lehetetlenné teszi.

10.3. A SzerzGdés feimondasanak kévetkezményej

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

A Szerzidés felmondasa esetén a Felek kozatt elszamolasi kotelezettseg jon iétre, amelynek
keretében a Megrendels koteles a Vallalkozénak a Vallalkozoi D} eivégzett vallalkozoi
feladatokkal aranyos reszét megfizetni azzal, hogy az elszamolas soran az elmaradt
munkarészek dijtételeivel a Vallalkozoi dij, mint atatanyar csokkentésre kerill és a Vallalkozé a
Vallalkozéi dij ardnyos részére tarthat igényt.

A Felek kozétt a felmondas id8pontjat megelézéen el nem szamott vallalkozdi teljesitések kozii
kizardlag azok keriilhetnek a Vailalkozé reszére kifizetésre, amelyek szerzédésszerii
teliesitését a Megrendeld az altala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

A Szerzodés Megrendelé altali felmondasa esetén a Vallalkozd kételes megtériteni a
Megrendelének a Szerzédés idé elét megsziinésébdl eredd tefjes karat; a Megrendelé a
Véllalkozénak jare dijbol levonhatja a Megrendelénél a felmondas miatt felmeriilt minden
kétbér- és karigényét és koltségét, ilietve ajelen Szerzédés alapjan fennalld egyéb kdveteléseit,
Megrendelé kovetelései kielégitésére a Teljesitési Biztositékot is igénybe veheti.

Amennyiben a Szerzédés a jelen fejezetben szabalyozott felmondas miatt sz(inik meg, ugy az
errdl sz916 jognyilatkozat kézlését kovetden a Vallalkozd azonnal kételes:

a) beszlntetni minden tovabbi munkavegzeést, kivéve azon munkakat, amelyeket a
Megrendeld rendel el az élet- és vagyonvédelme vagy a Beruhazas biztonsaga
erdekében;

b) atadni a Megrendelének az altala elkészitatt terveket, miiszaki tervdokumentaciét,
eszkozeit, anyagait és mas munkakat, amelyért a Vallalkozo dijfizetségben
részesiit; és
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¢}  eltavolitani a Munkatertiletrl minden mas doigot, kivéve azokat, amelyek biztonssgi
celbdl szilkségesek, és kiteles kitiriteni, elhagyni és a Megrendel® birtokaba adni a
Munkaterilletet a Megrendeld altal megjeldlt idépontban, Megrendeld jogosult a
Munkater(ietet birtokba venni.

KESEDELMI-, MEGHIUSULAS| KOTBER, KARTERITES
Kétbérek

Amennyiben a Villalkozé barmely, a jelen Szerzédés szerinti kéthérterhes hataridst olyan
okbdl, amelyert felelés, elmulaszt, ugy a Megrendels jogosult a Vallalkozdval szemben
Késedelmi Kotbért ervényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara. Amennyiben a Késedelmi
Kotber eléri a maximumat, a Megrendeld jogosult a Szerzédésts| elallni, illetve a Szerzédest
azonnali hatallyal felmondani.

A Késedelmi Kétbér a kétbérterhes hatarids eredménytelen lejarta utdni elss naptél jar, és
akkor vélik esedékessé, amikor a késedelem megsziinik, vagy a fizetendd kdtbér eléri a
maximumat. A Késedelmi Kétbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teliesitése alol. A
Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozét a késedelmébs! eredé, a
megfizetett Késedeimi Kotbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy kildnésen a teljesitési
hataridé meghosszabbodasabol adedé tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek -
megtéritesére vonatkozo kételezettsége aldl. A Megrendels a szerzbdésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette, a Ptk. 6:187§-a
szerint,

A Szerzédés meghilisulasa esetén Meghiusulasi Kétbér érvényesitésének van helye a
Vallalkozéval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara. MeghiGsulasnak minésil kilénésen a
Vallalkozo felelésségi kérében bekdvetkezett lehetetlentiiés, tovabba a Valalkozo
szerzédésszegésére alapitott azonnali hatélyd felmondas vagy elallas. Késedelmi Katbér és
Meghidsulasi Kétbér egyidejlileg nem érvényesithets.

A Meghidsulasi Kétbér a szerzédés meghidsulasaval egyidejlleg valik esedékessé. A
Meghilsuldsi Kotbér érvenyesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvenyesitett Késedelmi
Kotbér a Vallalkozo altal fizetendd Meghiusulasi Kotbér osszegét csokkenti, felteve, hogy a
Vallalkozd Késedelmi Kétbérfizetési kételezettségének szerzédésszeriien eleget tett, A
Meghilsulasi Kétbér megfizetése nem mentesiti g Vallalkozét a meghiusulasbdl ereds, a
Meghitsulasi Kothért meghaladé mértékl, igazolt karok megtéritésére  vonatkozd
kételezettsége aldl.

Vallalkozé ha - olyan okbdl, amiért felelés - barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi, a
hiba kijavitasaig a késedelmi kétbér megfizetésére koteles.

Kartérités, feleldsség
A Villalkozé kételes helytalini valamennyi karért, amit sajat maga vagy alvallalkozdi okoztak a
Megrendel6nek vagy harmadik szemelynek a jelen Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben.

A Véllalkozo kételes a tudomasara jutott kdreseményrél a Megrendelét haladéktalanul [rasban
értesiteni, kilénds tekintettel a szemelyi sérlléssel jaré vagy jelentés vagyoni hatranyt ckozd
esemenyekre. Az értesitésben meg kell jelSinie a karesemény kérillményeit, a kar természetét
eés ismert mértékét, a tanik nevét és cimét.

Amennyiben a jelen Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett karesemény miatt a
Megrendeld ellen barmely szemely pert indft, gy a Vallalkozo kételes a Megrendel6 kérelme
esetén a Megrendelé mellett a perbe belépni, helystte helytalini — amennyiben ez a jelen
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Szerzbdés szerinti szerzédéses kételezettség Vallalkozo részéré| tortént megszegésebd!, vagy
egyebkent a Vallalkozénak felréhatd okbél kovetkezik be — és mentesiteni a Megrendeltt az
Osszes, perbol fakads hatranyos kovetkezmény alsl.

A Vallalkozé helytalini tartozik a Megrendel6 iranyaba, ha barmely, a jelen Szerzédésben eldirt
valamely kételezettsége megsertése miatt barmely hatdsag, birésag, azok nevében eljaré
szervezet akar a Megrendeldre, akar a Vallalkozora, akar harmadik szemeélyre barmilyen
birsagot vagy kétefezettséget szab ki, vagy Ir elé. A Vallalkozd ilyen esetben haladéktalanul
kételes az eldirt kdtelezettség teljesitésére a Megrendeld vagy az érdekelt hatosag, birésag,
eljard szervezet részére.

A Vallalkozo azon kérok tekintetében sem mentesil a jelen Szerztdésben meghatarozott
kartéritési feleléssége aloi,

a) amely karok a Vallalkozo, a Megrendelé vagy barmely mas érdekelt fél altal kétatt
biztositas terhére nem tériilnek meg, illetéleg

b) amely karok a jelen szerzédés vegrehajtasdhoz szilkséges épitési munkakkal meg
gondos kivitelezés esatén is egyitt jarhatnak.

SZERZO! JOGI RENDELKEZESEK

A Vallalkozo a jelen Szerzédés alairasaval a Szerzédés teljesitése soran keletkezd valamennyi
szerzOi jogi védelem ald esé mire vonatkozéan az adott (resz)tefjesitéshez kapcsolods
Vallalkozoi Dij-rész ellenében terileti, idébeli, modbeli {ideértve az atdolgozas jogat is) és
mértékbeli korlatozas nélkili, kizardlagos, harmadik személy részére akar ingyenesen, akar
ellenerték fejében atengedhets, illetve tovabbengedelyezhetd felhasznalasi jogot (a
tovabbiakban: ,Felhasznalasi Engedély”) ad a Megrendels részére. A jelen Szerzédéssel
kapcsolatban a Megrendeld rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesithets barmely
szellemi alkotas tekintetében a Megrendeld kizarélagosan es szabadon rendelkezik, az adott
munkaresz ellenértékének Vallalkozé feld torténs megfizetéset kdvetden.

A Felek a felies egyértelmiseg kedvéert régzitik, hogy (i} a Felhasznalasi Engedély nincs
korlatozva idétartamra, felhasznalasi maédra, fethasznalasi teriletre éslvagy a felhasznalas
meghatarozott mértékére, (i) a Felhasznalasi Engedély alapjan a Megrendelé jogosuit a
Felhaszndlasi Engedélyt harmadik szemelyre atruhdzni, ilietve a felhasznalasra harmadik
szemeélynek tovabbi engedélyt adni, valamint {iii) a Felhasznalasi Engedély alapjan Megrendelé
kifejezetten jogosult a mij atdolgozasara, (iv) a Megrendels jogosult a miivet alkalom- és
peidanyszambeli korlatozas nélkiil, barmely eljarassal és hordozén tébbszérézni, ideértve a
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra t&rténd masolast, illetve a képi felvéte]
készitését is.

A Vallalkozé kifejezetten hozzgjarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a szellemi alkotast nem csak
sajat belsé tevékenységéhez, illetve nem csak sajat tevékenysége kérében hasznathatja fel,
hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik szemellyel kdzalheti, harmadik személynek at-,
illetéleg tovabbadhatja.

A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. lll. és V. fejezete alapjan a Megrendels a
Szerzbdés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal
kapcsolatban hatarozatlan idejii, koriatian és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez, tovabba a
Vallalkozé kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelé a m(i felhasznalasara harmadik
szemelynek tovabbi engedélyt adjon.

A Vallalkozé kifejezetten kijelent, hogy az atdolgozas, illetéleg étdolgoztatas joga magaban
foglalia kalondsen a mg (mlrészlet) barmilyen médositasat, megvaltoztatasat, at-, illetve
tovabbtervezését, (ij tervdokumentaciéba valo beépitését, beszerkesztését, betervezését.
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A Felek kijelentik, hogy a felhasznalasi jogok ellenértékét — beleérive a felnasznalasi jogok dijat

is - a Vallalkozéi Dij tartaimazza. A felhasznalasi jog atruhdzasanak dijat a Vallalkozoi Dij
szintén tartalmazza.

A Vallalkoz6 az alvallalkozokkal a vallalkozasi szerzédéseket lgy kételes megkotni, hogy azok
megfelelé madon tartalmazzak a fenti pontokban foglalt rendetkezéseket, valamint amelyek
eredményeképpen a jelen Szerzédés alapjan készftett valamennyi szellemi alkotas az Szjt.
szerinti munkaviszonyban vagy mas hasonld jellegl jogviszonyban létrehozott miinek
mindsuljén, vagy amennyiben ez a térvény alapjan nem lehetséges, egyéb mddon biztositsa a
Megrendeldnek a jelen Szerzédés alapjan a jelen fejezet szerinti szellemi alkotasokkal
kapcsolatban megszerzett jogait.

A Vidllalkozs szavato! és helyt all azért, hogy:

a) az altala vagy az aivallalkozok altal a Szerz6dés alapjan elkészitett és atadott
valamennyi szellemi alkotas kapcsan sem az alvallalkozoknak, sem harmadik
személynek nem &ll fenn olyan joga, amely az adott szellemi alkotassal kapcsolatos
megrendeldi szerzédésszeri jogszerzést, a szellemi alkotasok Megrendels altal
tortend, a Szerzédés szerinti felhasznalasat akadalyozza, korlatozza vagy kizarja;

b) aVallalkozé jogosult a jelen Szerzédas feltételei szerinti feltétien és visszavonhatatian
Felhasznalasi Engedélyt adni a Megrendelének a jelen fejezet szerinti szellemi
alkotésokra vonatkozéan a jelen Szerzddés rendelkezései alapjan;

c) ajelen fejezet szerint adott Felhasznalasi Engedély és a szerzddéses kételezettségek
Vallalkoz6 altali teljesitése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzéi jogot, Gzleti titkot
vagy harmadik személy mas szellemi alkotashoz fiz6dé jogat:

d) a Véllalkozé minden kozremikodével olyan Szerzédést kétstt, illetve kot, amely
lehetévé teszi a Megrendeld részére a Szerz6dés szerinti felhasznaldsi jogok
megadasat és gyakorlasat;

e) a Szerzodés megkdtése elstt a Valialkozéd nem adoit semmilyen felhasznalasi
engedélyt semmilyen harmadik szemelynek a jelen fejezet szerinti szellemi alkotasokra
vonatkozodan.

A Vallalkozo koteles megtériteni a Megrendeltnél felmeriit valamennyi igazolt kart,
veszteséget vagy kdltséget (beleértve az ésszerii ligyvedi koltséget is), amely a Megrendelénél
amiatt mertilt fel, mert a Vallalkozo megszegte az eldzé pontokban foglalt szavatossdgi
nyilatkozatat és kételezettségvallalasat, vagy a jelen fejezetben a MegrendelSnek biztositott
jogokbdl  kévetkezd kételezettsegét. A Megrendelének jogaban all a szavatossagi
kételezettsége megsértése miatt harmadik szemelyek és/vagy alvallalkozék altal tamasztolt, és
az arra jogosult birdsag altal megallapitott ilyen — vagy amennyiben az arra jogosutt hatésag
vagy birdsag ilyen igényekre tekintettel hozott elézetes intézkedése érinti a jelen Szerzédés
teliesitését, akkor az elézetes intézkedés alapjaul szolgalé — igényeket kielegiteni, és az ezzel
Gsszefliggd koltségeit beszamitani a Vallalkozoi Dijba.

A Vallalkozé az elkésziilt, jelen fejezet szerinti szellemi alkotasokra vald hivatkozast kizarélag
referenciaként, tovabba barmely szakmai folydiratban, illstve kiallitasokon hozhatja a
Megrendelb eldzetes hozzéjarulasa nélkil nyilvanossagra. A fentieken kivilli esetekben és
maodon a Vallalkozé nem jogosult a Szerzédés targyat képezd beruhazas kivitelezése soran
keletkezd szellemi alkotasokat a Megrendeld elézetes irasbeli hozzdjarulasa nélkil
nyilvanossagra hozni, harmadik szemellyel k&zélni, valamint azok hasznalatara harmadik
személynek engedélyt adni.

A Villalkozo a jelen Szerzédés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy az altala atadott szellemi
alkotasok, dokumentacidk, programok tovabbfejlesztésével eléaliitott marketing anyagot a
Megrendelé a Vallalkozé hozzdjarulasa nékkil, téritésmentesen barmely maédon felhasznalja.
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12.12. A Megrendeld a Kozbeszerzési Dokumentum részeként kiadott miiszaki leiras, valamint a

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Tervek vonatkozasaban a kivitelezéshez szlkséges mértéki &s terjedelmii, egyszeri alkalomra
sz6k0, nem atruhazhato felhasznalssi engedélyt ad a Vallalkozé részére,

VIS MAIOR

Ajelen Szerz8dés alkalmazasaban a .Vis Maior” olyan eseményt jelent:

a) amelynek bekévetkezése a Felek akaratatol fuggetlen és a Felek ellenérzési korén kivil
esik, és

b) a Vis Maiorra hivatkozo Féi a Szerzédés megkotésenek idépontjaban nem iathatta eldre,
es

c) amelyre vonatkozdan a Vis Maiorra hivatkozé Féltsl nem elvarhaté, hogy azt elkeriilje,
ellendrzése ala vonja vagy az az altal okozott kart elharitsa, és

d) amely a Vis Maiorra hivatkozo Fél szerzddesszerli teljesitését atmenetileg lehetetlenné
teszi vagy aranytalanul siilyos mértékben akadalyozza,

Nem tekinthetok Vis Maiornak kilénésen az alabbi kérilimények:

a) ha a Véllakozd nem szerzédésszer( teliesitése a Vallakozo oldalan felmerilé
szakszerltlenségbdl eredben vagy az alvallalkozok eligrasabol vagy mulasztasabsl
kifolydlag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abbdl eredéen kévetkezik be, hogy a Vallalkozs
eimulasztott megfeleld létszamu munkaerst aikalmazni vagy a teljesitéshez szikséges
eszkdz-, anyagbeszerzések irant megfeleld idében intézkedni,

b) a Munkaterilet adottsagai,

c) az atlagostdl eltérs idéjarasi viszonyok,

d) sztrajk (az orszagos, regionalis és agazati sztrajkot kivéve),
e) hatdsagi intézkedésre visszavezethetd kéralmények,

f) aVallatkozé gazdasagi nehézsegei vagy fizetésképtelensége,
g) aMegrendeld késedelmes teljesitése.

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem esik keésedelembe, illetve nem kévet el
szerzédesszegest abban az esetben, ha a nem, vagy nem szerzddésszer(i teljesitése Vis Maior
kévetkezménye.

A Vis Maior helyzetre vonatkozéan a jelen Szerzédés Akadalykoziésre vonatkozd
rendelkezéseit megfeleléen alkalmazni kell,

A Felek kételesek a Vis Maijor hatasainak mérséklése érdekében a tolilk elvarhaté médon
eljarni és egyuttmiikédni. Az érintett Fél koteles a masik Felet értesiteni, amennyiben a Vis
Maior helyzet megsz(int vagy az a teljesitését tobbé nem akadalyozza.

Amennyiben Vis Maior esemény kovetkezik be és annak hatasa tobb, mint tizenkét (12)
hénapon keresztiil fennall, vagy amennyiben tobb Vis Maior esemény kévetkezik be, és azok
Osszhatasa tobb mint tizenkét (12) honapig fennall, barmelyik Fél harminc (30} napos
hataridéve! irasbeli felmondast kildhet a masik Féinek. E hatarid§ elteltével, amennyiben a
hataridé elteltekor a Vis Maior helyzet meg fennall, a Szerzédés megsziinik, Amennyiben a
Szerzbdés Vis Maior miatt szdint meg, a Felek kételesek egymassal elszamolni, Felek kézstt a
felmondas idépontjat megeldzoen el nem szamolt vallalkozdi teljesitesek kozil kizarolag azok
kerlthetnek a Vallatkozdé részére kifizetésre, amelyek szerzddésszer(i teljesitését a
Megrendel§ az altala kiallitott Teljesités-igazolasban igazoita.

A Felek egyezben rdgzitk, hogy a jelen szerzédés megkdtését megelézd Kézbeszerzési
Eljarasban a Vallalkozé az (j koronavirus-jarvany okozta veszélyhelyzetre tekintette! kihirdetett
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14.

14.1.
14.2.

14.3.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

13/E/2022/8ZTE

jogszabalyok és meghozott hatGsagi intézkedések — amelyek befolyasolhatjak a kézbeszerzési
szerzGdes teljesitését — ismeretében tette meg ajanlatat, a Vallalkozd a jarvanylgyi helyzetbél
adedo lehetséges kovetkezmények kockazatat is felmérte ajanlata megtételekor, gy ezen
korilményekre Vis Maior-ként nem hivatkozhat.

Felek a 13.7. pontban foglaltakra tekintettel megallapodnak, hogy az ajaniattételt kdvetden (i)
kihirdetésre keriid jogszabailyal kapcsolatban, amely a Szerzédés hatalyba épésekor és azt
kovetden is hatalyos (ii) meghozott hatsagi intézkedéssel kapcsolatban, amely a Szerzédés
hatalyba lépésekor és azt kovetden is érvenyes, valamint (i) az ajanlat megtételekor elére nem
lathaté jarvanyigyi fejfleménnye! kapcsolatban, amelyeknek — (i)-(iii} — a kévetkezmeényei a
Szerzédés 13.1. pontja szerint Vis Maior esemeénynek tekintenddk, a Szerzédés 13.1.-13.6.
pontjainak a szabalyai alkalmazandoak.

IRANYADO JOG ES VITARENDEZES
A Szerzbdésre a magyar jog iranyado.
A Felek a Szerz8dés megkotésével és teljesitesével 6sszeflggésben esetlegesen felmeriilé
jogvitaikat megkisérlik kozvetien, targyalasos (ton rendezni. A Felek a hataskorrel és
iletékességgel rendelkezd magyar birésaghoz forduthatnak, amennyiben a kozéttik fennallo

vitat a vitas kérdésre vonatkozo értesités kézbesitését kévetd 30 (harminc) napon belill nem
tudjak rendezni.

A Felek kijelentik, hogy a Szerzédés megkdtésével és teljesitésével Osszeflggésben
esetiegesen felmerils jogvitaik rendezése érdekében mediatori kozrem(kodést nem vesznek
igénybe és jogvitajuk nem terjesztik eseti vagy allandé valasztottbirdsag elé.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Vallakkozd tudomaéssal bir arral, hogy a kéltségvetési pénzeszkézok felhasznalasaval
kapcsolatban az Allami Szamvevészék az allami szamvevdszékrél szoldé 2011, évi LXVI.
torvény 5. §-a, a kormanyzati ellenérzési szerv az allamhaztartasrol $2016 2011, évi CXCV.
térveny (a tovabbiakban: ,Aht.") 63-67. §-ai alapjan ellendrzési jegosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozo kételes tdimi, hogy az ellenérzésre jogosult szervek a Beruhazas
megvaldsitadsaval kapcsolatos ellentrzési és vizsgalati tevékenységiket zavartalanul
folytathassak. A Vailalkozoé kételes tavabba az elzetesen bejelentett helyszini ellenérzések
atkalmaval jelen lenni, a Szerzédesben vallait kételezettségei teljesitéséhez kapcsolodd
iratokat, bizonylatokat, kényveket, nyilvantartasokat az ellenérzés soran az eflenérzést végzd
szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az ellendrzéshez szikséges
informéciok, adatok, tények, koriiimenyek, egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve
a szlikseges felvilagositast megadni, valamint az ellendrzé szervekkel az ellendrzés soran
egylittmiikadni,

A Szerzbdés alapjan vagy azzal Osszefliggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kézlés
irasbeli forméat igényel és a Felek Szerzédésben meghatarozott cimére killdendd. Az értesités
kizarolag az alabbi esetekben tekintends kézbesitettnek és ezaltal kézdltnek:

a} haszemélyes kézbesités vagy futdrszolgalat esetén a cimzettnek, kepviseldjének,
vagy meghatalmazottjnak atvételi igazolassal/elismervénnyel atadtak, az atvétel
megtagadasa esetén az dtadas/kézbesités atvételének megtagadasa napjan;

b} e-mail (tjan t6rténd kézbesités esetén a cimzett részéré| torténd automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas kildésével, ennek hianyaban a kildéstsl szamitott 12
{tizenkét) ora elteltével:

Oldal 38/ 41



15.4,

15.5,
15.8.

15.7.

15.8.

15.9.

13/E/2022/SZTE

c) telefaxon térténd tovabbitas esetén a sikeres kezbesitésigazolas a Szerzédésben
meghatarozott telefax szam vonatkozasaban rendelkezésre all (amennyiben a
sikeres kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 6rat kovetden, vagy munkanaptd|
eltérd napon keril kiallitasra, Ugy a kézbesités a kivetkezd munkanapon tekintends
megtériéntnek), vagy

d) ajaniott teértivevényes levél esetan az esetleges tértivevényen feltintetett
idGpontban, de legkésdbb a feladast kovets 6. (hatodik) munkanapon.

Felek a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan régzitik, hogy a kiilfaidi adailletdségir Vallalkozd
kételes a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illstésége szerintj
adohatosagtél a magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkil.

A Szerzbdés kizardlag irasban, a Kot, 141, §-aban foglaltaknak megfeleléen madosithato.

Amennyiben a Kézbeszerzési Eljarasban a nyertes ajanlattevék kozés ajanlattevék voltak (a
tovabbiakban: ,Konzorcium”), gy a Konzorcium tagjai egyittesen mindsiinek
Vallalkozénak, és a Konzorcium tagjai egyetemleges felelbsséggel tartoznak a jelen
Szerzédés teliesitéséért. A  Vallalkozék minden egyes teljesltés-igazolasi kérelem
benyljtasaval egyidejlileg kételesek nyilatkozni, hogy melyik Vallalkozé mekkora dsszegll
ellenszolgaltatasra jogosult. A Konzorciumet alkoto Vallalkozok kételesek maguk kaz(d
kijeldini egy konzorciumi tagot, amely a jelen Szerzédés teliesitése soran a Konzorciumot
alkoto Vallalkozokat teljeskértien kepviseli. Az igy kijelslt konzorciumi képviseld részére
megtett minden jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag Vallalkozé részére megtettnek
kell tekinteni, és az igy kijel&lt konzorciumi képviseld altal megtett valamennyi jognyilatkozatot
valamennyi konzorciumi tag Véllalkkozé altal megtetinek kell tekinteni. A fentiek alapjan a
Kanzorciumot alkotd Vallalkozok kepviselSjiiket az ). 3.1. pont szerint jelolik ki,

Vallalkozd a jelen Szerzédés alairasat megeldzden nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonréi
$z0l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozottak szerinti
atlathaté szervezetnek mindsal, amelyre nézve csatolja killén nyilatkozatat. Vallalkozé ezen
teny valtozasa esetén haladéktalanul kételes ertesfteni Megrendel6t,

Vallalkozo tudomasul veszi és eifogadja, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint a “kiadasi
elGiranyzatok terhére nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé
Szervezettel érvényesen visszterhes szerzGdés, illetve létrejott ilyen szerzédés alapjan nem
telfesithetd kifizetés, amely szervezef nem mindstil aflathats szervezetnek. A katelezettséget
vallalé ezen felidle! ellenérzése célfabdl, a szerzédésbél ereds kdvetelések eféviiléséig az
55. § szerint jogosult a jogi szemely, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
atlathatésagaval Gsszefiiggs, az 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol
az 55. § kedvezményezettr6l rendelkezik, azon a fogi személyt jogi személyiségge! nem
rendelkezd szervezetet kell érteni. Jogszabaly tovabbi feltételekef is megéllapithat a
visszterhes szerzédések megkotésének vagy azok alapjan t6rténé kifizetések feltételeként ”

Vallalkozé tudomasul veszi és eifogadja, hogy az a&llamhaztartasrél szgls térvény
vegrehajtasarol szolé 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a
valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan koétstt szerzédést a Megrendeld jogosult és egyben
koteles azonnali hatallyal — illetve, ha szitkséges, olyan idépontra, hogy a feladat ellatasrél
gondoskodni tudjon - felmondani, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére meég nem kerilt sor —
a szerzédeéstsl elallni,
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16. A SZERZODES ELVALASZTHATATLAN RESZET KEPEZS MELLEKLETEK:
1. szdmi mellékiet: Kézbeszerzési Pokumentumok
2. szamu melléklet: Biztositasi kétvény
3. szam melléklet: Projektterv (Pénziigyi és Miszaki Utemterv, Organizacios terv)
4. szam( melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

A Felek a jelen Szerzédast elolvastak, és kdézds értelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, 4 példanyban jovahagyélag alairtak,

Kelt. <. e 2022, O
)

Megrendelé részérst; Allatkozd részérsl:
b

Prof. Dr. Rovd Laszlé
rektor

. N “ Future FM Létesitménygazdalkodasi
Szegedi Tudomanyegystem

Zartkorlien Mokads Részvénytarsasag

/4
ok i

. Klucsik Zoltan igazgatosagi tag
Dr. Fendler Judit : e ) s
kancellar/kételezettssgvallaié Future FM Létesitménygazdalkodasi

Szegedi Tudomanyegyetem .- ZartkSriien Mikod6 Részvénytarsasag

Peénzigyi ellenjegyz6
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ATLATHATOSAGT NYILATKOZAT

Alalirott, Miké Zoltén i gazgatdsagi tag és Klucsik Zoltdn i gazgatdségi tag egylittesen, mint a Future M
Zrt, (szélchely: 1148 Budapest, Fogarasi at 5, 1. em, 1. cegiegyzékszim: 01-10-045938, addszam:
11942548-2-42) képviselsi bilntetfiogi és polghri jogi felelfsségiink tudatdban

Kijelentjiik,

hogy a Nemzeti Vagyonrdl sz6lé 2011, évi CHCVL tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontidban foglaltakat

ismerjiik és ennek ismeretéhen
nyilathozatonkat adjuk, hogy a Future FM Zxt, atlathato szerveretuek mindsiil,

Tudomasul vessziik, hogy a Szegedi Tudoményegyetern, csak a1lithaténak mindsitld szervezettel kithet
érvényesen visszterhes szerzbdést, illetve mér Iétrefbtt ilyven srerzddés alapjin csak Atlathaténak
mindsiild szervezetnek teljesither kifizetést,

Tudomasul vesszik, hogy valdtlan tartalmd nyilatkorzat alapjan kot visszterhes szerzéddst o Szegedi
Tudoményegvetem felmondja, illetve - ha a szerz6dés te Jesftésére még nem keriilt sor - a szerridésit]
elall,

Villaljuk, bogy ha a nyilatkozatban foglaltakban vélozis kivethezik be, erdl a Szegedi
Tudomaﬂ}fegyetemet haladéktalanul, frashan tajekoziatjuk.

Jelen nyilatkozat a Szegedi Tudoményegyvetemme! megkdidt ,SETE BRMIC feldiitast munkak”
targyh szerzddés elvalaszthatatian me lékletés képezi.

Jelen nyilatkozat alafrisdval hozzéjarulunk ahhos, hogy az atfdthatdsagi feltéte] ellenbrzése celiabol a
szerz0déshdl eredd kivetelések eléviléséig az Aht 35, $-aban meghatérozott adatokat Szegedi

Tudoményegyetem kezche,

Budapest, 2022.09.30
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Osszkockazati Epités-szerelés biztositasi kotvény

Kotvényszam: 10501418 Azonosito: 01163525
Biztositaskozvetité azonositdja:

Szerz6dbé neve: Future FM Zrt.
cime: 1148 Budapest
Fogarasi ut 5.

Biztositott neve: Future FM Zrt.
cime: 1148 Budapest
Fogarasi ut 5.

Biztositaskozvetitd neve: CCH Kft.
cime: 1171 Budapest
Nemesbukk utca 57.

Biztositas kezdete: 2022.09.10 A biztositas tartama: hatarozott
A kockazatviselés kezdete: 2022.09.10

Kockazatviselés vége: 2023.09.30

Alapbiztositas: Osszkockazatu épités-szerelés biztositas

Dijfizetés madja, gyakorisaga:  Egydsszegben, banki atutalds

Dijfizetés esedékessége: 2022.09.26

A K&H Biztosité Zrt. a jelen kétvénnyel (fedezetet igazolé dokumentum) a hozza benyujtott ajanlat
alapjdn a magyar jogszabalyokban, és e kotvény részét képez6 altalanos, kulénds és kiegészitd
szabdlyzatokban, valamint az érvényes kotvényrészletez6kben foglaltak szerint vallal kotelezettséget.
A K&H Biztositd Zrt. a szerz6dés évforduldjakor, évente Uj kétvényt allit ki.

Budapest, 2022. szeptember 13.
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Székely Palma Karmen Kaszab Attila
diviziévezetd vezérigazgaté-helyettes



Koétvényrészletezd / 01

CAR

Kétvényszam: 10501418 Azonosito:

Kotvényrészletezo érvényessége:

Biztositottak:

Kockazatviselés helye:

Epitési munka megnevezése:

a kockazatviselés kezdetétél - 2022.09.10
a biztositas lejaratanak - 2023.09-30-napjaig

Future FM Zrt. k Kft
1148 Budapest, Fogarasi Ut 5/1.

a Megrendel6

01163525

a Foévallalkozo, valamint az itt biztositott beruhazasaiba

szerz6dott alvallalkozoi

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. (HRSZ.: 3435)

Szegedi Tudomanyegyetem Bartok Béla Mlivészeti Kar Tisza

pince, foldszint, 1. emelet felljitasa,

Fedezet tipusa: CAR
|. Fejezet (Dologi karok)

Biztositando tételek

1.

1.1
1.2

2.
3.

Szerz6dés szerinti munkak/épités teljesités (1.1 + 1.2)

(allando vagy ideiglenes, mindenféle anyagot beleértve)

Az épités szerelési szerz6dés szerinti munkak értéke

A Megbizé altal rendelkezésre bocsatott anyagok és tételek értéke
Epitési felszerelések (allvanyzat, szerszamok, stb.)

Epitégépek (kozuti kdzlekedésre nem engedélyezett foldmunkagépek,
emel6-és rakoddgépek, daruk és épitéshelyszini, kdzlekedési
eszkdzok a tételes lista szerint Ujrabeszerzési értékkel)

Kisgépek és kéziszerszamok nem biztositottak

A biztositasi fedezet kezdete legkorabban ezen lista Biztositohoz
torténd beérkezését kdvets nap 0.00 oraja.

A Biztositott tulajdonaban, kezelésében, felelés rizetében 1évé
vagyontargyak elsé kockazati 6sszege (119. zaradék szerint)

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségek

Az dsszkockazatu épités-szerelés biztositas teljes biztositasi 6sszege:

Onrészesedés (/kar, levonasos): 100.000 Ft

Il. Fejezet (Felel6sségi karok)

Kartéritési limit eFt/kar eFt/id6szak
100.000 300.000

Onrészesedés (Ft/kar, levonasos)

Dologi karok esetén:

Személyi séruléses karok esetén: nincs

Lajos korat 81. utcai éplilet homlokzati feldjitasa
Tisza Lajos koérut 79. szam alatt 1évé saroképullet homlokzati,

biztositasi 0sszeg

724.677 eFt

0 eFt
0 eFt

20.000 eFt

5.000 eFt
749.677 eFt

10% de min. 100.000 Ft Ft

A biztositasi fedezet nem terjed ki azokra a repedéskarokra, amelyek a karosodott épulet/épitmény
allékonysagat vagy hasznaldjanak biztonsagat nem veszélyeztetik.
A kartéritési limit a felelésségi fedezetre valamint az 6sszes kapcsolodd zaradékra dsszevontan
érvényes.



Kotvényrészletezd / 02

CAR

Kotvényszam: 10501414 Azonosito: 10277017

STANDARD ZARADEKOK:

002.

004.

008.
100.

102.

109.
110.

112.

119.

Keresztfelel6sség
Kartéritési limit: a Il. fejezet limitjével k6zds, kombinalt
Onrészesedés: a ll. fejezettel megegyezéen
Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete (biztositas idészak kiterjesztése)
Szavatossagi munkak tartamanak kezdete: 2023.10.01 0:00
Szavatossagi munkak tartamanak vége:  2025.09.30 24:00
Szavatossagi id6szak hossza: 24 honap
Onrészesedés: |. fejezettel megegyezéen
Féldrengésveszélyes dvezetekben léteslildé épitményekre vonatkozdé kilon kikdtés
Gépek és berendezések probalizemének fedezete
Prébalzemelés idétartama: 6 hét
Fold alatti kabelek, csévezetékek és egyéb berendezések kilon feltételei
Onrészesedés a) 125.000 Ft/karesemény
b) 20 %, de min. 125.000 Ft/karesemény
Optikai kabelt ért kar esetén:
Onrészesedés a) 250.000 Ft/karesemény
b) 20 %, de min. 250.000 Ft/karesemény
Epitéanyagok tarolasara vonatkozé kikotés
Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kilon
feltételek
Tlzoltéberendezésekre vonatkozo kuldn feltételek
Raktaregységenként tarolhaté max. érték: 5.000 eFt
A Biztositott tulajdonaban, kezelésében, felelds Grizetében lévé vagyontargyak fedezete
(vibracio, alatamasz-tasok gyengitése, eltavolitasa)
Biztositas targya: Kérjik megnevezni!
Kartéritési limit: 20.000 eFt/kar, 20.000 eFt/idészak
Onrészesedés: 20%, de min. 250.000 Ft

SPECIALIS ZARADEKOK:

Kisgépek, kézi szerszamok

Azl.

fejezet biztositasi fedezetébdl kizart a kisgépeket, kézi szerszamokat ért mindennem kdzvetlen

és kdvetkezmeényi kar

Csapadékhatas

A Biztosité azokat a karokat, amelyek az éplletek

hozha-téan barmilyen csapadék miatt keletkeztek a kdvetkez6k szerint tériti meg:

- a Biztosit6 csak abban az esetben fizet kartéritést, ha a Biztositott, illetve megbizott alvallalkozéja
a téle elvarhaté gondossaggal jart el a csapadékkarok elhéritasa tekintetében, ideértve, de nem

kizaréla-gosan ide tartozéan az ideiglenes fedés és a megfelelé csapadékelvezetés elkészitését

tetb6zetének megbontasaval dsszefiiggésbe
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- a Biztosito csak abban az esetben fizet kartéritést, ha a csapadékkarok elharitasa érdekében létesi-
tett ideiglenes fedésben és/vagy vizelvezet6 rendszerben a vihar kéart okoz és ennek kdvetkeztében
torténik beazas;

-a jelen kulonfeltétel szerinti karokra a Biztosité maximum 1.000.000 Ft/kar/idészak kartéritést fizet;

-a jelen kulonfeltétel szerinti karokra az 6nrészesedés az |. fejezeti dnrészesedéssel megegyezd,
Elégséges ideiglenes lefedésnek minésil az, ha az megfeleld vastagsagu erre a célra készilt ipari
foliaval készilt, a lefedés aldl eltavolitottak az épitési tormeléket illetve a beépitésre varé anyagot,
tovabba gondoskodnak az 6sszegyll6 viz elvezetésérél. A szélhatas ellen 1-1,5 m es savokban és a
széleken korkordsen torténd terheléssel védett.

Biztositas Osszesitett dijtétele: 1,23 %o
Biztositasi idoszakban fizetend6 dij 6sszesen: 922.103 Ft
Budapest, 2022. szeptember 13. K&H Biztosité Zrt.

Addészadm: 10765920-2-44



