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TERVEZESI SZERZODES
37/Ny/2021/SZTE/4.
Szegedi Tudomanyegyetem
Keépviseldk: Dr. Rovo Laszl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Intézmeényi azonosito: F162198
Adoszam: 19308650-2-06
Szdamlevezeld pénzintézet: Magyar Allamkincstir
Szamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint a

Név: MG Epitész Tervez6 és Szolgaltatd Kft.

Képviseli: Dr. Markus Gabor tigyvezetd

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Ut 42/a. al. 1
Adoszam: 13079909-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-717700

Szamlavezetd pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Szamlaszam: 57600132-11093929-00000000

mint Tervezd, (tovibbiakban Fél, egyiittesen Felek) k6zott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Elézmények

A szerz6d§ Felek rogzitik, hogy Megrendel8 2021.08.13. napjan TED-2021/S 156-413322 szamu Ajanlati
felhivés kbzzétételével a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §
(1) szerinti, uni6s értékhatdr feletti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott SZTE energiahatékonysdgi
beruhdzdsainak tervezése tirgyaban (EKR000919852021).

A kbzbeszerzési eljaras 4. része: SZTE SZAKK 410 dgyas klinika vonatkozdsdban a Megrendeld szamara
az Osszességeben legkedvezébb érvényes ajanlatot a Tervezd tette. Megrendeld nem teszi lehetdvé
projekttrsasag létrehozasat.

Szerz6d6 Felek a jelen szerzédést (a tovabbiakban: szerz6dés) a Kbt. 131. §-a alapjan, a kozbeszerzési
eljards sordn keletkezett kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kétik meg. Felek kdzbeszerzési
dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan, szerves részét képezik fiiggetleniil attol, hogy fizikai értelemben a jelen szerz6dés
mellekletét alkotjdk-e. Ha a szerz6dést alkoté dokumentumok kozétt ellentmondas mutatkozik, akkor az
ajénlati felhivas, a kozbeszerzési dokumentécié, jelen szerzddés, a jelen szerzédés mellékletei, illetve a
Tervezd altal benydjtott ajanlat — ebben a sorrendben — tartalma az iranyado.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy Tervezé ajanlaténak értékelésre keriilt min6ségi
részszempontok szerinti tartalmi elemei az alabbiak:

® M/2.1. alkalmassagi kévetelményben elbirt szakember tobblettapasztalata: 60 hénap
= M/2.2. alkalmasségi kbvetelményben el6irt szakember tobblettapasztalata: 24 hénap
= M/2.3. alkalmassagi kévetelményben eldirt szakember tobblettapasztalata: 24 hénap

2. A szerz6dés targya:

2.1

Megrendeld megrendeli, Tervezd elvallalia a SZTE energiahatékonysigi beruhdzdsainak tervezése
(tovabbiakban: ,tervezési feladatok™) az 1. és 2. sz. mellékletben részletezett miiszaki leiras és tervezési
program szerint.

Megval6sulds helyszine: SZTE SZAKK 410 agyas klinika: nettd 23710,38 nm

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.



A tervezési feladat magaban foglalja a programtisztizé vazlatterv, majd annak megrendeldi elfogadasa
utén a Kivitelezési tervdokumentéci6 elkészitését és dtadasat megrendelé részére drazott és drazatlan
koltségvetéssel egyiitt.

Programtisztazé vazlatterv tartalma valamennyi rész esetében:
- kiindul6 energetikai tanasitvany
- épitészeti koncepcioterv
- homlokzati vazlatterv (adott esetben)
- el6zetes konzultacio hatosagokkal (adott esetben)
- gépészeti és villamos koncepcid, vézlatos miileiras
- lehetdség szerint nem épitési engedélyhez kotott tervek készitése a feladat
- a vazlattervnek egyértelmiien tisztdznia kell, hogy sziikséges-e barmilyen hatosagi engedély a
megvalositashoz.

Kiviteli terv tartalma valamennyi rész esetében:
- hatalyos jogszabalyok szerinti tartalommal és részletezettséggel
- az Osszes szakagra vonatkozo kiviteli terv készitése
- kozmiifejlesztési terv készitése (adott esetben)
- 4razott és drazatlan koltségvetés készitése
- a tervezett allapotra vonatkozd energetikai szamitas elkészitese

2.2. OPCIOS JOG:
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a programtisztiz6 vazlatterv alapjin yagy az OPCIO 1-et vagy az
OPCIO 2-t kiilon megrendeléssel lehivja.

Opcio 1.
Telepiilésképi bejelentési vagy orokségvédelmi bejelentési tervdokumentacio elkészitése és a hivatali
eljaras lefolytatdsa, amennyiben a programtisztazé vazlatterv alapjan a kivitelezési munka nem épitesi
engedélyhez kotott, de a homlokzat valtozasaval jar védett épiileten vagy teriileten. A felmerilé eljarasi
dijak befizetése.

vagy

Opcio 2.
Epitési engedélyes tervdokumenticio elkészitése a hatalyos jogszabalyok alapjan telepiilésképi
véleményezéssel egyiitt, hatosagi eljaras lefolytatisa megrendeld képviseletében, eljarasi dij befizetese,
amennyiben a programtisztdzo véazlatterv alapjén a kivitelezési munka épitési engedélyhez kotott.

2.3. Tervszolgaltatas:
a) Programtisztazé vézlatterv: 1 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (dwg, word, excel stb.)

formatum DVD adathordozon;

OPCIO 1 lehtvdsa esetén adott esetben:

bl) Telepiilésképi  bejelentési  tervdokumentacié  vagy orokségvédelmi  bejelentési
tervdokumentécio az esetleges homlokzati véltozésokra vonatkozéan: 3 pld papir + 1 pld pdf és
1 pld szerkesztheté (dwg, word, excel stb.) formatum DVD adathordozon;

OPCIO 2 lehivdsa esetén adott esetben:

b2) Epitési engedélyezési tervdokumentacio: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthet (dwg,
word, excel stb.) formatum DVD adathordozon;

¢) Kiviteli terv: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (dwg, word, excel stb.) formatum DVD
adathordozon;

d) Arazott és arazatlan koltségvetés: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (excel, slo9 stb.)
formatum DVD adathordozon



24.

2.5,

2.6.

2.

A tervezli feladatok részletes leirdsat jelen szerzédés 1. és 2. szamii melléklete (mitszaki leirds, tervezési
program) tartalmazza.

Megrendeld — kapcsolattartdjan keresztiil - biztositja a helyszinre valé bejutést és a tervezési feladathoz
szilkséges adatszolgaltatast. A tervezés folyaméin esetleg sziikségessé valo kiegészité adatokat a
Megrendel0 az igénybejelentéstdl szamitott 3 munkanapon beliil biztositja.

Tervezd koteles a szerzédésben villalt kotelezettségének az iranyadd jogszabalyok és eldirdsok szerint
eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

A terveket a Megrendel§ érintett szervezeti egységével, megjeldlt kapcsolattartdjaval torténd egyeztetés,
es irasban dokumentalt jovahagyésa utan, azzal egyiitt Tervez6 dokumentalja.

3. Tervezési dij:

3.1

A Tervezdt a jelen szerzédésben vallalt és szerz8désszeriien teljesitett tervezési tevékenységekért az
alabbi dijazés (tovdbbiakban: ,, Tervezési dij”) illeti meg:

Teljesitési Osszesen
iitem

AFA % Osszesen

il (nett6 HUF) (brutté HUF)

1. item

programtisztizo vazlatterv és kiindul6

R 29792000 Ft| 27% 37 835 840 Ft
energetikai tanusitvany

2a. Utem

OPCIO 1. - telepiilésképi bejelentési vagy
ordkségvédelmi bejelentési
tervdokumentécié (mliemlék, helyi
védelem) (adott esetben)

7448 000 Ft| 27% 9458 960 Ft

2b. iitem

OPCIO 2. - épitési engedélyezési

tervdokumentécio (adott esetben) TR O 276 3438 Je0 T

3. titem arazatlan koltségvetéssel és energetikai 37240000 Ft| 27% 47 294 800 Ft

kiviteli tervdokumenticid drazott és

szamitas

MINDOSSZESEN: 81 928 000 Ft 104 048 560 Ft

3.2

3.3:

34.

A 3.1. pontban rogzitett dij (ide értve valamennyi dijelemet 6nalloan és kiilon-kiilon is) fix és teljes kord,
tartalmaz minden, a szolgéltatds megvalésitishoz sziikséges jarulékos koltséget, figgetleniil azok
formdjatol, forrasatél. Tartalmazza tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen szerzodés targyét
képezd munka teljes korli megvaldsitdsahoz, a jelen szerzddésben rogzitett feltételek betartdsihoz
sziikségesek. A dij magdban foglal minden olyan koltséget, amely a jelen szerzédés teljesitésével
osszefliggésben felmeriil, ideértve a tervezés és engedélyeztetés soran felmeriil§ kiadasokat (pl. hivatalos
helyszinrajz beszerzése, hatosagi kalkulaciok és nyilatkozatok dijai, eljirasi dijak stb.), valamint a jelen
szerzOdésben szabalyozott felhaszndlasi jog ellenértékét is. Jogi oltalmat élvezd megoldés
felhasznalasaért a Tervezd kiilon dijat nem szdmol fel.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezési dij magaban foglalja a sziikséges engedélyezési folyamat
lebonyolitasat és kiilonosen az azzal kapcsolatban felmeriilt valamennyi koltséget is. A kiviteli terv dija
magaban foglalja a tervezdi kozremiikodést a kivitelezd kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési eljaras
sordn. Az engedélyezesi, kiviteli tervek elkészitésének koltségei teljes egészében a Tervezét terhelik. A
tervezés és a szakhatdsagi egyeztetések, illetve engedélyezés soran felmeriilé dsszes koltség a Tervezot
terheli (kiilonésen tulajdoni lap és hiteles térképmaésolat kivaltisa, kozremilkodd szakhatosdgok
igazgatasi szolgaltatasi dijai, szakért6i dijak, eljarasi dijak, stb.).

A Tervezési dij tartalmazza az 6sszes vagyoni és dtruhazhaté nem vagyoni joggal kapcsolatos valamennyi
dijat. Egyéb koltség semmilyen cimen nem érvényesithetd.

Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a programtisztaz6 vézlatterv alapjan vagy az OPCIO 1-et vagy az
OPCIO 2-t kiilén megrendeléssel —a programtisztizd vazlatterv 4tvételét kovetd 10 napon beliil — lehivja.



4. TFizetési feltételek:

4.1. A szémla kiallitasa a hatdlyos AFA torvénynek megfelelden torténik. Alkalmazhaté a Kbit. 27/A §.
Megrendel® a tervezési dij ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjan teljesiti dtutaldssal.

A szerzddés teljesitése soran alkalmazandé a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti
eloirasok is.
4.2. A kifizetés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. alapjan utéfinanszirozassal torténik. Az ellenérték kifizetése

a KEHOP-5.2.15-21. szam, ,, Kozépiiletek energetikai fejlesztéseinek eldkészitése” cimii timogatasbol
(tdmogatas intenzitdsa: 100,00 %) és adott esetben Ajénlatkérd altal biztositott 6ner6bol torténik.

43. A Tervezd altal kiallitott szamlat MegrendelS — a beérkezést kivetden — ellen6rzi. Amennyiben a szamla
nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvalaszthatatlan mellékletet, akkor Megrendeld a szamlat nem
fogadja be, kifizetése irdnt nem intézkedik, a szamlat javitasra a TervezOnek visszakiildi. Ha Megrendeld
a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogésolja, akkor az err6l szolo értesitést kovetden —
a nem vitatott tételek tekintetében — Tervezd koteles haladéktalanul 0j szamlat kibocsétani. A vitatott
tételek vagy részek bsszege vonatkozasaban Tervezd és Megrendeld egyeztetni kiteles.

Nem mindsiil a Megrendeld részérél késedelemnek vagy mulasztisnak, amennyiben a szdmla
kifizetésérdl azért nem vagy nem hatdridSben intézkedik, mert Tervezd hibdsan, hidnyosan kitoltott
szaml4t bocsat ki, vagy a szamlat a sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletek barmelyike nélkiil kiildi
meg Megrendel6 részére.

4.4. A szerzddéskotés, a kifizetés és az elszdmolas pénzneme: a magyar forint (HUF).

4.5. A szamlin fel kell tiintetni a jelen szerzddés iktatoszamat, a kézzel irt EOS azonositét €s
kotelezettségvallalasi (KV) szamot is.

A szamlat az alabbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:
Szaml4zasi cim: Szegedi Tudoményegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim: SZTE Miiszaki Igazgatosag 6723 Szeged, Romai krt. 21. IL. emelet
Nem a fent megjeldlt cimre kiildétt szamla esetén a Megrendel6 késedelme kizart.

Elektronikus szamla kigllitdsa esetén szamlakiildési cim:
bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu
Vevé kizarolag erre a cimre érkez6 elektronikus szamlakat fogadja be.

4.6. TFizetési iitemezés

4.6.1. Szamlazas: A tervezési dij vonatkozasaban Megrendeld a részszamlazas lehetdségét biztositja, azzal,
hogy az egyes tervfazisok — beleérve adott esetben valamely opcids részt is — megrendeld altali igazolt
teljesitését kovetden Tervezd az adott tervfazisra vonatkozo 3.1. pont szerinti dijrél nyujthat be szamlat,
azaz 1 db részszamla (1. iitem lezarasakor) és 1 db végszamla (3. iitem lezarasakor), valamely opci6
lehivasa esetén 2 db részszamla (az 1. és 2a. vagy 2b. iitem lezarasakor) és 1 db végszamla (3. iitem
lezarasakor) nyujthato be.

4.62. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel rogzitik, hogy Tervezé jogosult a részszamla
kiallitasanak jogérél lemondani valamennyi részszamla, vagy csak egyes részszamlék tekintetében attél
fiiggben, hogy a jelen szerzbdés egy vagy tobb részszimla kiallitisinak jogat biztositja a Tervez
részére (a tovibbiakban: Elmaradt Részszdmla). Az Elmaradt Részszamla/dk Osszegét Tervezd
automatikusan a végszamlaban jogosult elszdmolni.

4.7. Fizetési hataridé: Megrendeld a tervezési dij ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjan
atutalassal teljesiti a szamla atvételét kovetd 30 napon beliil.

4.8. A szamla kiegyenlitése Atutaldssal torténik, a Tervezé Takarékbank Zrt.-n€l vezetett 57600132-
11093929-00000000 szAmW szaml4jara.

4.9. ElSlegfizetés: Ajanlatkérd a szerz6dés teljesitése sordn elSleg igénybevételének lehetbségét nem
biztositja, és az elore fizetés sem megengedett.

A



4.10. A Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Tervezé a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat szdml4z4sara
jogosult.

4.11. Megrendelének a jelen szerz8désbél eredé semmilyen j ogosultsagit (beszamitas, visszatartis) nem
korlatozhatja a Tervez azzal, hogy a szerz6désbé] eredd kovetelését engedményezi, faktorélja vagy azon
zalogjogot alapit.

S. Szerzédés idétartama, teljesités, hatdalyba lépés:
5.1. Jelen szerzdés a mindkét Fél 4ltali alairas napjan 1ép hatilyba

5.2.1. A szerzbdés hatdlyba lépését felfiiggesztd feltétel: Megrendeld a 4.2. pont szerinti eurépai unids
felhivéasra palyazatot kivan benyujtani. Jelen szerzédés a hivatkozott unids forras terhére megkotendd
tamogatdsi szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 15. napon lép hatilyba. Megrendeld a szerzédés
hatalyba 1épésének napjarol, Tervezét elektronikus tton haladéktalanul kételes értesiteni. Amennyiben
jelen szerz6dés kdlcsonds aldirdsanak napjatél szdmitott 6 honapon beliil a sziikséges mértékii fedezet
nem all Megrendel6 rendelkezésére, ugy a szerz8dés a Ptk. 6:119. § (1)-(2) bekezdése szerint nem Iép
hatilyba. A szerz6dés hatilybalépésének e pontban foglaltak szerinti elmaradésa miatt Megrendel6t
kartéritési kotelezettség nem terheli.

5.2. Tervezd a feladatait jelen szerzGdés hatdlyba lépését kivetden haladéktalanul koteles megkezdeni.
Tervezd a feladatok allasarol koteles a Megrendel6t folyamatosan téjékoztatni.

5.3. Jelen szerz8dés szerinti feladatok teljesitésének id6tartama a szerz8dés hatalybalépését kiveté 150 nap.
5.4. Tervezési feladatokra vonatkozd hatariddk:

Tervezési feladatokra vonatkozé hatariddk:
1. 1. ditem: Programtisztizé vazlatterv 4atadasdnak hatérideje: 75 maptari nap, a szerzédés
hatélybalépésétél szamitva;
2. 3. utem: Kiviteli tervdokumentacié (beleértve az 4razott és 4drazatlan koltségvetést is) ataddsdnak
hatérideje: 75 naptari nap a vazlatterv megrendeld ltali jévahagyésat kovetéen (ha valamelyik opci6
lehivasra keriil, akkor a hatdsagi jovahagyéasokat kovetSen).

5.5. A szerz6dés 5.3. pont szerinti teljesitési hatdrideje automatikusan meghosszabbodik az alabbi esetek
valamelyikével:

OPCIO 1. lehivdsa esetén (2a. iitem):

Telepiilésképi bejelentési tervdokumentacio vagy o6rokségvédelmi bejelentési tervdokumenticié az
esetleges homlokzati véltozasokra vonatkozdan: a programtisztiz6 vézlatterv megrendeldi elfogadésat
kovetd 15 naptari nap

vagy

OPCIO 2. lehivdsa esetén (2b. iitem):
Epitési engedélyezési tervdokumentacié: a programtisztazé vazlatterv megrendeldi elfogadésat kovetd 45
naptiri nap.

A fenti hatarid6kbe nem szamit bele a tervek Megrendeld altali véleményezésének id6tartama, mely a Tervezé
altal elkészitett valamennyi dokumentum éatvételét kveté 10 munkanap, tovabba azok alapjan a tervek javitasa,
melyre Tervez6nek 10 munkanap 41l rendelkezésére. A fenti hatarid6kbe nem szamit bele tovabb4 a hatdsagi
engedélyeztetések iddtartama, azzal, hogy Tervezd kételes a kiilonbozo hatdsagi, engedélyezési eljarasokat a
Megrendeld jovahagyasat kovetden haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon beliil megkezdeni.

5.6. A teljesités helye: A szolgaltatas teljesitése alapvetden Tervezd sajat székhelyén/telephelyén, sajat
eszkozeivel torténik.

5.7. A dokumentumok lead4sinak helye: SZTE Miiszaki Igazgatosag 6723 Szeged, Rémai krt. 21. 2. em.



58 Tervezd a dokumentumokat atadds-atvételi elismervénnyel adja 4t Megrendeld részére. Megrendeld az
atvételt — a Tervezd altal is alairt — irasbeli elismervénnyel kételes igazolni. A Dokumentumok atvétele
nem mindsiil a teljesités elfogadasanak.

5.9. Megrendeld az egyes teljesitések keretében atvett Dokumentumok vonatkozasaban az Atadas-atvételi
elismervénnyel igazolt atvételt kdvetd 10 munkanapon beliil kételes téjékoztatni Tervezét arrol, hogy a
teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, tigy jogosult a szerzodi jogrol
sz616 1999. évi LXXVL. torvény (a tovabbiakban: ,,Szjt.”) 49. §-a szerint a Tervezot kijavitasara irdsban
felhivni. A felhivés atvételét kovetd 10 munkanapon beliil Tervezd koteles a jegyzokonyvben rogzitett
médositasokat elvégezni. Amennyiben a hiba természete vagy annak javitasanak idoigényessége
indokolja, a Felek a jelen pontban megéllapitott pothatarid6tél eltérd hataridSben is megallapodhatnak,
azonban ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a kdzésen megéllapitott pothatariddt a felhivasban
rogziteni kell. A pothataridd eredménytelen eltelte esetén Megrendeld a szerz6dés azonnali felmondésara
jogosult.

5.10. Tervezd szavatol és felelosséget vallal a szerz8désben foglalt kotelezettségeinek szerzOdesszeri
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, figgetleniil
att6l, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

5.11. Amennyiben Megrendeld a teljesitését elfogadja, Ggy errdl a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen teljesitésigazolast (a tovabbiakban: Teljesitésigazolas) allit ki. Felek megéallapodnak abban,
hogy a teljesités a teljesitésigazolas kidllitdsanak napja.

6. A Tervezd jogai és kotelezettségei:

6.1. A Tervezd vallalja, hogy a jelen szerzédés hatalybalépését kovetden a tervezési feladatok elvégzését
haladéktalanul megkezdi és az abban részletezettek szerint teljesiti.

6.2. Tervezd a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasités nem terjedhet ki a Tervezd munkajanak
megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy
szakszeriitlen utasitést, illetve nyilvanvaloan hibas megrendelést ad, erre a Tervez0 koteles a Megrendel6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztédsibol eredd karért a Tervezd felel6s. Ha a Megrendeld az
utasitést a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Tervezd a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendel6
kockazatéra koteles teljesiteni. Megrendel® utasitast csak a jelen szerz6dés keretei kozott adhat.

6.3. A terveknek miiszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszerli megoldasokat kell tartalmazniuk, s
alkalmasnak kell lenniiik a Megrendeld felismerhet6, a felhasznalds céljabol kovetkezd igényeinek
kielégitésére. Tervezd kellékszavatosséggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott tervek minden
tekintetben szakszeriiek, és a szerzodésnek, valamint a Megrendelé és kozremiikodoi utasitdsainak
megfelelnek. Tervezd az esetleges hibakért akkor is felelosséggel tartozik, ha Megrendel6 a hibas terveket
vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat teljesitését korabban elfogadta vagy jovahagyta.

6.4. Az esetben, ha a szerzbdésben foglalt tervek elkészitése harmadik személy oltalommal vedett jogat
érintené, Tervezd koteles erre a Megrendeld figyelmét felhivni, és a Megrendeldt az oltalommal vedett
jogok megszerzésére figyelmeztetni. Amennyiben Tervezd fenti figyelmeztetési kotelezettségét
elmulasztja, az ebbél eredd karért a Megrendel6vel szemben kartéritési felel8sséggel tartozik.

6.5. Tervezd koteles biztositani a Megrendeld szdméra, hogy barmely idopontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa.

6.6. Tervezd koteles haladéktalanul irasban értesiteni Megrendel6t minden olyan kériilményrdl, amely a
szerz6dés targyat képezé munka eredményességét és mindségét veszélyezteti, illetve gatolja.

6.7. A Tervezé kiteles a jelen szerzdés targyat képezd feladatok ellatisahoz sziikséges szakembereket
folyamatosan biztositani. A Megrendel6 felhatalmazza a Tervezot, hogy a szerzédésben foglalt feladatai
teljesitéséhez speciélis szaktervezd alvllalkozé kozremiikodését vegye igénybe. A teljesitésbe bevont
szakemberek, alvallalkozok szolgaltatasaiért a Megrendel6vel szemben ugy felel, mintha a tervezest sajat
maga végezte volna el.
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Tervezd jelen szerzodés aldirasival kijelenti, hogy rendelkezik a szerzédés teljesitéséhez sziikséges
tervez6i jogosultsdggal és érvényes tervezéi feleldsségbiztositassal. Tervezd kiteles a jelen szerzédésben
foglalt feladatok ellatasara is kiterjedé épiilettervezési tevékenységre iranyuld felelosségbiztositast kotni
legalabb 10 millié Ft/kdresemény és 40 millié Ft/év biztositasi 6sszeggel. A biztosits hatalyanak kezdete
legkésdbb a szerz6déskotés idSpontja, és annak a teljes teljesitési idészakot le kell fednie. (3. sz
melléklet)

A Tervezb a tervdokumentaciot a szerzddés létrejdttekor hatdlyban 16vé, a tervezésre vonatkozoé eléirasok
(jogszabélyok, szabvanyok, szabélyzat stb.) figyelembevételével, a megoldas moédjat specialisan

szabalyozo elbirdsoknak megfelelden és a megrendelSi képviselével tortént egyeztetés szerinti
tartalommal késziti el.

Amennyiben valamely hatésag, szakhatosag, tervtanacs, terv zsiiri, egyéb véleményez6 szerv vagy
szemely a szitkséges hozzdjarulasat, nyilatkozatat vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek
kozott tervez6i feladat is taldlhato, gy annak teljesitése a Tervezé feladatit képezi a jelen szerzédésben
meghatérozott, illetve a Megrendeld altal megadott hataridére, kiilon értesités nélkiil.

A Tervezének le kell folytatnia a szikkséges hat6sagi, szakhatosagi és egyéb szakértGi egyeztetéseket,
valamint folyamatos konzulticiokat a Megrendeld képviseldjével, ezen -egyeztetésekrdl é&s
konzultaciokrol emlékeztetSt koteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

Tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt beszerzési eljaras soran feltett, tervezéssel osszefliggd kérdésekre —
tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivéltisara megajanlottak megfeleléségére, és
elfogadésara torténd nyilatkozassal —, a Megrendel6 altal megadott hatérid6re vélaszolni.

Tervez6 koteles az elkészitett terveket 25 MB-ot nem meghalad6 elektronikus csomagokban Megrendel
rendelkezésére bocsatani. Megrendel6 a tervek alapjan kiirsra keriil6 — épitési beruhdz4s megvalositasara
iranyulé — kozbeszerzési eljarasban, 25 MB-ot meghaladé dokumentumokat a kozbeszerzési eljaras
részeként az ajanlattevék rendelkezésére bocsitani nem tud (EKR-re tekintettel), igy a tervek
elkészitésénél erre a Tervezdnek figyelemmel kell lenni.

A Tervezd jogosult az 5. pont alapjan rogzitett hatarid6t megeldzden teljesiteni.

Felek a szerz6dés targya vonatkozasaban megallapodnak abban, hogy a teljesités akkor teljes korti, ha a
jelen szerz8dés szerint ellitando feladatok, illetve az ennek alapjén létrejott eredmény valamennyi
jogszabalyi feltételnek, vonatkozd szabvéanynak és miiszaki el8irdsnak megfelel, tovabba Vallalkozé
ellatta a jelen szerzOdésben, valamint a vonatkozé jogszabalyokban, szabvinyokban és szakmai
eléirasokban meghatarozott valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre 4ll a beruhazas teljes korli

megval6sitisdhoz sziikséges Gsszes terv és engedély.

Tervezd feleldsséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hidnytalansigaért, kiilondsen azon tételek
esetében, melyek nincsenek leirva, azonban a szakmai szokasok és a technika mai 4llasa szerint
hozzatartoznak a szerz0déses feladatai és ktelezettségei teljes korii teljesitéséhez.

A Tervezo feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek:

6.17.1. A Tervez6 a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint a teljesitéshez az alkalmasséganak igazoldsdban részt

vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni,
valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlés eseteit is), ha a Tervezd e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont {ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a kzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Tervezo altal a kdzbeszerzési eljards soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevondasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a szerzodés sajatos tulajdonsigait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljirdsban az ajinlatok értékelésekor
meghatarozé koriilménynek mindsiilt, ebben az esetben a Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezési az
iranyadoak.



Tervezé a szerzbdés alairasaval egyidejiileg koteles igazolni, hogy a kozbeszerzési eljarasban
bemutatott azon szakembereinek, akik a kozbeszerzési eljaras soran, az ajanlat benytjtasakor nem
szerepeltek kamarai névjegyzékben, a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet alapjan beszerzett
engedélyiik van a szakmagyakorlasi tevékenységre. Az igy bemutatott szakembereknek a magyar
mémoki kamarai névjegyzékben (kamarai nyilvéntartisban) az érintett kamarai jogosultsaggal
legkésdbb a szerz6dés megkotésétdl a szerz6dés teljes id6tartama alatt szerepelniiik kell.

6.17.2. A Tervezd a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében
- a szerzOdés teljesitésének idStartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvéallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a kepviseletre j ogosult
megjelslésével), amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében. A Tervezo a szerzOdés teljesitésének
idétartama alatt kdteles a Megrendelt tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
véltozasarol. A Tervezd jelen szerzddés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy a szerz8dés teljesitéschez
nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elirt kizaro okok hatilya alatt 4116 alvallalkozot.

6.17.3. A szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kozdsen
ajanlatot tevéknek kell teljesitenie. (Kbt. 138. § (1) bek.)

6.17.4. A Tervezd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerzddés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdméara megismerhetdvé teszi €s a 143. §
(3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendel 6t haladéktalanul értesiti, valamint a kiilfoldi adoilletdségii
Tervezd koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
ad6hatoségtél a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Tervezére vonatkozo adatokat az
orszagok kozoitti jogsegély igénybevétele nélkiil.

6.18. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha a
jelen szerz6dés idStartama alatt végelszamolas alé keriil, valamint ha ellen, cséd-, felszamolasi-, illetve
végrehajtasi eljaras indul.

6.19. Megrendeld jelen szerzédés alapjat képez6 kozbeszerzési eljards eljarast megindito felhivasaban jelezte,
hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapjan hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast folytathat le jelen
szerz6dés megkotésétdl szamitott harom éven beliil, ha olyan szolgdltatds megrendelésére keril sor,
amelyet a korabbi nyertes ajanlattevével kot meg ugyanazon ajnlatkérd azonos vagy hasonlé szolgaltatéas
teljesitésére.

6.19.1. Az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek
elfogadjak, hogy a Tervezd az éltala készitett kivitelezési dokumentéacioval kapcsolatban az Etv. 33. §
(4) bekezdése szerint tervezéi miivezetést végezhet, amelyre a felek ennek sziikségessége esetén kiilon
szerz6dést kotnek.

6.19.2. Fentiekre tekintettel Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tervezdi miivezetésre vonatkozban
Megrendelé a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapjan hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast folytasson le,
amelyre kizarélag Tervezot kéri fel ajanlattételre, mint jelen szerz8dés alapjan a kiviteli tervet készito
Tervezot.

7. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:

7.1. Megrendeld koteles a tervezdi feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4116 iratokat a Tervezd rendelkezescre
bocséatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a tervezdi feladat
szakszerti, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld birtokaban vannak.
Megrendeld adatszolgaltatasi kotelezettségének késedelme a teljesitési hatariddt a késedelem mértekével
automatikusan meghosszabbitja.

7.2. Megrendeld kotelezettsége az engedélyezés teriiletén a szikséges egyiittmiikodés, koézremiikddes
biztositasa a hatirid6k betartdsa mellett, ideértve az engedélyezéshez sziikséges dokumentumok, adatok,
informacidk rendelkezésre bocsatasit, dokumentumok, jognyilatkozatok alairasat.

7.3. Amennyiben a Tervezd az éllaspontok egyeztetése céljabol egyes tervrészleteket a Megrendeldnek atad,
a Megrendeld allaspontjat — a tervrészletek hozza valéo megérkezését kovet 10 munkanapon beliil —

irasban kozli a Tervezdvel.
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A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targyit képezd szolgéltatss pénziigyi fedezete nem 4ll
rendelkezésére. Megrendel§ a 4.2. pont szerinti eurépai uniés felhivésra paly4zatot kivén benydjtani. A
tdmogatasra iranyul6 igény el nem fogadésa vagy az igényeltnél kisebb 6sszegben torténé elfogadasa
esetén a szerz6dés hatdlyba léptetésének képtelenné valasa okaként hivatkozhat.

A Megrendeld koteles a szerz8dés 5. pontjaban rogzitett hataridét megelézé szerzédésszerts teljesitést
elfogadni.

Megrendeld kételes gondoskodni arrél, hogy a Tervezd a tervezési munkahoz sziikséges mértékben a
helyszint megtekinthesse, és ott a sziikséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében koteles dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentilni azon szerzddéses
kételezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzédésben foglaltakiol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a
szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését. Megrendeld jogosult ellenérizni az ajénlatban
megajanlott szakember(ek) teljesitésbe torténd bevonasinak tényét.

Egyiittmiikodés:

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak maradéktalan megvalésitasa érdekében
sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen haladéktalanul téjékoztatjak egymast
minden jelen szerzodésben foglalt teljesitésrél, tovdbba minden olyan kériilményrdl (tény, adat,
informéci6) és valtozasrol, amely a teljesitésre hatdssal van.

Jelen szerz6dés teljesitése kapcsan kapcsolattartasra kijellt személyek:

Megrendel6 részérdl:

Dontést igenylo feladatok:

Név: Darvas Imre

Telefon: +36-62/545-644

E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Operativ feladatok:

Neév: Gyorgy Aniko

Telefon: +36 30/355-6083

E-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu

Tervezd részérol:

Ddntest igenylé feladatok:

Név: Dr. Markus Gabor

Telefon: +36 30/248-6210

E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu

Operativ feladatok:

Név: Dr. Markus Gabor

Telefon: +36 30/248-6210

E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu

Szerzéi jogok

A Ptk. 6:251. § (4) bek. alapjan Tervezd szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen
olyan joga, amely a Megrendeld felhasznaléi jogét akadalyozné vagy korlatozna. A Tervezd szavatolja,
hogy a szerzddés teljesitése sordn az altala teljesitendé feladatok tekintetében a sziikséges szerzédéses
szerz6i jogok birtokdban van, a Megrendelé szerz6dés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan
gyakorldsat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korldtozza.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitése soran keletkez§ barmilyen szellemi alkotishoz
fiiz6d6 (szerzoi jogi, iparjogveédelmi, stb.) jog a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, a vagyoni



jogok a Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, modosithatja, dtruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkiil. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a jelen szerzbdésben rogzitett dij megfizetésével kiegyenlitettnek tekintik.

9.3. Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a — Tervezd altal a szerz6dés teljesitése érdekében elkészitett
— dokumentumok harmadik személynek atadhaté tulajdonnak mindsiilnek, amelyekhez kapcsolodo
szellemi tulajdonhoz fiiz6dd dsszes vagyoni és atruhazhat6 nem vagyoni jogait Megrendelé szerzi meg,
ezért a szerzbdéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi
alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

10. A szerzédést biztositéo mellékkotelezettségek:

10.1. Tervezd a szerzédés alapjan elkészitett valamennyi dokumentumra, tervekre teljes korti jotallast vallal a
teljesitésigazolas kiallitisatol szamitott 36 hémap idétartamra. A jotallasi idén belil a Tervezo a
Megrendeld éltal irdsban jelzett hibdkat a bejelentést koveté 2 munkanapon belil megkezdi és a
Megrendel6 altal kitfizott szakmailag indokolt, ésszerti id6tartam alatt befejezi. Tervezd koteles a kijavitas
vérhat6 befejezésérdl értesiteni a Megrendeldt. A jotallasi idészakban semmilyen kéltség (pl. kiszallasi
dij, kilométerdij, munkadij, egyéb anyagkoltség stb.) nem szamolhato fel.

10.2. A Tervezd ezen feliil biztositja a Megrendelének a Ptk.-ban foglalt jogait a szavatossigi igényenek
érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

10.3. Késedelmi és meghitisulasi kotbér:

10.3.1. Késedelmi kotbér mértéke: amennyiben Tervezé a teljesitéssel késedelembe esik, Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult. A Tervezé koteles a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd netto
tervezési dij 2%/naptari nap, legfeljebb a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd netté tervezési
dij 20%-4anak Gsszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a késedelemeért a Tervezé felelds. Felek
a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozo dijon az adott részteljesitéshez kapcsolodo részszamla
Osszegét értik.

Amennyiben a Tervezé késedelme eléri a kotbérmaximumot, ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy
érdekmiilasat bizonyitania kellene — a szerzédést a Tervezohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal felmondani.

10.3.2. Amennyiben a Tervezd hibasan teljesit és a megadott hatarid6ig a hibat nem vagy nem megfeleléen
javitja, gy Megrendeld jogosult arra az idére, amely a hiba kozlésétél a kifogastalan minSségben
torténd atadasig eltelt, késedelmi kotbért alkalmazni.

10.3.3. Meghitisulasi kotbér mértéke: Amennyiben Tervezd a szerzodésbdl eredd teljesitési hatéridoket
barmely okbé] elmulasztja és a Megrendel6vel egyetértésben nem keriil sor péthatéridd tiizésere vagy
a teljesitésre kitlizott pothataridd eredménytelenil telik el, vagy a Tervezd a szerzédés teljesitését jogos
ok nélkiil megtagadja, vagy olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit, vagy a szerzddést a Megrendeld
azonnali hatillyal felmondja, illetve eldll a szerzddéstl, akkor a szerzédést nem teljesitettnek
(meghitsultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a Tervezd meghitisuldsi kotbért koteles fizetni,
melynek mértéke a teljes netto tervezési dij 20%-a.

10.4. A kotbérek a szerz6désszegések napjan esedékessé valnak.
10.5. A késedelmi kotbér és a meghitsuldsi kotbér egyiittesen nem alkalmazhato.
10.6. Megrendeld késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazand6

11. Szerzédés megsziinésének esetei:
11.1. A szerzédés megsziinik a felek szerzédésszerti teljesitésével.

11.2. A Tervezd a szerzbdés hatalybalépését kovetSen haladéktalanul koteles a tervezési feladatokat
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat.
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11.3. Amennyiben a Tervezé neki felrohaté okbél 10 napot meghaladé késedelembe esik az iitemezésben

elbirthoz képest, gy Megrendel§ jogosult a szerzédést felmondani. Ezen tilmenden koteles a Tervezd a
Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil8 karokat megtériteni.

11.4. A Megrendel6 a szerz8dést akkor is felmondhatja, ha a Tervezével szemben jogerdsen felszdmolasi

eljarast rendeltek el vagy a Tervezd végelszamolési eljaras meginditdsat kezdeményezte, illetve ha egyéb
olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé médon meghidsitja.

11.5. A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a

szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy Tervezd tekintetében a kbzbeszerzési eljaras sorén
kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zémi a kézbeszerzési eljarasbol.

11.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan hatéridével,

amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

b) aTervezd kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Tervezd a szerz8dés megsziinése elétt maér teljesitett szolgéltatas
szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.7. Barmelyik Fél jogosult a szerz6dést azonnali hatéridével a masik Fél stlyos szerzodésszegése esetén

12.

felmondani. Felek kiilonosen az alabbi szerz8désszegéseket tekintik salyosnak:
a) A Tervezd az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kdtelezettségét megszegi;
b) Béarmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

c) Tervezd a jelentési, informacioszolgaltatasi kotelezettségét Megrendel ismételt kérésére sem teljesiti
az igényelt hataridére;

d) Béarmelyik fél jogosult a szerzodést azonnali hatéllyal felmondani, ha vis major koriilmény miatt a
szerzOdés teljesitése 30 napot meghalad6an sziinetel.

A Szerzodés modositdsa

12.1. A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallaldsi feltétel megvaltoztatasara irdnyuld

13.

szandék esetén a szerzodést a Felek csak kozos megegyezéssel, a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint,
irdsban mddosithatjdk.

Egyéb megallapodasok:

13.1. A szerz6do felek a jelen szerzGdés teljesitése sordn egymas jogos gazdasdgi érdekeinek szem elétt

tartisdval, a szerzOdésszeri teljesités elsddleges figyelembevételével jamak el. E szerzédés
ertelmezésével, hatalyosuldsaval, alkalmazisaval, modositasaval kapcsolatban felmeriild esetleges
jogvitdikat szerz8d6 felek elsdsorban békés ton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a
szerz6d6 felek a vitds kérdések eldontésére a Megrendel székhelye szerinti birdsag kizarélagos
illetékességét kotik ki.

13.2. Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankciok és kotelezettségek alol a Tervezd és a

Megrendelé vis major esetén, illetéleg a Tervezd akkor, ha a késedelem a Megrendelének felrdhato, vagy
a Megrendelé miikédési korébe tartozé ok miatt kovetkezik be. Ha vis major esemény jon létre,
Tervezének haladéktalanul irdsban értesitenie kell a Megrendel6t a helyzetrdl, annak okérdl és varhato
id6tartamar6l, valamint haladéktalanul intézkednie kell a karmegel6zés, karenyhités érdekében.
Tervezének haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t a vis major események megsziintérdl is.
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13.3

13.4.

14.
14.1.

14.2.

Szerz6dd felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhéztartasrol sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatdskoriiknek megfelel8en, illetve
a palyazati korben illetékes Kozremiikodd Szervezet vagy az EU erre jogositott szervezetei a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotdtt szerzédések teljesitéset rendszeresen
cllenérizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informéicié megadisa lzleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhatd meg.

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatdlyos rendelkezései az iranyadok.

Zaro rendelkezések:

A Tervezé jelen szerzbdés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik A nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi
CXCIV torvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjéban foglaltak alapjan atlathato szervezetnek mindsil.
Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas torténik, arr6l a Megrendelot
haladéktalanul tajékoztatja.

Szerzédé felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovéhagyolag irtak ala. E szerz6dés 4 eredeti példanybol és 12 szamozott oldalbol all.

Mellékletek:

Vevd részérol:

1. sz. melléklet: kozbeszerzési miiszaki leirds
2. sz. melléklet: tervezési program
3. sz. melléklet: feleldsségbiztositasi kotvény
4. sz. melléklet: teljesitési igazolds
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SZTE energiahatékonysdgi beruhdzdsainak tervezése
37/Ny/2021/SZTE

IX. Kozbeszerzési miiszaki leiras

A szolgiltatds miszaki feltételeire vonatkozdan a Jelen kozbeszerzési eljarast megalapozo tervezési
szerzodés miiszaki megvalGsitasi kdvetelményei az iranyaddk.

Az ajanlatkérd a teljesités soran kételes figyelemmel lenni és betartani az osszes magyar és Unids
szabvanyt, el6irast és vonatkozé Jogszabalyt!

A kizbeszerzés targyanak leirdsa:

Tervezési szerzédés az SZTE energiahatékonysagi beruhazasainak tervezésére 4 részajanlati kérben.

Tervezéssel érintett teriiletek nagysaga. megvaldsulasi helyszinek. tervezési feladat:

A Kozbeszerzési dokumentum 1.1.2. pontja, valamint a kiilsn dokumentumként csatolt tervezési
programok szerint.

OPCIOS JOG:

A Kozbeszerzési dokumentum 1.1.3. pontja szerint.

Tervezé feladatai:
A tervezést érinté jogszabalyi rendelkezések:
a) 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az cpitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol
b) 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti az épitdipari kivitelezési tevékenységrsl
¢) 253/1997. (XIL 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrsl
d) 299/2018. (XII 27.) Korm. rendelet az allami magasépitési beruhazasokrol
€) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél
Részletesen a Tervezési program tartalmazza.

Egyéb feladatok:

a) a Beruhazas becsiilt értékének alatAmasztisara alkalmas, egységesitett arazott és arazatlan
tervezOi koltségvetés (a tovabbiakban egyiittesen , Terv” vagy ., Tervek™) elkészitése és az
Ajanlatkéré szamara torténd 4tadasa;

b) Megrendel6 altal feltett, tervezéssel Osszefliggd kérdésekre és megallapitisokra a Megrendeld
altal megadott hataridére valaszol, majd a megallapitasok alapjan a tervdokumentci6 érintett
részeit javitja;

¢) a Megrendel6 altal lefolytatni tervezett kivitelezési kizbeszerzési eljaras szakmai tdmogatasa,
ennek keretében az ajanlattevék kérdéseire torténd valaszadas, tajékoztatasok elkészitése, a
Megrendelé részére térténé szakmai tanicsadéas biztositdsa, nem - kizarélagosan kiegészitd
tajékoztatas korében felmeriild ajanlattevdi kérdések nyoman, a miszaki dokumentacion
szitkséges modositasok atvezetése;

d) a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras lezardsat kovetden a kiviteli tervdokumentaci6
alapjan megval6sul6d épitési beruhdzas sordn felmeriild eltérések esetleges "tervhibak,
tervhidnyossigok" javitasa dtvezetése;

A részletes tervezési programok, valamint a kapcsolodo felmérési alaprajzok Kkiiln

dokumentumként — részajanlati koronként kiilén-kiilsn — keriilnek csatolasra ,, Miiszaki Tartalom
(épiilet neve).pdf” fdjlnéven.
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SZTE energiahatékonysdgi beruhdzdsainak tervezése
37/Ny/2021/SZTE

TERVEZESI PROGRAM

az
SZTE SZAKK 410 agyas klinika (6725 Szeged, Semmelweis u. 6.) komplex energetikai
fejlesztésére — kivitelezési szintii tervdokumentacié készitésére

4. részajanlati kor

Feladat rovid leirasa:

KEHOP pélyazati felhivas alapjan a fejlesztendé épiilet komplex energetikai
korszer(isitésének minden szakagra kiterjedd kiviteli terveit kérjilk arazott és arazatlan
kdltsegvetés kiirassal egyitt.

A tervdokumentacionak minden esetben tartalmaznia kell:

a) a kiinduld allapotra vonatkozd éplletenergetikai tantsitvanyt és
b) a tervezett allapotra vonatkozd energetikai szamitast a hatalyos 176/2008. (VI. 30.)
Korm. rendeletnek megfeleléen.

Az ingatlan védettsége, hatésagi engedélyezés:

Az éplilet egyedileg nem védett, de Szeged varos térténeti beépitésii teriiletén helyezkedik
el, ezért a homlokzat megvaltoztatdsat érintd épitési tevékenység esetén telepllésképi
bejelentési eljarast kell lefolytatni a varosi féépitésznél (30/2017. IX. 27. 6nkorm.rend.).

A tervezés soran lehetbleg épitési engedély nélkiill végezheté miiszaki megoldasokat kell
alkalmazni.

A palyazat szerinti altalanos miszaki, szakmai elvarasok:

- A fejlesztést a vonatkozd szabalyozasoknak megfeleléen kell megtervezni, kulonés
tekintettel az alabbi jogszabalyokra:

a. az éplletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl szélé 7/2006. (V. 24))
TNM rendelet (a tovabbiakban: TNM rendelet);

b. az éplletek energetikai jellemzdéinek tanusitasardl szélé 176/2008. (VI.30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet);

c. az épitésugyi és eépitésfelugyeleti hatésagi eljarasokrél és ellendrzésekrdl,
valamint az épitéstgyi hatésagi szolgaltatasrél szélé 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet;

d. az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet;

e. az energiahatékonysagrol szolé 2015. évi LVII. térvény (kilénds tekintettel 8.
§ (2) bekezdésében foglalt tavhéellatasba torténé bekapcsolas vizsgalatara),

f. az energiahatékonysagrol szélo torvény végrehajtasarol szolé 122/2015. (V.
26.) Korm. rendelet (klilénés tekintettel a 8. §-ba foglalt koézintézmények altal
megkoétésre kerild energiahatékonysag-alapl szerzédés kételezd tartalmi
elemeire.

- A tervezett allapotnak (fejlesztett éplletnek) meg kell felelnie a 7/2006. TNM rendelet
1. melléklet IV-V. részének, az 5. melléklet I-1ll. részének és 8. mellékletnek.

- Az energetikai tervezésnek a kiinduld allapotot bemutatd energetikai tanusitvanyon és
a fejlesztéssel elérni kivant, TNM rendelet szerint végzett szamitasokon kell alapulnia.

- Az energetikai tanusitvanyt és az energetikai szamitast csak a koévetkezd
jogosultsaggal rendelkezd ,Szakérté tanusitok” végezhetik: MMK SZES6 és TE vagy



MEK SZES6 és TE. A ,Szakértd tanusitéra’ vonatkozo kévetelménynek két szakértd
egyuttes alkalmazasaval is meg lehet felelni.

A tervezési feladat része lehet az éplleten bellli vilagitasi rendszer energiatakarékos
atalakitasa is. Az egyes helyiségek megvildgitasat ugy kell megtervezni, hogy az
megfeleljen az MSZ EN 12464-1:2012 és MSZ EN 15193:2008 szabvanyoknak.

Megujulé energidk hasznositasat is tervezni kell. A tervdokumentacié megujulé
energiat hasznosité rendszerekre vonatkozé tervfejezetét az alabbi minimumfeltételek
szerint szilkséges elkésziteni:

a. a betervezett rendszerek kizardlag a fejlesztésben érintett épulet
energiaellatasat szolgalhatjak
b. arendszer felelien meg a hatalyos 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletnek
c. a kovetelmény szempontjabél az energiaigény és a megtermelt megujuld
energia mérlegét éves szinten szlkséges megallapitani
d. napelemes rendszerek esetén a beépitett napelemek dsszesitett névlieges
teliesitménye max. 20%-kal haladhatia meg a rendszer csatlakozasi
teljesitményét
Energiamenedzsment eszkdz kiépitése kotelezé aktiv szabalyozadsra az alabbi
esetekben (EN 15232 szabvany szerint):

a. fltesi rendszerek korszerlsitése;
b. jelentés energiaigényl hitési, illetve szell6ztetési gépészeti rendszerek,
c. valamint villamos nagyfogyasztok Gzemeltetése esetén.

A megrendel6 altal elvart miiszaki tartalom:

Az indulé allapotrél készllt energetikai tanusitvany és a benne szerepl6
korszerUsitési javaslat alapjan — amennyiben szikséges - kérjuk megtervezni és
méretezni a lapostetd teljes rétegrendjének cseréjét korszerli hészigetelé és
vizszigeteld anyagok alkalmazasaval.

Az indulé allapotrél készllt energetikai tanusitvany és a benne szerepld
korszerdsitési javaslat alapjan kérjuk megtervezni és méretezni a teljes homlokzati
hészigetelé rendszert és a homlokzati nyilaszarok teljes cseréjét. Vizsgalni kell a
homlokzati arnyékolastechnika lehet6ségeit is. Az épiilet védett teriileten helyezkedik
el, ezért a homlokzat épitészeti megjelenését a varosi féépitésszel elézetesen
egyeztetni kell.

A tervezett allapotrol készult energetikai szamitasban szerepeltetett nyari
tuimelegedés kockazatanak elemzésének eredménye fuggvényében kérjik az épllet
hitési rendszerének felllvizsgalatat.

Homlokzati nyilaszarocsere esetén vizsgalni kell az éplleten bellll a funkciotél
fuggéen szlUkséges légcsere megvalosulasat, ha kell, gépészeti eszkdzodkkel
megoldani.

Palyazati elvaras a megujuld energiak hasznositasa. Amennyiben lehetséges, ezt az
épuleten meglévdé napelemes rendszer bdvitésével vagy napkollektoros rendszer
kiépitésével kell megoldani.

A teljes éplletben szikséges a vilagitasi rendszerek felllvizsgalata, amennyiben
szilkséges, korszer(isitése energiatakarekos (LED) rendszerre. Az egyes helyiségek
megvilagitasat az adott funkcidénak megfeleléen, a hatalyos szabvanyok szerint kell
megtervezni.



- Az éplletgépészeti és éplletvillamossagi  korszeriisitéssel kapcsolatban -
amennyiben névekszik a teliesitmenyigény - vizsgalni kell a kézmiivekre valé
csatlakozast az esetlegesen szilkségessé valo kézmuifejlesztések tekintetében.

- Az épuletautomatika, éplletmanagement tervek készitését - amennyiben
sziksegesek - a 2025-6s évtél érvényes eléirasoknak megfeleléen kell elkésziteni. A
rendszerbe integralt részek: energia ellatasok rendszerei, allapotjelzései, energia
mérések és management, hitési, flitési, légtechnikai rendszerek, vilagitasi rendszer,
biztonsagtechnika, arnyékolas vezeérlés, Uzemeltetés vizualizacié, automatika
tavfellgyelet lehetéségének kialakitasa az épulet oldalon.

- Amennyiben a tervezett gépészeti és elektromos fejlesztések indokoljak, az épiilet
belsd elektromos hélézatat feliil kell vizsgalni. Ha nem felel meg a tervezett gépészeti
és vilagitas korszertisités kdvetelményeinek, a rendszer feltjitasat is meg kell
tervezni.

Tervdokumentacioé tartalma és szolgaltatasanak iitemezése:

A kozbeszerzési dokumentumban és a szerzédéstervezetben reszletesen kifejtve.






GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

7}‘\7;- Groupama

Biztosito

szerzodésszam: 902/859083727

|ALTALANOS ADATOK i
Biztosita: Groupama Biztosito Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C.

Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzdédéskezelt egység: 321001 - Délnyugat-Dunantuli Uzleti Igazgatésag

Szerz6d6 adatai

NEM TERMESZETES SZEMELY

Cégnév: MG Epitész Kft.

Vallalkozas tipusa: kft.

Adoszam: 13079909-2-43

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Ot 42/a. al. 1., hrsz. 10767/1/A/1
Levelezési cim: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Gt 42/a. al. 1., hrsz. 10767/1/A/1
Cégjegyzékszam: 01-09-717700

Kockazatviselés kezdete: 2016.09.27 00:00 éra

Médositas hatalya: 2021.05.20 00:00 dra

Biztositas tartama: hatarozatlan

Biztositasi id6szak: 1év

Biztositasi évfordulé: minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelel6 naptari nap
Dijfizetés gyakorisaga és modja: évente, atutalassal

Biztositott tevékenység: épitész tervezés

Kockazatviselés helye: Magyarorszag

A szerzédés a kavetkezd biztositasokat, zaradékokat tartalmazza:
- Vllalkozasok Felelésségbiztositasanak Altalanos Szerzodési Feltételei (VF ASZF)
- Tevékenységi Felelésségbiztositas Kulonds Szerzédési Feltételei
- Tervezéi Felelésségbiztositas Kulénos Szerzédési feltételei
érvényesek.
[FELELGSSEGBIZTOSITASOK

Dijalap:
Eves tervezett forgalom (Ft): 334 051
Biztositott kockazat: Tervezdi felelosségbiztositas
E Ft/kar E Ft/év
Kartéritési limit: 200 000 300 000
Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ) Eves dij (Ft):
A kar 10%-a de min. 1 000 000,-Ft 357 100
Egyedi zaradék:
A kdrigény bejelentésének id&szaka kiteried a kockdzatviselési idészakot kdvetd 5 évre
Zaradék éves dija (Ft):
125 000

Alvillalkozéi zaradék )
Jelen zaradék alapjan a biztositési fedezet kiterjed a biztositott kézremikéddjének (pl. alvéallalkozok és teljesitési

segédek) tevékenységébdl eredé azon kérigényekre, melyért a biztositott felelésséggel tartozik
Zaradék éves dija (Ft):
62 500
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Biztositott kockazat: Tevékenységi felelosségbiztositas

E Ft/kar E Ft/év
Kartéritési limit: 200 000 300 000
Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ) Eves dij (Ft):
A kar 10%-a de min. 1 000 000,-Ft 264 000
[Eves dijak mind 6sszesen Fo: 808 600)|
[EGYEB |
A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012. GROUPAMA SUTTOSITO ZNT
Biztositas kozvetits: Ata Kozvetité Es Tanacsadé Bt. [ A
INY
Budapest, 2021.05.20 -
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Alexandre Jeanjean
vezérigazgatd-helyettes

<
© dr. Kélozdi Tamas
vezerigazgato-helyettes
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4, sz. melléklet

Teljesitési Igazolas

Késziilt:

Tervezo:

Képviseloje:

Megrendel6:

Képviseldje:

Szamlézasi idGszak:

A szamlazasi id6szakban Gsszesitett Dij
netto osszege [Ft):

A szamlézasi idészakban Osszesitett Dij
brutt6 6sszege [Ft]:

A szamlazési id6szak alatt a Tervezd az alabbi tételes feladatokat végezte el:

Szolgaltatas teljesitésének A Szolgaltatas Nett6 dsszeg | AFA osszege | Bruttd sszeg
idOpontja részletes leirasa [Ft] [Ft] [Ft]

Megrendeld a jelen Teljesitési Igazolas aldirdsaval igazolja, hogy a fentickben tételesen megnevezett feladatokat
a Tervezd a felek kozott ... napjan kelt szerz6désben foglalt rendelkezések alapjn, azoknak megfelelGen
elvégezte. A teljesités a szerz6désben meghatarozott tartalomnak és min6ségnek megfelel. A Tervezd a szamlat
a fent igazolt tételekre benytjthatja. A szamla mellékletét képezi a jelen Teljesitési Igazolds mindkét Fél altal
alairt egy példanya is.

vivs ... €V ... hoOnap ... nap

Megrendel6 Tervezd
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