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VALLALKOZASI SZERZODES
Szerzédés szama: 58/Ny/2021/SZTE/2.

Amely létrejott egyreszrél az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13,

Intézményi azonosité: Fl 62198 .

Adészam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szamjele: 19308650-8542-563-06
Szamlavezetd pénzintézet neve: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam: 10028007-00282802-00000000

Képviseli: Dr. Rové Laszlé rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendelé vagy SZTE)

masrészrol a

Dél-Konstruktiv Korlatolt Felelésség( Tarsasag
Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly utca 35.
Levelezési cim: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly utca 35.
Addszam: 14304857-2-06

Kézdsségi adészam: HU14304857

Pénzforgalmi szamlaszam: 11735005-20557463
Pénzforgalmi szolgaltato: OTP BANK Nyrt.

Keépviseli: dr. Kereszturi Farkas Csaba ligyvezet6
Nyilvantarté cégbirésag neve: Szegedi Térvényszék Cégbirésaga
Cégjegyzékszam: 06-09-014688

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(atovabbiakban egyiittesen: Felek, énalléan: Fél) kézétt az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

. ELOZMENYEK

A Megrendeld, mint Ajanlatkéré az ,,SP Latogaté-, és Konferenciakézpont kivitelezése” targyu, 2022.
marcius hénap 07. napjan indult, a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLII térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik része alapjan, nyilt kézbeszerzési eljarast (tovabbiakban: Kézbeszerzési Eljaras) folytatott le két
kézbeszerzési részben:

1. kézbeszerzési rész: Latogatd és Konferenciakézpont épitése
2. kdzbeszerzési rész: Latogatd és Konferenciakézpant parkold, kertépités

A kézbeszerzési eljaras 2. kézbeszerzési részének nyertese a Vallalkozé lett. A Kozbeszerzési Eljaras
2023. januar hénap 13. napjan kihirdetett eredményekeént jelen Vallalkozasi Szerzédés (a tovabbiakban:
Szerzddés) keril megkotésre.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédés megkdtésekor még nem &l rendelkezésre ,,A Szegedi
Tudomanyegyetem Science Park Latogato-, és Konferencia Kdzpont kivitelezése” megnevezésii
Projekt (tovabbiakban: Projekt) koltségvetésében a Kézbeszerzési Eljaras 2. kdzbeszerzési részének
eredményeként kétendd szerzddés teljesitéséhez kapcsolddé fedezet, ezért a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése
alapjan Felek a jelen Szerzédés hatalybalépésének felfiiggeszt6 feltételeként kotik ki a teljes fedezet
rendelkezesre allasat. Jelen Szerzédés azon a napon Iép hatdlyba, amely napon Megrendeld értesiti
Vallalkozét arrél, hogy a telies fedezet rendelkezésre all. Amennyiben ezen feltételek a Szerzédés
megkotésétdl szamitott 6 (hat) honapon belill sem valosulnak meg, a jelen Szerzédés nem lép hatalyba,
hanem Vallalkozé iranyaba barmiféle kartéritési, kartalanitasi vagy egyéb téritési kotelezettség nélkl
megszilinik. Amennyiben a Szerzédés megkdtése idején a feltételek mar bekévetkeztek, a jelen pont
szerinti ertesitesre a Szerzédés megkdtésével egyidejlleg keril sor.



11.2.

I1.3.

1.4

11.5.

Jelen Szerzédésben foglaltak az eurdpai uniés forrasfinanszirozas keretrendszerén belll — a 413/2021.
(VIl. 13.) Korm. rendelet, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet eléirasai szerint - az utéfinanszirozas
szabalyaira tekintettel szerepelnek. Amennyiben a Projekt finanszirozasa céljabol létrejévé tamogatasi
szerzédés alapjan az ellenszolgaltatas teljesitése szallitéi finanszirozds keretében fog térténni,
Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy a jelen Szerzédés — az ellenszolgaltatas teljesitésének, valamint a
szallitoi eléleg megfizetésének feltételeire vonatkozoé — eldirasai a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja
alapjan a létrejott tamogatasi Szerzédés feltételei szerint, az iranyadé jogszabélyok eléirasaival
dsszhangban maédosulnak.

Iranyadd jogszabalyok:

- Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapvet6 szabalyairdl és felelGs
intézményeirél szo6ld 413/2021. (VII.13.) Korm. rendelet;

- a 2021-2027 programozési idészakban az egyes eurépai unids alapokbdl szérmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolé 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet;

- Az allamhaztartasrdl szélé 2011. évi CXCV. térvény;,
- Az allamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet

Ha - az 1.3. pontban foglaltakkal 6sszefliggésben — a Projekt kéltségvetésében a kozbeszerzési eljarashoz
kapcsolddo teljes fedezethez részben/egészben nem eurdpai uniés, hanem hazai addicionalis forras kertll
bevonasra, Ggy ennek tényérél és az unios/hazai forras %-os megoszlasanak aranyardl a Megrendeld a
Vallalkozét irasban, a Szerzédés hatalyba |épésérdl szold értesitésevel egyidejlileg értesiti. Ebben az
esetben az eurdpai unids-, és a hazai forrasfinanszirozasra vonatkozo részben eltérd technikai szabalyok
miatt a Szerzédés - az ellenszolgaltatas teljesitésének, valamint a szallitéi eléleg megfizetésének
feltételeire vonatkozd — eléirasait ugy kell alkalmazni, hogy azok a forras természetéhez igazitottan
miikédjenek a gyakorlatban, igy az uniés/hazai forras %-os megoszlasanak aranyaban szlkséges az
eldleget lehivni, a szamlakat megbontani, az eldleg visszafizetési biztositékot szolgaltatni stb. Mindez
csupan az emlitett eldirasok technikai kivitelezhetésége miatt szilkséges és semmilyen tekintetben nem
érinti a Szerzédésben lefektetett hataridéket és egyéb érdemi feltételrendszert, a Szerzédes Kbt. szerinti
moddositasat nem teszi szilkségessé és nem eredményezi.

Il. ASZERZODES TARGYA

Vallalkozo feladata a kézbeszerzési dokumentumok, kuléndsen a kiviteli tervdokumentacié, valamint a
jelen Szerzédés mellékletében is szerepld miiszaki dokumentécioban (a tovabbiakban: Feladatleiras)
meghatarozottak, a Vallalkozo nyertes ajanlata és Megrendeld utasitasai, valamint egyéb szakmai
szokasoknak, hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen épitési kivitelezési tevékenység végzése a Projekt
keretein belll.

Vallalkozo kijelenti, hogy Megrendelé szerzédéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen Szerzédéesben
régzitett feladatok teljes korii elvégzését a jelen Szerzédés IV.1. pontja szerinti dijért.

Vallalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fuggében levé kételezettsége, amely kedvezétlendl hat a jelen
Szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitesi készségeére, Iilletve
képességére.

Vallalkozo a Szerzédés alairaséaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a
IV.1 pont szerinti dijat ezen informaciék figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta
meg. Vallalkozé a Szerzédés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatahoz és a telies koérld, el6irt mindségi
kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségli megvalésitdsahoz szikseéges Kkivitelezesi
munkakat kalkulalni tudta, és a mlszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Felek régzitik, hogy az aldbbiak a Vallalkozé altal az aron kivili értékelési szempontokra tett ajanlati
elemek, melyet a teljesités soran a Vallalkozénak folyamatosan biztositania kell sulyos szerzédésszegés
terhe mellett:
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1.2

l.3.

V1.

Ertékelési szempont Vallalkozé altal tett vallalas
M.2.1. pontra megjelélt szakember tébblet szakmai '
tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 hénap) 60 honap

M.2.2. pontra megjeldlt szakember kornyezetrendezési
es/vagy kertépitési és/vagy parképitési szakmai tapasztalata 48 hénap
(hénap) (min 0, max 48 hénap)

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan ezen értékelési szempontokra tett
megajanlasnak megfeleld szakemberek teljesitésbe térténé bevonasa a Vallalkozé részérél a teljesités
teljes idétartama alatt folyamatosan kételezé ezen kételezettség megszegése stlyos szerzédésszegésnek
mindsil. A teliesités elmaraddsa esetén Megrendeld péthataridét tiz. E kérben Iranyaddak tovabba a
Szerzédés VL. fejezetének rendelkezései.

Megrendeld kézli, hogy a Kbt. 142. § alapjan ezen véllalasok teljesitését a Szerzédés teljesitése sorén
folyamatosan - az épitési napléban tett bejegyzések, valamint a Szerzédés szerinti kooperacios
értékezleteken térténé megjelenés alapjan - ellenérzi, és dokumentélja. Véllalkozéd az ellendrzésben és
dokumentalasban kételes egytittm(ikédni.

1. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzddéses okrhényok:

Felek teljes megallapodasat a jelen Szerzddés torzsszovege, a kdzbeszerzési dokumentumok és
Vallalkozd nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
térvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kézbeszerzés targya,
illetve a kézbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy kilénésen az eljarast megindito felhivas, kiviteli tervdokumentacio, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplék altal benydjtandd
dokumentumok mintai, részletes artablazat.

Dokumentumbhierarchia:

A fenti dokumentumok kézétti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel kezdve) a
kovetkezd: kiegészitd tajékoztatédsra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor kerilt), ajanlati
felhivas és médositasa (ha erre sor kerilt), egyéb kézbeszerzési dokumentum (ajanlati dokumentacio, a
kiviteli tervdokumentacid és a hozza kapcsolt miiszaki leiras és kéltségvetés, Feladatleiras,
szerzbdéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattevd ajanlata) a Kbt. 44. § (1) bekezdésében és a 2018.
evi LIV. térvény 1. §-dban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok egyiittesen:
Szerzédéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzddéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés megkétése és teljesitése soran a kézbeszerzésekre vonatkozéd
szabalyozas céljaval dsszhangban, a kdzbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartéasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

IV.A VALLALKOZOI DiJ, TARTALEKKERET, FIZETESI FELTETELEK, TELJESITES HELYE

Vallalkozot a jelen Szerz6désben véllalt teveékenységekért az aldbbi dijazas (tovabbiakban: Vallalkozéi
Dij) illeti meg: nett6 748 919 190, - Ft + AFA, azaz hétszaznegyvennyolcmillié-kilencszaztizenkilencezer-
szazkilencven Forint plusz altalanos forgalmi adé.

A jelen pontban régzitett VVallalkozdi Dij fix és teljes koérd, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érintd
munkalat megvaldsitdshoz szikséges jarulékos koltséget, fliggetlenil azok formajatél, forrasatol.
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IvV.2.

IV.3.

Iv.4.

Tartalmazza tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzédeés targyat képezé munka teljes
korii megvaldsitasahoz, a jelen Szerzddésben rogzitett feltételek betartasahoz szuksegesek.

A Szerzédés részét képezi Vallalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a Szerzddés teljesitése
soran a pénziigyi elérehaladas mérésének és a kifizetési Gtemtervnek alapja.

A Szerzddés végosszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti Véllalkozoi Dij és e Vallalkozoi Dij 10%-anak
megfeleld nettd 74891 919, - Ft + AFA, azaz hetvennégymillié-nyolcszazkilencvenegyezer-
kilencszaztizenkilenc plusz altalanos forgalmi adé tartalékkeret (tovabbiakban Tartalékkeret) 6sszegében
hatarozzak meg.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy az elszdmolhato érték megfizetésére a Projektben eurépai
uniés forrasokbol (Helyreéllitasi és Ellenalloképességi Eszkéz (RRF), illetve a 2021-2027-es programozasi
idészak egyéb eurdpai uniés forrasa) nyujtott tamogatasi ésszeg felhasznalasaval keril sor. A Vallalkozd
szabalyszeriien benyuijtott szamléjanak kiegyenlitése utéfinanszirozassal torténik.

A kifizetés soran iranyadék a 2021-2027 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznélasara
vonatkozé unids versenyjogi értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrol sz6l6 258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet, a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazo
tamogatasok felnasznalasanak rendjérél szol6 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet, valamint a Magyarorszag
Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapvetd szabalyairdl és felelés intézmenyeirdl
52616 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet eléirasai.

A Villalkozé jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozza, hogy a Vallalkozdi Dij, a Szerzédés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal telies kord
megvaldsitasara vonatkozik. Véllalkozd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az 6sszes koltséggel egytt.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozéi Dij atalanydijas jelleg(; a Vallalkozé ugyanakkor kételes vezetni, killitani,
beszerezni, biztositani a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez szlikséges dokumentumokat.

Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott Vallalkozéi Dij meghatarozasat megelézden
figyelembe vett minden valos és szakcégtél elvarhatd gondosséag mellett elére lathato korilmenyt, amely a
munkavégzés soran felmerilhet, illetdleg tobbletkoltséget eredményezhet, kiléndsen az eltakart
szerkezetek, koézmiivek és anyagok lehetséges allapotdt és az esetlegesen elékerilé veszélyes
hulladékokat és anyagokat, és a jelen Szerzédést mindenre kiterjedd alapos megfontolas utan kététte meg.

Vallalkozo nem kévetelheti a Vallalkozai Dij névelését vagy a kifizetési itemezés valtoztatasat a kivitelez6i
koltségek elére nem latott emelkedése, a tervezett nyereség csokkenése, veszteség keletkezése vagy mas
hasonld ok miatt.

Tartalékkeret:

A Tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz
szilkséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kdzétt.

A Megrendelét a Tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret az esetleges
pétmunkak elvégzésére is felhasznalhaté.

A kiegészité épitési munka (pétmunka) elszamolasa tételesen térténik, a miiszaki ellendr altal elfogadott
mennyiségekkel, a Megrendeld altal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkoz6 altal
az ajanlat részeként benyuijtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési
munkara, Ugy az elszamolds ezen az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs
vonatkozé ar az adott munkara, ugy TERC normagytjtemény aktudlis verzidja alapjan térténik, ennek
hianyaban a Vallalkozénak igazolt beszallitéi arat kell bemutatnia és a Megrendelével jovahagyatnia. Vita
esetén a 9/2006. (Il. 27.) IM rendelet 11. szamU melléklet 2. pontjdban meghatarozott épitési beruhazas
szakteriileten tevékenykedd igazsagugyi szakértd szakvéleménye az irdnyadé. A Vallalkozé az elfogadott,
tartalékkeret terhére elvégzett munkak ellenértékét - tételes elszamolas mellett a miiszaki ellenér altali
leigazolasat kovetéen - a szézalékos elérehaladasi fizetési Utemezésektél fuggetlenul elkulondlt
szamlaban kiszamlazhatja, vagy kiilén soron tlntetheti fel a rész/végszamlajaban.

A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendelé elézetes irasos hozzéjarulasaval
lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan keriilhet elszamolasra.
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IV.5.

IV.6.

A potmunka kezelésének tekintetében a Polgari Térvénykényvrél széld 2013. évi V. térvény (tovabbiakban:
Ptk.), a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddd tervez6i és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szl6 322/2015.
(X. 30) Korm. rendelet eléirasai iranyaddak. Pétmunkat a Vallalkozé erre vonatkozé arajanlata birtokaban
kizarélag Megrendeld, vagy elézetes irasos jovahagyasaval a miszaki ellenér rendelhet meg Vallalkozotdl.

Eléleg:

Megrendeld eldleg igénybevételének lehetéségét biztositja a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az AFA nélkil szamitott —a IV.1. pont szerinti netté Vallalkozéi Dij - 5%-anak, de legfeljebb netto
250.000.000,- Ft azaz netté kétszazétvenmillios forint ésszeg erejéig.

Az elbleg a munkaterilet atadasat kévetéen haladéktalanul kiallitott és a Megrendel6 részére legkésébb a
munkaterilet atadasat kéveté 5 napon belll benyUijtott elélegbekeré Utjan igényelheté annak érdekében,
hogy a Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt kételezettségének
eleget tudjon tenni. Ebben az esetben Megrendelé az igényelt elbleg 6sszegét a munkateriilet atadasat
kéveté 15 napon belil kételes megfizetni. Amennyiben Vallalkozé az elélegbekérét a munkateriilet
atadasat kovetd 5 napon til nydjtia be Megrendeld részére, Megrendelé az igényelt eldleg dsszegét az
elélegbekérd kézhezvételét kovetd 10 napon belll kételes megfizetni. Az eléleg a részszamlakban a
teljesités elérehaladasaval, aranyosan kertil elszamolasra.

A Vallalkozé az elbleg 6sszegének pénzforgalmi szamlajan tértént jovairasat kéveté 8 napon belil
eldlegszamlat kételes kidllitani Megrendel6 részére, mely elélegszamla teljesitésének idépontja az eléleg
Osszegeének a Kivitelezd pénzforgalmi szamlajan tértént jovairasanak napja.

Szallitéi finanszirozas esetén az elélegfizetés feltételei vonatkozasaban iranyadodak a létrejévé tamogatasi
szerzddes feltételei, a Kbt. 135. § (4) és (9) bekezdésének, a 413/2021. (VII.13.) Korm. rendelet 64. § (2)-
(3) bekezdéseinek, tovabba 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 261-264. §-ai eléirasainak, valamint a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A §.-ainak rendelkezései.

A teljesités igazolasa:

A teljesitées médja a Megrendeld képviseldje (m(iszaki ellenér) altal elfogadott teljesités igazolas kiallitasa.
Megrendel6 koételes az elvégzett teljesités mindségének és mennyiségének ellendrzését elvégezni és
szerzOdésszer( teljesités esetén a teljesitésigazolast a teljesitéstsl szamitott 8 napon beliil kiadni vagy a
hibak, hianyossagok jegyzékét a Vallalkozéd részére irasban megkiildeni. A hibajegyzék megkildése a
teljesitésigazolas elutasitdsénak tekintendé. A teljesités elutasitisa esetén szamla benyujtasara a
Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki, hianyossagokat nem pétolta, és
Megrendelt a teljesitést nem igazolta.

Reszteljesités esetén a Vallalkozé éltali készre jelentés alapjan Megrendelé az elvégzett részteljesitést
ellenérzi és szerzédésszer(i részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstél szamitott 8
napon belll kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki és pénziigyi Utemtervben
meghatarozott szintet, a részteljesités elutasitasra kertl (hibajegyzék ilyen esetben nem készill).
Részszamla benyujtasara a Vallalkkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az
Utemtervben meghatarozott miiszaki készultségi foknak megfelels teljesitési szinteket el nem é&ri. A
reszteljesités alatdmasztasa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajanlati kéltségvetés.

Vaéllalkozé a szamlat, a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban (HUF)
allitja ki. Megrendeld részérél jelen Szerzédés teljesitésének igazolasara jogosult személy - a Megrendeld
részerdl eljardé miszaki ellenér, épités szakmai szakértd és az SZTE miszaki igazgatdja. (A
teljesitésigazolas alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolas médjaban
toérténé valtozas nem igényli jelen Szerz6dés maodositasat).

IV. 7. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei, kooperacié a Projekt keretében

IV.7.1. A Vallalkozé legfeljebb 4 db rész-, 1 db végszamla és 1 db elélegszamla benyujtasara jogosult. A

teljesitéssel értékaranyos részszamlak (kozbensé tételes miiszaki- pénziigyi kimutatasok), alvallalkozéi
kifizetésrol szol6 igazolasok a lenti Utemezésben nyujthatoak be.

Véllalkozéd tudomésul veszi, hogy a jelen Szerzédés targya szerinti épitési kivitelezési
tevékenységgel egyidejlileg a Projekt keretében a Szegedi Tudomanyegyetem Science Park
Latogato-, és Konferencia Kozpont épitési munkainak kivitelezésére is sor keriil, a Kézbeszerzési
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Eljaras 1. kbzbeszerzési részében meghatarozottak szerint, az annak eredményeként kotétt szerzddes
alapjan.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Kézbeszerzési Eljaras 1. kbzbeszerzési része eredményeként
kétendd vallalkozasi szerzédés szerinti épitési kivitelezési tevékenységet végzé vallalkozéval
(tovabbiakban: 1. Rész Kivitelez6) egyiittmiikédési kitelezettsége all fenn.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az 1. Rész Kivitelezéje altal készitendd miiszaki és pénzlgyi Gtemterv
képezi Megrendelének, Vallalkozénak, valamint az 1. Rész Kivitelezbéjének a Kézbeszerzési Eljaras, és
igy a Projekt targyat képezé kivitelezés soran térténé egyittmikodésének alapjat.

Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy az 1. Rész Kivitelezjével a felvonulasi teriiletet, valamint
a munkateriiletet kdzésen (egyidejiileg) veheti igénybe. A jelen pont szerinti miiszaki és pénziigyi
iitemtervet, valamint a Szerzédés VI.1.1. pontja szerinti organizacios tervet ennek tudataban kell
majd elkésziteni, egyeztetve Megrendel6vel és az 1. Rész Kivitelez6jével.

Vallalkozé a Kézbeszerzési Eljaras 1. kdzbeszerzési része eredményeként kétendd véllalkozasi
szerz6dés hatalybalépését kévetéen harom alkalommal meghivast kap Megrendelé és az 1. Rész
Kivitelezéje kozotti kooperaciés értekezletekre, melyeknek célia az 1. Rész KivitelezGje altal — 1.
kézbeszerzési rész szerinti kivitelezés vonatkozasaban - készitendé miiszaki és pénzigyi Utemterv
véglegesitése és elfogadasa, tovabba Vallalkozé miiszaki és pénzigyi Utemtervének 6sszehangolasa.

Vallalkozénak az 1. kbzbeszerzési rész szerinti kivitelezés vonatkozasaban, az 1. Rész Kivitelezéje altal
elkészitett miszaki és pénzugyi Utemterv elfogadésara, vagy elutasitasara két munkanap all
rendelkezésére. Vallalkozé nem jogosult az elkészilt miszaki és pénzigyi ltemtervet elutasitani,
amennyiben kifogasait legkéstbb a harmadik kooperaciés értekezleten nem kézélte.

Vallalkoz6 Szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 15 napon beltl milszaki és pénzigyi Utemtervet készit
el Megrendelével, valamint a 1. Rész Kivitelezéjével vald szoros egyittmikddés alapjan, mely Gtemtervet
Megrendeld elfogad.

A Felek altal alairt miiszaki és pénzigyi Utemterv - annak elfogadasat kévetéen - a jelen Szerzédes
mellékletét képezi. Vallalkozdnak a teljesitési idétartama alatt részteljesitési hataridénként aktualizalt
miiszaki és pénzugyi utemtervet kell benyujtani.

A miiszaki és pénziigyi Utemterv médositasa nem igényli a jelen Szerzédés médositasat.
A pénziigyi Utemtervnek a Szerzédés szerinti részszamlazasi feltételeknek kell megfelelnie.

Vallalkozé jelen Szerzédés aldirasaval tudomasul veszi, hogy — a Tartalékkeret nélkul szamitott - a
miszaki-, és pénziigyi itemezésében megadottak szerinti a 100%-0s miszaki késziltségi fokhoz
kapcsolodé hataridd kétbérterhes hatarids, azaz e hataridd elmulasztasa esetén Megrendeld jogosult a
jelen Szerzédés szerinti kotbér igényét érvényesiteni.

Az itt jelzett szerzédéses érték alatt a hataridok vonatkozasaban barmely esetleges késedelmet csak a
100% keésziiltségi fokhoz igazitott véghataridéhoz kell mérni.
Vallalkoz6 legfeljebb a pénziigyi Utemezésben szereplok szerinti alkalommal allithat ki szamlat.

A részszamla/végszamla 6sszegét az elismert teljesités mértékének (késziltségi fok) megfelelen kell
meghatarozni 20%, 40%, 60%, 80%, és 100% miiszaki késziltségi fok (mUszaki atadas — atvétel sikeres
lezarasakor) szerint. A részszamla/végszamla benydjthatd, ha az eldirt késziltségi fok a Szerzédeés
szerinti teljesitési helyszinen fennall.

Megrendelé fenntartja a jogot, hogy az alabbiakban feldsorolt kérilmények bekovetkezése esetén
mérlegelése alapjan fogadja el vagy utasitsa el azt, hogy azok a jelen Szerzédésben meghatarozott
hataridék tekintetében adnak-e alapot a jelen Szerz6désben meghatarozott hataridék médositasara a
Kbt. 141. §-val 6sszhangban (azaz felfliggesztd hatalylak-e):

a) Az idéjarasi viszonyok (tartés esb, fagy stb.), vagy a teljesités soran észlelt szokatlan korilmenyek.

b) Adathianyra, esetleges tervhianyra, tervpontositasi sziikségletre, illetve feltart uj kéruiményre alapitott
akadalykézlések, melyek a kivitelezési munka menetét befolyasoljak.

A szerzédésben meghatarozott hataridék csak a Kbt. 141. §-aval 6sszhangban médosithatok.

IV.7.2. Az elszamolas, a Szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.



IvV.7.3.

IV.7.4.

Az ellenszolgaltatas teljesitése a Megrendel6 altal elfogadott teljesitést kévetéen a 413/2021. (VI1.13.)
Korm. rendelet, tovabba 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet alapjan utéfinanszirozassal torténik.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé nem vesz igénybe a teliesitéshez alvallalkozét, Megrendeld a
szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést kovetéen az ellenszolgaltatast a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdése szerint banki atutalassal teljesiti,
a szamla kézhezvételét kévetéen 30 napon bellil.

Amennyiben a Vallalkozé a teliesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Megrendelé a Szerzédésben
meghatarozott médon és tartalommal val6 teljesitést kévetéen az ellenszolgaltatast Kbt. 135. § (1), (5)-
(6) bekezdése, valamint - a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen — a Kbt. 135. § (3) bekezdése és
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a alapjan fizeti ki.

Az ellenszolgaltatas kifizetése a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések alapjan a kévetkezék szerint
térténik:

(1)

a) az ajanlattevéként szerzddé felek annak megfeleléen nydjtiak be szamlajukat a Megrendelének, hogy
kézilitk melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé
felek a szamla benytjtésaval egyidejtileg nyilatkoznak arrdl, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont
alvallalkoz Gk egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéaltatasbol;

b) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike az éltala kiallitott szamlaban részletezi az alvéllalkozéi
teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

¢) a szamlaban feltiintetett alvéallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendels a szamla kézhezvételét kivet6
tizendt napon belill atutalja az ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerz6dd fél - amennyiben erre korabban még nem keriilt sor - haladéktalanul
kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az alvéllalkozdéval kétott szerz6désben foglaltak szerint az
alvallalkoz6i dij eqy részét visszatarija;

e) az ajanlattevékent szerz8dé felek atadjak a Megrendelének az alvallalkozéi kbvetelések kiegyenlitését
igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerzddd felek altal benydjtott szamlaban megjelolt, ajanlattevéi teljesités
ellenértékét a Megrendel6 az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kévetd tizendt napon beliil
atutalja az ajanlattevéként szerzédé feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezeftségét nem
teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradd részét a Megrendel6 visszatartja, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy ad)vagy aze)pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az ajaniattevd altal
az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

(2)

Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni
kell a fenti elSirasokat. Eurdpai uniés tamogatasbdl megvaldsitott kbzbeszerzés soran alkalmazott
szallitoi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabéalyokat az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 kormanyrendeletben foglalf eltérésekkel kell alkalmazni.

Szdllitoi finanszirozas esetén az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei vonatkozasaban iranyadoak a
létrejévo tamogatasi szerzddés feltételei, a 413/2021. (VII.13.) Korm. rendelet, tovabba 256/2021. (V.18.)
Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen.

A kifizetés teljesitése tovabba a Kbt. 135. § (1), (3), és (4)-(6) bekezdéseiben, és a 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 30-32/A §-aiban meghatarozottak szerint, a szamla kézhez vételétél szamitott 30
(harminc) naptari napon bell tériénik.

A teljesitésigazolas kiallitasat megelézéen — az elélegszamlat kivéve - a Vallalkozé nem jogosult szamla
benytjtasara.

Amennyiben a benyujtott szamlakat a Megrendelé tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Vallalkozé kételes azt megfeleld tartalommal ismét benyuijtani. A fenti hianypétlas miatti késedelmes
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IV.7.5.

IV.7.6.

v.7.7.

v.7.8.

IvV.7.9.

V.7.10.

IV.7.11.

fizetésbdl eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendel6t.

A szamlak kidllitasakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamlakon kételezéen
szerepeltetni kell a Projekt azonositészamat, a részteljesités megnevezését/iszamat és minden
egyéb eléirt formai és tartalmi elemet. A szamlat az alébbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:
Szamlazasi cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem

Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlaktldési cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem MUszaki |lgazgatosag

Cim: 6723 Szeged, Roémai krt. 21. 1. em.

Nem a fent megjelslt cimre kiildétt szamla esetén a Megrendelé késedelme kizart.

Elektronikus szamla kidllitisa esetén szamlakildési cim:

bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu

Vevd kizardlag erre a cimre érkezé elektronikus szamléakat fogadja be.

A Megrendelé cimének valtozasa esetén kételes a cim valtozasardl a Vallalkozét irdasban értesiteni, aki
kételes a szamlat ennek megfeleléen kidllitani.

A bankszamlak kozétti elszamolas utjan teljesitett fizetést akkor kell megtérténtnek tekinteni, amikor a
pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jévairja.

A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrél szdlé 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi
adordl szolo 2007. évi CXXVII. térvény elbirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyi
eléirasoknak. A jelen Szerzédés IV.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetésének kérilményeire
vonatkozéan a Felek a jelen Szerzédésre érvényes, mindenkori adéjogszabalyok szerint jarnak el (jelen
Szerzddés megkstésének idépontjaban a forditott ad6zas szabalyai szerint).

Felek régzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozd jogszabalyok — ideértve a
tamogatas nyUjtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvaltoznak, abban
az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatalyos jogszabalyi eléirasokhoz.

Fizetési késedelem esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti mértékii és a késedelem
idétartamahoz igazodd késedelmi kamat, és a kilén jogszabalyban (2016. évi IX. tv.) meghatarozott
koltségatalany megfizetésére koteles. Vallalkozd szamlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesil a Felek viszonylataban.

Megrendelé felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy az allamhaztartas kozponti alrendszerében a kiadasi
eldiranyzatok ternére nem kétheté olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel
érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetes,
amely szervezet nem minésul atlathatéd szervezetnek. A kételezettséget vallald (Megrendeld) ezen feltétel
ellendrzése céljabdl, a szerzédésbdl eredd kévetelések elévilléséig az allamhaztartasrél sz616 2011. évi
CXCV. térvény 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagaval ésszefiiggé, az 2011. évi CXCV. térvény 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni
azzal, hogy ahol az 2011. évi CXCV. térvény kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Vallalkozo jelen Szerzédés alairasaval kijelenti,
hogy megfelel a nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban az
atlathaté szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kotelezi magat a Szerz6dés fennallasi ideje
alatt t6rténd valtozas esetén a valtozas haladéktalan bejelentésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kététt visszterhes szerzédést a Megrendeld felmondja, illetve, ha a
szerzddés teljesitésére még nem kerlilt sor a szerzédéstdl elall.

A Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdései alapjan

a) Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével dsszefiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Véllalkozd adodkételes jovedelmének
csbkkentésére alkalmasak;

b) Vallalkozé a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.
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V.2

V.3.

V.4.

Vi1,

c) A kulféldi adoilletésegli Vallalkozo kételes a Szerzdédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adéhatosagtol a magyar adéhatésag kdzvetlenil beszerezhet a Vallalkozéra
vonatkozé adatokat az orszagok kézétti jogsegély igenybevétele nélkdil.

V.A SZERZODES IDOTARTAMA, A TELJESITES HATARIDEJE,
A TELJESITES HELYE

A jelen Szerzddés azon a napon lep hatalyba, amikor Megrendelé értesiti Vallalkozét arrdl, hogy a teljes
fedezet rendelkezésre all, 6sszhangban a Szerzédés 1.2. pontjaval.

A jelen Szerzédés targyat képezd feladatok telies kori kivitelezésének koéthérterhes hatarideje a
munkateriilet atadas-atvételétél szamitott 4 honap idétartam, de legfeljebb a munkateriilet atadas-
atvételétdl 2023.05.31. napig (befejezési hataridé) terjedd idétartam. Ajanlatkéré régziti, hogy a
teljesitesi hatariddkent elstdlegesen rogzitett 4 honapos hatariddé semmiképpen sem nyudlhat tal a
2023.05.31. napban rogzitett befejezési hataridén. A 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozé, ha a jelen Szerzédés VI.1.8.
pontja szerinti mliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a V1.2.3. pontban foglaltak szerint, legkésébb
a teljesitési hataridén belll sor keriil. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama 30 naptari nap.

A teljesitési részhataridéket a IV.7.1. pont szerinti mlszaki Utemterv tartalmazza, ugyanakkor a jelen
Szerzddésnek a ,Szerz6dés megerositése” fejezetében foglaltak alkalmazasara a IV.7.1. pontja
figyelembevételével kerllhet sor. A munkaterilletek atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés IV.7.1.
pontja szerinti miiszaki &s pénzigyi Utemtervnek, valamint a Szerzédés VI1.1.1. pontja szerinti organizacios
tervnek megfeleléen torténik.

Véllalkoz¢ feladatait a Szerzédés hatalyba Iépését kévetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni.
Vallalkozé a feladatok allasarél kételes a Megrendelét folyamatosan tajékoztatni.

Teljesités helye:

A Projekt megvaldsitasi helyszine a jelen Szerzédés megkdtését megelézd Kozbeszerzési Eljaras
dokumentacidja szerint:

6728 Szeged, Budapesti Gt 9., hrsz.: 01392/27

VI.A SZERZODES TELJESITESE
Vallalkoz6 jogai és kételezettségei

VI.1.1. A IV.7.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, Vallalkozé a szerzédés hatalyba lépésétdl
szamitott 15 napon belll organizaciés tervet készit el Megrendelével, valamint a 1. Rész Kivitelezéjével
vald szoros egyittmiikédés alapjan, mely kiterjed a munkavégzés, a raktarozas, a szallitasi Utvonalak
terliletének és idétartamanak biztositasara. Az épitési munkak enélkiil nem kezdheték meg.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az 1. Rész Kivitelezdje altal készitendd organizaciés terv képezi
Megrendelének, Vallalkozénak, valamint az 1. Rész Kiviteleztjének a Kdzbeszerzési Eljaras, és igy a
Projekt targyat képez6 kivitelezés soran térténd egylttmikédésének alapjat.

Vallalkozé a Kézbeszerzési Eljaras 1. kézbeszerzési része eredményeként kétendé vallalkozasi szerzédés
hatalybalépését kdvetden harom alkalommal meghivast kap Megrendel6 és az 1. Rész Kivitelez6je kdzétti
kooperacios ertekezletekre, melyeknek célja az 1. Rész Kivitelezdje altal — 1. kdzbeszerzési rész szerinti
kivitelezés vonatkozasaban - készitend6é organizaciés terv véglegesitése és elfogadasa, tovabba
Vallalkozé organizéacios tervének dsszehangolasa.

Vallalkozonak az 1. kdzbeszerzési rész szerinti kivitelezés vonatkozasaban, az 1. Rész Kivitelezbje altal
elkészitett organizacios terv elfogadasara, vagy elutasitasara két munkanap all rendelkezésére. Vallalkozé
nem jogosult az elkészilt organizaciés tervet elutasitani, amennyiben kifogasait legkésébb a harmadik
kooperacios értekezleten nem kézélte.

Vallalkozé kételes az épitési munkak megkezdéséig munka-, és tlizvédelmi tervet késziteni és azt a
Megrendelével elfogadtatni, az épitési munkak enélkil nem kezdheték meg.
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Vallalkozé kételes allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett éplletek,
épitmények, utak, és egyéb létesitmények illetve a kérnyezd szomszédos épliletek allapotanak régzitéseét.
Amennyiben az organizacios terv alapjan ennek készitése nem indokolt, akkor ettél MegrendelS eltekinthet.

A Vallalkozé feladata a kézmi infrastruktirahoz a kivitelezéshez szilkséges ideiglenes rakapcsolas
kiépitése oly madon, hogy kilén (al)mérét szereltet fel annak érdekében, hogy a fogyasztasa egyértelmiien
mérhetd és meghatarozhato legyen. Az ezzel kapcsolatos kéltségek a Vallalkozéi Dij részét képezik. Az
Ingatlanra kiépitett, és a Munkaterilet-atadason biztositott kapacitason felilli energiaigény biztositasa a
Megrendel6vel egyeztetett médon a Vallalkozé feladata.

V1.1.2. Vallalkozé kételes a tevékenységét a vonatkozé jogszabalyok — kiiléndsen az epitdipari kivitelezési
tevekenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevdi az el6irt épitési naplovezetési, ellenérzési és bejegyzési
kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, internetes alapl elektronikus épitési naplo (a
tovabbiakban épitési napld) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Felek a naplébejegyzésre
meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitési
napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos
kérilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket, stb. is régziteni kell.

V1.1.3. Vallalkozé kételes a munkateriiletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyosséagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési napléban régziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.
Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkaterlet atvételétdl) a lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen
munka folyik) az épitési naplé vezetési kotelezettség folyamatos.

VI.1.4. Vallalkozo kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezé felelés miiszaki vezetét kijeldini, a helyszinen foglalkoztatni.

V1.1.5. Vallalkozo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlzvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.

V1.1.6. Vaéllalkozé kételes a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbdl kifogastalan allapotban tartani. Vallalkozo kételes a keletkezett épitési és egyéb hulladék —
engedéllyel rendelkezd kezeldhoéz torténé — elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan
vezetni az épitési naploban. Vallalkozo koételes az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezelé telepre elszallitani.

V1.1.7. Vallalkozé kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgélhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minéségét.

Vallalkozé kételes egyiittmUikédni Megrendeld miiszaki ellenérével, igy kulénésen a munkateriletre térténd
belépés és tartozkodas, valamint az épitési napldba és egyéb dokumentumokba térténd betekintés
biztositasa tekintetében.

VI.1.8. Készre jelentés, miiszaki atadas-atvételi eljaras:

Vallalkozé kételes az épitési naploban irasban kézdlni a Megrendeldvel a Szerzddés teljesitését (készre
jelentés). A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a VI1.2.3. pontban foglaltak szerint kerdl sor.

A kivitelezési munkakat lezard miszaki atadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozoé szabalyokat
Felek az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet vonatkozd
szakaszai alapjan hajtjak végre.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében sikeres Uzemproébat, tovabba sikeres probalizemet kell tartani,
a Vallalkozé éltal elézetesen rendelkezésre bocsatott probatizem terv(ek) alapjan, amennyiben az a
Feladatok tekintetében értelmezheté.

Jelen Szerzédés alkalmazasaban (zempréba szakaganként és részegysegenként minden olyan
berendezés izemszerli mikddésének jegyzékényvezett ellenérzése, amely az ingatlan biztonsagos
lzembe helyezéséhez, hasznalatahoz elengedhetetlen, ideértve a légtechnikai rendszer elbzetes
ferttlenitését is. Az tizemproba(k) kéltsége Vallalkozét terheli.
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Jelen Szerzédés alkalmazasaban probalizem a prébajaratok, beszabalyozasok és az lizemprobak teljes
koérd, sikeres befejezésekor kezdédik, és a teljes Projektingatlan, mint rendszer, minimum 72 (hetvenketté)
oras rendeltetésszerii izemelésének jegyzékényvezett befejezéséig tart. Hiba esetén a prébaiizemet meg
kell ismételni. Amennyiben a prébalizem targyat képezé rendszer jellegébél adédéan a prébaiizem
megtartasa idéjarasi vagy egyéb kilsé korilménytdl is fiigg (példaul hiitési, fiitési rendszer), Ggy a
vonatkozd prébatizem id6pontjat a Felek egyuttesen jeldlik ki. A probatizem(ek) kéltsége Vallalkozét terheli.

A miszaki tadas-atvételi eljarasrol Véllalkozé Megrendelével kézésen jegyzékényvet készit, melyben az
atadas-atveteli eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitasa szempontjabol déntd fontossagu
tényeket rogzitk azzal a kévetelménnyel, hogy magabdl a jegyzékényv tartalmabédl is kideriljén,
eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras. A miiszaki atadas atvételi eljaras
megallapitasait a jegyzékényvben kell régziteni. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell killénésen

a) a még fennalld hibak, hianyossagok felsorolasat,

b) az atadas-atvételre meghivott nyilatkozattételre jogosultak és kételezettek nyilatkozatait,

c) a Vaéllalkozé nyilatkozatat a mliszaki dokumentacio és a vonatkozé szabvanyok szerinti kivitelezésrél,
d) a megallapitott hibak, hianyossagok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és

e) az érvényesiteni kivant igényeket,

f) illetve barmely tovabbi, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint szikséges informaciét,
nyilatkozatot.

Kisebb hibak, hidnyok fennallasa esetén, amelyek sem énmagukban, sem a kijavitasukkal (pétlasukkal)
jaré munkdk folytdn a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-, baleset- és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, Megrendelé a miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatia, a
munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hianyok kijavitasat, potlasat a Vallalkozo
a Megrendelé altal megjeldlt idépontra kételes teljesiteni.

Vallalkozé teljesitése akkor hibds vagy nem szerzédésszer(i, ha a miszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra kertil, hogy a teljesités nem felel meg a Vallalkozo altal vallalt Szerzédés targya szerinti
épitési tevekenyseégnek, a Szerzddésben és a Feladatleirasban foglaltaknak, a jogszabalyban eléirtak és
a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint, vagy a teljesités eredményeként az épiilet
rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendelé a Vallalkozdval egyeztetett idépontra
kételes 0j atadas-atvételi idépontot megjeldini.

Vallalkozé a Megrendeld altal irasban meghatarozott médon és szilkséges mértékben kézremikodik az
ingatlan rendeltetésszerli hasznalatahoz esetlegesen szikséges hatosagi eljaras(ok)ban (killénés
tekintettel a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra). Vallalkozé szilkség szerint Megrendeld irasbeli
felkeérese eseten Megrendel6t az érdekelt szakhatosagok, kézmi-szolgaltatok elétt képviseli, elézetesen
kinivia &ket sajat kéltségen, kézminyilatkozatokat, szakhatésagi jovahagyasokat beszerzi, és az abban
elirt kikétéseket teljesiti. Vallalkozé a jelen kdzremikodést a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozéi Dij
ellenében vegzi.

Felek a teljesitést a mliszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékdnyvben igazolt sikeres lezarasaval tekintik
szerzbdésszerlinek (feltéve, hogy a jegyzékdnyvben régzitett hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat a
Vallalkozé a Kkitlizott hataridére teljesitette). Vallalkozo a készre jelentést kovetéen elkésziti a
megvaldsulasi (atadasi) tervdokumentacidt, szilkség szerinti leltarfelvételi listakat, és Megrendelé szamara
a mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig kételes 3 nyomtatott és 3 elektronikus példanyban atadni.
A megvalésulasi tervdokumentacionak tartalmaznia kell az épitészeti, elektromos és gépészeti rendszerek
rajzait, mérési jegyzékdnyveit, miibizonylatait, nyomaspréba jegyzékonyveit, probaiizem jegyzékényveit,
kezelesi es karbantartasi utasitast, garancia és mindségi bizonylatokat, megfelelé vizmintat, Kivitelezdi
nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot, kdzm nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzékényvet,
bizonylatot és egyéb dokumentumot a Kivitelezé érdekkérén belil, ami a miszaki atadas-atvételi
eljarashoz, és szilkség szerint a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez szilkséges.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Megrendelé altal
megjeldlt lzemeltetd személyek részére ingyenes tajékoztatast nyljt az ingatlan berendezéseinek —
kuldnésen az Uzemeltetéshez sziikséges, jelen szerzédéssel érintett gépek és rendszerek (példaul fiités,
hiités és gyengearamu rendszerek) — mikodésérdl, lzemeltetésérdl.

Véllalkozé a Szerzédés targyat képezd gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, Uzembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyitd mérési
jegyzdkonyvek csatolasaval adja at.
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VI.1.9. Vallalkozé kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan sszegyiijteni és
sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozo jogszabalyban eldirt médon irasban dokumentalni, a hasznalt
killsé-belsé széllitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

V1.1.10. Vallalkozé kételes a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelés miszaki
vezetdt) és iranyité(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerzédés szerinti kételezettségeinek megfeleld és idében torténé elvégzéséhez sziksegesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok daltal végzett munkakban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbél szarmazo6 dsszes kar és
felelésség egyedil Vallalkozét terheli. Vallalkozd kételes biztositani, hogy az épitési munkaterileten csak
olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési naplé éltal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellenérzésében
és iranyitasaban.

V1.1.11. Vallalkozé kételes a hasznalt eszk6z6k biztonsagos allapotat ellendrizni.

V1.1.12. A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez szilkkséges minden kapcsolddé munka, személyzet, anyag,
gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet stb. teljes korl biztositasa a
Vallalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzédés szerinti egydsszegl dij tartalmaz. A
kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen szilkséges viz-, aram, egyéb anyag vételezése vagy
szolgaltatds megrendelése, az igénybevétel méréséhez és a szolgaltaté vallalatok felé tdrtend
elszamolasahoz szilkséges feltételek biztositasa Vallalkoz6 feladata és koltsége.

VI1.1.13. Vallalkozo kételes a Szerzddés targyat képezé beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban és egyéb
szakmai eldirasokban foglalt kévetelményeknek megfeleléen megvaldsitani.

Megrendeld a Vallalkozé altali vallalt megajanlasok teljesiilését €s betartasat a szerzédés teljesitése soran
személyesen (mérndk, miszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellenérizni.

VI.1.14. A Vallalkozé koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriilé munkarészekrél a Megrendelbt és miszaki
ellenérét az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal megelézéleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakaras elétt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni. Megrendeldnek és/vagy
miiszaki ellenérének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait Vallalkozéval
kozdlje, aki kételes azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot 14 napon beldl kijavitani.

VI.1.15. Vallalkozd kételes a kiviteli terveken feltiintetett miiszaki megoldast hianytalanul eléallitani az Gsszes
szilkséges kiegészité munkaval egyutt fuggetlendl attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészitd
munkalatok a terveken vagy a kéltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes kérliség elve). Vallalkozo
a kiviteli tervek hibajara, hianyossagara nem hivatkozhat, ez Vallalkozét a Szerzédés szerinti
koételezettségei aldl nem mentesiti. A Tébbletmunka meghatarozasa vonatkozasaban a Ptk. rendelkezesei
irAnyadok.

VI1.1.16. Vallalkozé tevékenysége folytatasa alatt kételes lehetévé tenni a munkavégzéssel érintett éplletbe,
épiiletrészbe vald bejutast, valamint kételes tartézkodni masok zavarasatol.

VI.1.17. A Vallalkozé a jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatérozott tartalommal, kifogastalan
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylttesen - a
szerzdésszer( teljesités feltételei.

VI1.1.18. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételezd jogi normak (térvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Szerzédés aldirasanak idépontjaban érvényes
jogszabalyok, miszaki elbirasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok elSirasai, a szakma
altalanosan elfogadott eléirasai alapjan végzi el.

V1.1.19. Vallalkoz6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridék elétti teljesités esetén a miiszaki atadas-atvételi eljaras
korabbi idépontra valé helyezését kérje, és jogosult a szamla el6bbi benydjtasara, azaz Megrendels —
elézetes egyeztetést kovetben - eldteljesitést elfogad.

VI.1.20. Felek a kivitelezési munkak idétartama alatt heti rendszerességii kooperaciot tartanak, melyet a
Megrendeld altal megbizott Miszaki ellenér vezet. A heti kooperacidkon kivill a Felek kételesek minden a
masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehetdség szerint — 2 (kettd)
munkanappal a targyalas elétt kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés idépontjardl. Felek az
értesitéstél szamitott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a részvételben akadalyoztatva
vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményez6 Fél szilkségesnek tartja, az akadalyoztatott résztvevo
kételes helyettesitésrél gondoskodni.
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VI.1.21. Véllalkozé kételessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka
elérehaladasardl, az adott idészakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmerllt szakmai
kerdesekrél. Felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések sorén az éltaluk lényegesnek tartott
észrevetelekrdl, kifogasokrol, tajékoztatasokrdl irasbeli emlékeztetét kitelesek felvenni, ezeket az épitési
E-Naploban rogziteni. Kizarlag ezen irasbeli emlékeztetdben, vagy irdsban koézolt kifogasok,
észreveételek, tajékoztatasok vehetéek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

VI.1.22. Amennyiben a Megrendeld célszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre Vallalkozo kételes &t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelés. Ha azonban a
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozé a szerzédéstél eldllhat vagy a
feladatot a Megrendelé utasitasai szerint a Megrendelé kockazatara ellathatja.

VI.1.23. Vallalkozé kételes Megrendelét minden olyan kértlményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredmeényességet, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolia. Az értesités
elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozé felelésséggel tartozik. Vallalkozé tudomassal bir arrdl, hogy
Megrendel6nek a Szerzédés hatariddben torténd teljesitéséhez kiilénés érdeke flizédik.

VI.1.24. Felek idében tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitésérél, hanem
minden olyan kérdésrél (tény, adat, kortilmény), amely a jelen Szerzédés teljesitésére kihatassal lehet.

V1.1.25. Vallalkozé kételes gondoskodni:

a) az altala végzett munkaval Osszefliggésben szikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, utlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérél, az esetleg szilkségessé
valé kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a kdzterlllet foglalas kéltségeinek viselésérdl,

b) az altala végzett munkaval 6sszefliggésben szikséges esetleges a geodéziai kitlizésekrdl,
bemérésekrdl, laboratériumi vizsgalatokrol, és azok kéltségeinek viselésérél,

c) a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi
és kornyezetvédelmi eléirasok betartasardl

d) a beruhazasokhoz beépitésre keril6 anyagok tarolasarél és a tarolassal kapcsolatos koéltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérol
e) kivitelezési munkalatokhoz kapcsolédé minden esetlegesen szilkséges engedély és/vagy hozzajarulas

beszerzésérdl (pl. fakivagas, toronydaru allitas, kézm( hozzajarulés, kdzterilet foglalas), valamint a
szakfelligyeletek biztositasardl;

f) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatdsagi hozzdjaruldsok megszerzéséhez
szilkséges valamennyi dokumentum (pl. hulladék kezelés, mérési jegyzékényvek, teljesitmény
nyilatkozatok, kivitelezdi nyilatkozatok stb,) Megrendelé rendelkezésére bocsatasa)

g) alvallalkozdjanak cseréjérél, amennyiben a Szerzdédés teljesitése soran a kérnyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kilonésen, de nem kizardlagosan a VI.1.5., VI.1.6., VI.1.9. pontoknak) valé
megfelelése nem igazolt.

V1.1.26. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy
a) kesz es kepes Megrendeld szerzédéses céljanak megfeleld teljes kérii, gondos és magas szinvonald,
hataridében térténd teljesitésére;
b) a feladat teljesitéséhez szlikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrasokkal rendelkezik,
és azokkal a jelen szerzédés teljes idétartama alatt rendelkezni fog;
c) rendelkezik a tevékenysege folytatasahoz szikséges ésszes hatdsagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitasahoz szilkséges
lényeges informacidk rendelkezésére alltak.

VI.1.27. Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozé magatartasaért a Ptk. 6:148. §-aban meghatarozottak szerint
felel.

VI.1.28. Vallalkozd kizardlag a feladatai kérében tehet jognyilatkozatot, a Megrendelé6 nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallaldsra, szerzédéskétésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokdzleményt a jelen Szerzédéshez kapcsolddd feladatai kérében is csak a Megrendelé elézetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.
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VI.1.29.

VI.1.30.

VI.1.31.

VI.1.32.

Vi.2.
VI.2.1.

Vi.2.2.

VI1.2.3.

Vi2.4.
VI.2.5.

VI.2.6.

VI.2.7.

VI.2.8.

V1.2.9.

A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a jelen Szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevéként szerz8dé félnek, illetve kézésen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kézbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igenybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. Iranyado a Kbt.
138. § (2) bekezdése.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozé a Szerzédés megkétésének idépontjaban, majd - a
késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes eldzetesen
a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés
teliesitésében. Vallalkozé6 a bejelentéssel egyitt koteles a Megrendelének az alvallalkozo
megnevezésén, addszaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevoi
teliesitésen beltl az alvallalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvéllalkozoi
szerz6dés szerinti ellenszolgéltatas értékét megadni. Vallalkozé a Szerzédés teljesitésének idétartama
alatt koteles a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozélt adatainak véltozasarol.
Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
megel6zé Kozbeszerzési Eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt all6 alvallalkozot. Vallalkozo kételes
a Megrendelének az alvallalkozéi teljesitést kovetéen az vallalkozéi (ajanlattevéi) teljesitésen belll az
alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgéltatés teljesitésének
idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értekét bejelenteni.

Tekintettel arra, hogy a kézbeszerzési eljaras targyat képezé épitési beruhazas a Nemzeti Epitéipari
Felugyeleti és Adatszolgaltaté Rendszerbe tartozé tevékenységekrol, valamint az Epitéipari Monitoring-
és Adatszolgaltaté Rendszerrél 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik, Vallalkozé kételes
biztositani az Uvegkapu alkalmazasat.

A Megrendelé jogai és kotelezettségei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Szerzédés szerinti miiszaki
utemtervnek megfeleléen atadas-atvételi jegyzokanyvvel atadni.

Megrendeld jogosult és kételes az elvégzett és a folyamatban lévé munkat ellendrizni. Megrendeld
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellenérzése, tovabba a miszaki atadas-
atvételi eljaras soran Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendr jar el.

Megrendeld miiszaki &tadas—atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan. Megrendelé kételes a miiszaki atadas-atvetel kezdd
idépontjat a Vallalkozé készre jelentése alapjan, a készre jelentéstdl szamitott legkésobb 14. napra kitlzni
a Vallalkozéval egyeztetettek szerint.

Megrendeld kételes a szerzédésszer(ien, hiba-, és hianymentesen teljesitett munkat atvenni.

Megrendeld koteles a szerzédésszerlien hiba-, és hianymentesen teljesitett munka ellenértékét
megfizetni.

Megrendelé kételes a Vallalkozéval mindenkor egyuttmikddni. Megrendelé véllalja, hogy folyamatosan
tajékoztatja Vallalkozét a jelen Szerzédés targyat érinté minden kérilményrél, valamint biztositja a jelen
Szerzédés teljesitéséhez a Megrendeld részérél bevont szakemberek és szervezeti egységek
egyuttmikodését.

Amennyiben Megrendelé a szakszer(itlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja —
akkor az ebbdl adodo minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan
utasitast Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos
jogszabalyokba Utkozik.

Megrendelé koteles a Vallalkozé felhivasara a teljesités szempontjabél Iényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon belill allast foglalni és/vagy utasitast adni.

Megrendelé koteles kézremikédni abban, hogy a Vallalkozo, illetve a Vallalkozd Szerzédés
teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a Szerzédés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

Szellemi alkotasokra vonatkozé jogosultsagok:

Megrendelé a jelen Szerzédés alairasaval — a kézésen megallapitott Vallalkozoi Dij megfizetésenek
feltételével, de egyéb kilén ellenszolgaltatas nélkul — a jelen Szerzédés teljesitése soran keletkezo,
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szerzdi jogvédelem ald esd mindennemi szellemi alkotason terileti és idébeli korlatozas nélkiili,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas
atdolgozasara is.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vallalkozdnak felréhaté okbdl kerill megsziintetésre,
abban az esetben az elkészilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozéi Dij
aranyos Osszegének megfizetését kévetden, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarélagos
felhasznalasi jogok a Megrendel&t tovabbi térités nélkil illetik meg.

VI.2.10. Megrendeld kételes a vallalkozoi feiadattal kapcsolatos rendelkezésre all6 iratokat a Vallalkozo

VI.3.
VI.3.1.

VI.3.2.

VI.3.3.

VI.3.4.

VI.3.5.

VILA.

VIl.2.

rendelkezésére bocsatani. Megrendelé ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozéi feladat szakszer(l, fennakadas nélkuli elvégzéséhez szikségesek és amelyek a Megrendels
birtokaban vannak.

Felel6sség a szerzddés teljesitéséért
Vallalkozo felelésséggel tartozik:

a) a jelen Szerzbdés alapjan elvégzett feladatok minéségi megfeleléségéért, szakszerliségéért, teljes
kdrliségeért. Felel minden olyan hibaért, hianyossagért, karért, amely abbol ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszerlien vagy nem teljeskériien
teljesitette. Vallalkozé felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen Szerzédésen vagy
jogszabalyon alapulé koételezettségének megszegésébdl ered. Vallalkozo kartéritési feleléssége
kiterjed Megrendelé minden kérara, ideértve az esetleges tdmogatas visszafizetésre vonatkozo
kotelezettségbdl eredd karait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Vallalkozénak felréhatd
okbdl kévetkezett be.

b) az altala elvégzett munkélatok miiszaki-szakmai tartalmanak szakszeri(iségéért, valds allapotnak
megfeleld tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési eléirasok, szabvanyok és egyéb szakmai
szabalyok betartasaeért;

c) a kivitelezésben reszt vevd, a vallalkozdi feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezé tovabbi alvallalkozé kivalasztasaért;

A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos kévetkezményei alol, ha bizonyitjak,
hogy az a masik Fel nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
szerzddésszegést ellendrzési korukon kivil esé, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathatéd
kérilmeény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a kérliliményt elkeriliék vagy a kart elharitsak. Az ilyen
kérilmeny felmertilésekor a kérilményre hivatkozni kivand Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni
kételes.

Megrendeld a kétbérigény érvényesitésén tul kévetelheti a Szerz6dés megszegésébél eredé, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekévetkezett minden
olyan karert, amely a Vallalkozé munkavallaléjanak és/vagy alvéllalkozéjanak a Szerzédés teljesitése
soran, vagy azzal 6sszefliggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kdvetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Vallalkozo kételes a Szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendelét egyéb
okbdl fenyegetd személyi sérilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

VII.LA FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Megrendelével a kapcsolatot elsésorban e-mail 8sszekdottetés
segitségével tartja, mely kézbesitettnek minésil az olvasasi visszaigazolasban jelslt iddpontban, ha ez
17:00 éra utén torténik, akkor a kdvetkezé munkanapon, de legkésébb az elkiildést kévetd masaodik
munkanapon.

A fenti kozlési formatdl Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemi kozlést
(ertesitést, tajékoztatast) késedelem nélkil kell a masik Fél kapcsolattartdja tudomasara hozni, amelyet
legkésébb 3 (harom) munkanapon belll irasban is meg kell erésiteni. Mivel a munka soran gyors
dontések, allasfoglalasok szilkségessége mertlhet fel, Felek megallapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kozléseket telefonon térténé szébeli egyeztetést kdvetden is elfogadjak egymastél.
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VIL3.

VL4,

VII.5.

VIL6.

VIL7.

Vi1,

VIIL2.

A Szerzédéssel kapcsolatos legfontosabb kézléseket irasban, személyes (ideértve a futarral térténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levéloen kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
idépontjaban, valamint a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban mindsdil. Atvettnek minésiil tovabba
abban az esetben, ha a cimzett az étvételt megtagadta. Amennyiben a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, az kézbesitetinek minésil a masodszori kézbesités megkisérlését kévetd 5. munkanapon.
Amennyiben a levél ,ismeretlen” vagy ,elkéltézott” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsul a
kézbesités megkisérlését kvetd 5. munkanapon.

Felek kijelolik a felelés személyt, - illetve késobb szilkség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzédes
teliesitése soran térténd kapcsolaftartasra. A megjelolt képviselék jogosultak a Felek operativ
kérdésekben térténé képviseletére a jelen Szerzédés alapjan:

Megrendeld részérél:

név: Darvas Imre

értesitési cim 6723 Szeged, Rémai krt. 21.
telefon +3662/545-644

e-mail darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
Mdszaki ellenér részérdl (ME): Kiss Agoston

ME telefon +3630/174-6976

ME e-mail kiss.agoston.jozsef@szte.hu
Vallalkozo részérél:

név: Szabé Janos

értesitési cim 6724 Szeged, Cserzy Mihaly utca 35.
telefon +36 20/348 7430

e-mail szabo.janos@delkonstruktiv.hu
Felelés miiszaki vezetd (MV-KE): | Erdédi Karoly

FMV telefon +36 20/428 1592

FMV e-mail erdodi.karoly@delkonstruktiv.hu
NUJ: 266581008

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerztdés teljesitése vonatkozasaban
mindennem(i kdzlés és utasitas atadasa-atvételére. A felek az épitési napléba bejegyzésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjelélnetnek, mely megjelélés nem minésil szerzédésmodositasnak.

A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerzédés modositasara, illetve olyan utasitas atadas-
atvételére, amely kézvetlenil vagy kozvetve a jelen Szerzédés modositadsat eredményezné.

Felek régzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekovetkezett valtozasrdl haladektalanul tajekoztatjak
egymast. A masik Fél kapcsolattartéja részére megkuldott minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik Félnek
a kapcsolattarté személyében bekévetkezett valtozasokat. Felek régzitik, hogy a kapcsolattarto
személyének valtozasa nem igényli jelen Szerzédés modositasat, a valtozasrol Felek egymast
tajékoztatni kételesek.

VIII.LA SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

Modositas:

A Felek a jelen Szerzédést a Kbt. eléirasainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-a4ban meghatéarozott feltételek
fennallasa esetén, az abban foglaltakkal ésszhangban médosithatjak.

Jelen Szerzédésben szabalyozottakat csak irashan (papir alapi dokumentum), a Felek cégszeri
alairasaval lehet madositani. Szdban, rautalé magatartassal vagy irdsban, de a Szerzédést alairo
képviseld személyektél eltérd beosztassal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat a Szerzédés
médositasara nem alkalmas.

Semmis a Szerzédés mddositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék az olyan
szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkévetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa alél, amelyeért felelds (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé atvallaljon a Vallalkozét terheld tobbletmunkakéltsegeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Vallalkozét terhel kockazatokat.

y

Megsziintetés:



VIIL3.
VIIL3.1.

VIIL3.2.

VIIL.3.3.

Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzddéstdél elallhat, ha:

a) feltétlenll szikséges a Szerzédés olyan [ényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141, § alapjan
Uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kételezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely kételezettség tekintetében
kételezettségszegés tdrtént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a Szerzédés nem
semmis.

Rendkiviili felmondasi indokok:

Megrendel6 a Szerzédést Véllalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy
klléndsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozé a Megrendelé irasbeli felszélitasara, a Megrendelé altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridén belil, vagy ismételten
szerzbdésszegést kovet el,

b) Vallalkozo késedelme meghaladja a 20 napot,

c) Vallalkozoval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy az illetékes birdsag
elrendeli a kényszertoriését,

d) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét érinté szabalysértés
vagy blincselekmény miatt;

e) ha a Vallalkoz6 feleldsségbiztositasa a Szerzédés hatélya alatt megsziinik, vagy az eléirt mérték,
vagy terjedelem ala csékken;

f) mas kézbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat kézélt, vagy az eljaras nyerteseként
szerzOdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kételezettségre eldirt hataridd elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozé a munkat csak
szamottevd késéssel (30 nap) tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyu felmondas ellenkezé rendelkezés hianyaban a felmondas napjatél kezdve sziinteti
meg a Szerzddést.

A Vdllalkozé sulyos szerzédésszegése miatt bekdvetkezd felmondas esetén, a Vallalkozé karainak
megteritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogaté vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatésag olyan altalanos érvényii,
vagy egyedi déntést hoz, mely a Projekt tovabbi megvalositasat lehetetlenné teszi, a Megrendelé 30
napos felmondasi idével a jelen Szerzédést felmondhatja.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendel6 koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a Szerzédés megkétését kivetden jut tudomasara, hogy a
Véllalkozd tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kézbeszerzési eljarasbal.

Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani
- ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) Vallalkozoban kézvetetten vagy kézvetlenll 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely feltétel;
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Vill.3.4.

VIIL3.5.

IXA.
IX.1.1.

IX1.2.

IX.2.

IX.3.

b) Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felek ragzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés megszlinese elott
mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

Vallalkozd a Szerzédést Megrendeléhdz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja,
ha a Megrendeld szerzédéses kételezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy kulénésen, de
nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

a) ismételt irasbeli felszélitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozénak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jaré dijat, annak esedékességétél szamitott 30 nap eltelte utan sem;

b) ismételt irasbeli felszélitas ellenére sem teljesiti szerzédéses kételezettsegeit.
Elszamolas

Amennyiben jelen Szerzédés annak teljes kor( teljesitése nélkil szlnik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolés érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fuggetlen szakért6t vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kélcséndsen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a
fuggetlen szakérté szamara Uzleti kényveibe, szerzédéseibe betekintést enged a jelen Szerzédéssel
bsszefliggésben.

IX.A SZERZODES MEGEROSITESE
Késedelem esetére kikotott kdtbér

Amennyiben a Vallalkozd a Szerzédés szerinti teljesitéssel olyan okbél, amiért felelés késedelembe
esik, késedelmi kétbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kik6tott kotbér napi mérteke

A késedelemmel érintett teljesitésre (IV.7.1. pont szerinti 100% késziltségi fokhoz mérten) vonatkozo
(tartalékkeret nélkiili) netté ellenszolgaltatas 0,5%-a naptari naponta.

Megrendel6 kétbérigényének érvényesitésén felil jogosult az ezt meghaladé karat Vallalkozéoval
szemben érvényesiteni.

Megrendeld jogosult a jelen Szerzédéstél indokolas nélkil elalini vagy azt azonnali hatallyal felmondani
abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot meghaladja. Ebben az esetben
Megrendeld érdekmuilast nem kételes bizonyitani.

A 20 napi késedelem meghaladasa esetén torténd felmondas vagy eléllas és az ebbdl kovetkezd
teljesités elmaradasa esetére kikstott kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott
kétbér kovetelésének érvényesitését kizarja.

Hibas teljesités

Vallalkozo hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idépontjaban nem felel meg a jogszabalyokban
vagy a Szerzédésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén Vallalkozé a Megrendeld
felszolitasaban meghatarozott hataridén belill kételes biztositani a hiba jellegétél fiiggben a hiba
kijavitasat, a kicserélést vagy a munka Uujbdli elvégzését. Ez idétartam alatt a késedelem
jogkévetkezményei alkalmazanddk a IX.1. pont szerint.

A teljesités elmaradasa esetére kikétott kéthér

A Megrendelét a teljesités elmaradasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen Szerzédés teljesitése olyan
okbdl hiusul meg, amelyért Vallalkozé felelés (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tébb teljesitési
részt is érint &s a késedelem 8sszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendel6 a teljesités
meghitsulasara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér 6sszege a jelen Szerzédes
szerinti, (tartalékkeret nélkiil) nettd ellenszolgaltatas 25 %-a. Ezen Gsszegbe a késedelmi kétber
jogcimén kordbban esetlegesen mar megfizetett 6sszeg beszamit fiiggetlendl attdl, hogy a késedelem
melyik teljesitési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartas miatt késedelemi es
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1X.4.

IX.4.1.

IX.4.2.

IX.4.3.

IX4.4.

IX.4.5.

IX.5.

X1

meghitsulasi kotbér egyszerre nem szamithato fel. A teljesités elmaradasa esetén Megrendels jogosult
a Szerzddést azonnali hatallyal megsziintetni.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikétott kotbér érvényesitése a
teljesités kdvetelesét kizarja.

AVallalkozo a teljesités elmaradasaért felelés kulondsen abban az esetben, ha a Vallalkoz6 a teljesitést
jogos ok nélkil megtagadja, a jelen Szerzédést a Megrendelé a Vallalkozd sulyos szerzédésszegése
miatt felmondja, vagy a jelen Szerzédéstdl ilyen okbol elall, vagy a jelen Szerzédés teljesitése olyan
okbadl valik lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé a felelés.

Kotbérre vonatkozé kézos szabalyok

Amennyiben a Véllalkozé a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul, irasban
megtenni. Jogszer( kétbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozoé a Megrendelé ilyen iranyt igényére
koteles kulén nyilatkozatban is elismerni a Megrendel6 koévetelését. Amennyiben Vallalkozé a
kotberfizetési kételezettségének elismerését jogszer(itienil megtagadja, illetve érdemi indokolassal
és azt alatdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kételezettsége megszegésébdl eredd karokat, kéltségeket, elmaradt hasznokat.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esedékessé valt kétbért a Teljesitési
Biztositék, illetve Jételjesitési Biztositék tsszegébdl levonni vagy értesité levél atjan érvényesiteni,
illetve az elismert kétbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe beszamitani, és abbdl levonni.
Amennyiben Megrendelének a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
felé tovabbharitani. A kétbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében térténé érvényesitése
nem jelent joglemondast Megrendelé részérdl. A Megrendelé az elismert, lejart kétbérigényét a
Vallalkozéhoz intézett egyolda[u nyilatkozataval a Vallalkozéi Dijba minden kétbér esetében
beszamithatja.

Felek régzitik, hogy amennyiben Vallalkozé a kétbért a Megrendeld irasbeli felszolitasanak
kezhezvételet kévetd tiz (10) naptari napon beltl nem, vagy csak részben fizeti meg, és érdemi
indokolassal és az azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kétbér elismertnek
tekintend6 és Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosultta valik a kétbér vagy annak
meg nem fizetett resze tekintetében a vallalkozdi szamlaba térténd beszamitasara az alabbiak szerint:

Amennyiben a Vallalkozénak kétbérfizetési kételezettsége van, Megrendelé a kétbér 6sszegével
csokkentve fizetheti ki a Vallalkozé aktualis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozé a
kétbérfizetési kételezettségének elismerését jogszeriitlentil megtagadja, Megrendelé jogosult
érvenyesiteni vele szemben minden e kételezettsége megszegésébdl eredé karokat, kéltségeket,
elmaradt hasznokat.

A kotbér megfizetése semmilyen moédon nem mentesiti Vallalkozét a jelen Szerzédés szerint
Vallalkozot terheld egyéb kotelezettségek és felelésségek aldl. Megrendeld killénésen érvényesitheti
a Vallalkozéval szemben a kétbér 6sszegét meghaladé esetleges karat.

Megrendeld kételes dokumentalni a Szerzédés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében
kételes ellenérizni és dokumentdlni azon szerzddéses kételezettségek teljesitését, amelyeket a
kézbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a Szerzédésben
foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzbdésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesitését.

X.TELJESITESI BIZTOSITEK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédés szerinti teljes, tartalékkeret nélkili nettd
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki.
Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Kbt 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti barmely formaban
koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerzédés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy
Vallalkozé az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet. A Teljesitési Biztositéknak a jelen
Szerzddés hatalybalépésétdl a jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki atadas-atvételi
eljarasnak sikeres lezarasat kovetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Teljesitesi Biztositékot nem 6vadék forméjaban biztositja, ugy a Teljesitési
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:
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X.2.

X.3.

X4,

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

X1,

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részere szdl,

b) a Teljesitési Biztositékbol szarmazé igények - a pénzlgyi intézmeny/biztositd eldzetes
hozzéjarulasa nélkil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

¢) a Teljesitési Biztositékot kiallité pénzugyi intézmény/biztosité Magyarorszag terileten penzigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kidllité modosithatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetesre,

e) tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozét az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozo
valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a Szerzédésbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével szembeni koveteléseit
érvényesitse. A kidllité a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési
felszalitast nem kétheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozd
szabalyszer(i alairas igazolasara vonatkozé kévetelményeket.

f) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem szerzddésszerlien teljesit.

A Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Vallalkozénak felréhaté lehetetlendlés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkili megtagadasa, a Vallalkozo szerzédésszegd magatartéasa miatt a Megrendeld altal jogszertien
gyakorolt elallas, a felmondas (meghilsulas) esetén, a Vdllalkozd kartéritési feleléssegenek
biztositasara, tovabba a Megrendelé kétbér- és a kotbéren felul érvényesitett karigényeinek
fedezetére nydijtja. A Vallalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendel6
feltétel nélkili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Véllalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendelé rendelkezésére, ugy a Megrendel6 elallhat a Szerzédéstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre allo
osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csékken, Vallalkozénak nincs a Biztositékokra
vonatkozé feltdltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas ésszege barmilyen okbol modositasra
kerill, a Vallalkozo koteles a Szerzédés modositasanak hatalyba lépésétél szamitott 15 napon beltl a
Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkul szamitott ellenszolgaltatas
alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az (j ésszegnek megfelel6
dsszegl Teljesitési Biztositekra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbdl meghosszabbitasra kerdl, Vallalkozo koteles
a Szerzddés modositasanak hatéalyba |épésétdl szamitott 15 napon belll a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatariddig szolo6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositekot
az Uj teljesitési hataridének megfeleld idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosultta valik.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot dvadékként bocsétja rendelkezésre, azt a Projekt
elkuldnitett alszamlajara kell utalni. A kdzlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat
és a jelen Szerzédésre utalast.

Xl. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek régzitik, hogy a Vallalkozé a Teljesitési Biztositék hatalyanak lejartaval egyidejileg kételes a teljes
tartalékkeret nélkili nettd szerzédéses ellenérték 5%-anak medfelelé Joteljesitési Biztositekot
szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjelélt barmely formaban. A Jételjesitési
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X1.2.

XIL1.

X2

XIL3.

XL,

X2

Biztositék a Megrendelé azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a jotallas idétartama alatt
felmerllhet, és a jotallasi idészak utolsé napjaig érvényes és hatalyos. A biztositék &sszege a
Megrendeld kéveteléseinek kielégitésével csékken (nem feltéltendd). Amennyiben a biztositék nem
ovadekkent kerlil szolgaltatasra, a Megrendeld csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan
annak Kdételezettje vallalja, hogy a Megrendeld elsd felhivasara, az alapjogviszony vizsgélata nélkil a
fenti mértékig a Megrendelé felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benydjtasat kévetd 5 banki napon
belul anélkil, hogy az igényelt 6sszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik személy kévetelésével
csokkentené.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozé fenti X. fejezet
rendelkezései megfeleléen iranyaddk.

XII. JOTALLAS

Ajénlatkéré az elvégzett épitési kivitelezési tevékenységre egységesen minimum 12 hénap kotelezd
jotallasi idétartamot ir el6.

A Vallalkozd altal véllalt jotallas idétartama a Kézbeszerzési Eljaras soran értékelésre kertdilt.

A vallalt jétallas idétartama (Vallalkozé vallalasa szerint, minimum 12 hénap) 48 hénap.

A jotallasi kételezettség kezdetének iddpontja: a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak az
idépontja. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan
Ujrakezdédik.

Vaéllalkozé jétall a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlenil attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkozéja/k6zremiikddbje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendelé a meghatarozott jétallasi idén beltl barmikor, de legkésébb a hiba tudomasara jutasatél
szamolt 5 munkanapon belll irasban értesiti Vallalkozét a jelen Szerzédés teljesitésével jotallas
keretében felmertlé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasarél. Vallalkozé az értesités
kézhezvételét kdvetden késedelem nélkil, de legkésébb 3 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt legrévidebb idén belil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Vallalkozd elmulasztja a fentiek szerinti kételezettségét, Megrendeld jogosult Vallalkozé
kockazatara és kéltségére megtenni a szikséges intézkedéseket, anélkill, hogy Vallalkozo az altala
vallalt jotallasi kotelezettség aldl mentesiine. Vallalkozo kartéritési feleléssége jelen esetben is kiterjed
Megrendel6 minden karara, felmeriilt tébbletkoltségére, amennyiben azok Vallalkozénak felrdhato okbal
kévetkeztek be.

Amennyiben Megrendelé utéfelllvizsgalati eljarast tart, arrdl Vallalkozot megelézdleg értesiti, és azon
Vallalkozo kételes részt venni, a felvett jegyzékényvben szerepld hibékat az ott jelzett hataridében
kijavitani.

A jotallasra és szavatossagra a Polgari torvénykdnyvrél szolo 2013. évi V. térvény (Ptk), valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kételez6é alkalmassagi idejét meghatarozé egyéb
jogszabalyok rendelkezései iranyadék. Vallalkozé az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az
alkalmazott technoldgia és a kivitelez6i munka mindségéért teljes szavatossaggal tartozik.

XIil. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozé kételes felelésségbiztositast kotni, vagy meglévé felelésségbiztositasat kiterjeszteni a
Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és kéveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés
kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott személyi sérulések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Véllalkozo kijelenti, hogy rendelkezik All Risks tipusa kivitelezoi felelésségbiztositassal minimum éves
50.000.000,- Ft (azaz 6tvenmilio Forint) limit 6sszegre és minimum 70.000.000,- Ft (azaz tizmillié forint)
/karesemény dsszegre, mely fedezetet nyljt a Szerzédés teljesitése folyaman az épitési teljesitésben
(meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6 karokra, a meglévé megmaradd
épiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra. A vallalkozd
kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes szerzédés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
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XIL3.

XllL4.

XI5,

XIV.A1.

Xiv.2.

XIV.3.

XIV.4.

XV.1.

XV.2.

XV 4.

tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitmenyekre,
és az épitkezéshez kapcsolédo ingatlanban keletkezett karokra. Véllalkozo a feleldsségbiztositast a
sikeres és hianytalan miiszaki-atadas atvétel napjat kévetd 30. napig hatalyban tartja. A kétvény és a
befizetést igazold pénzigyi dokumentum jelen Szerzédés 3. szamu elvalaszthatatlan mellekletet képezi.
A Biztositasi szerzédésben vagy kétvényben a jelen Szerzédésre utalni kell.

Vallalkozo kételes a biztositasi kétvény masolatat a Szerzédés hatalybalépését kévetd 15 napon beldl
bemutatni Megrendeld részére.

A biztositast a XlII.2. pontban jelzett idépontig kételes a Vallalkozé megkétni és fenntartani. Megrendeld
jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a
biztositétdl — a Vallalkozé szilkség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekerni.

Vallalkozé munkalatokat kizarélag hatalyos és érvényes felelésségbiztosités birtokaban végezhet,
ennek hianyaban a munkalatokat a biztositasi szerzédés hatalybalépéséig koteles felfuggeszteni. Az
ebbél eredd késedelem Vallalkozé Ugy- és érdekkorében felmerilt kérilményként értékelendd, mely
kérben kimentésére lehetség nincs.

Amennyiben Véllalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az egyéb modon
megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

XIV.TITOKTARTAS

Jelen Szerzédés aldirasaval Felek kételezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, izemi és Uzletpolitikai eseményeket és/vagy az informaciés énrendelkezési
jogrél és az informacioszabadsagrol szol 2011. évi CXII. térvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozd védett adatokat idokorlatozas nélkiil zleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem
adjak ki, azokat csak a jelen Szerzddés teljesitéséhez szlikséges mértékben hasznaljak, es erre nézve
a feladatok ellatasaban kdézremiikédé munkatarsaikat, alvallalkozdikat, teljesitési segédeiket is
nyilatkoztatjak.

Felek vallaljak a fenti kételezettség megszegésébdl eredden keletkezd kézvetlen és igazolt karok masik
Fél részére valo teljes megtéritését.

Vallalkozé az iizleti titok megtartasarol a feladatok ellatasaban kézrem(ikédé munkatarsai, alvallalkozoi,
teljesitési segédei tekintetében is kételes gondoskodni. Az informéciok és adatok Uzleti titokkent tértend
kezelésére vonatkozd kételezettség a Vallalkozét jelen szerzédés lejaratat kévetden is korlatlan ideig
terheli.

Vallalkoz6 titoktartasi kételezettsége nem vonatkozik azon informaciokra, amelyek mar nyilvanossagra
kerlltek, vagy amelyeket a Véllalkozd jogszabaly alapjan kételes felfedni.

XV. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyadé jog: A jelen Szerzédés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kuldnésen
ideértve a Polgari térvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvény (Ptk), az épitési beruhazasok, az epitési
beruhazasokhoz kapcsolédé vallalkozoi és mérncki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmerdl
sz0l6 1997. évi LXXVIIL. térvény, az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, - tekintve, hogy a Szerzédés teljesitési helye kézhasznalatu épitmeny - a 181/2003
(X1.5.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.) elbirasait.

Felek jelen Szerzédésbdl eredé esetleges jogvitaikat elsésorban targyalasos Uton kotelesek rendezni.
Felek jogvitajuk esetére kikdtik Megrendelé székhelye szerint illetékes birdsag kizardlagos
illetékességét.

. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésbdl eredd barmely jogvitajuk miatti birdsagi vagy

hatésagi eljarasnak nincs halasztd hatalya Vallalkozo szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsegére,
ideértve kilénésen a szavatossagi igények tekintetében térténd helytallast.

Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utébb érvénytelennek mindsil, a Szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kiveve, ha
Felek a Szerzédést az érvénytelen rész nélkil nem kététték volna meg.
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XV.5. Jogrdl valé lemondas hianya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
ervényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve valamely
jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradd jog
érvényesitését.

XV.6. Vallalkozd ezuton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba
feleléssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzédés kozott ellentmondas nem all fenn.,

XV.7. Vallalkozo képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozo képviseletére és a jelen szerzédés alairasara megfeleld
jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel ¢sszefliggésben felmerulé karokért a polgari jog
szabalyai szerint felelésséggel tartozik Megrendeld felé.

XV.8. Felek a jelen Szerzédeést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagydlag irtak ala. Jelen Szerzddés 23 sorszamozott oldalbol all és 6t darab egymassal szd szerint
megegyezd példanyban készilt, melybdl Vallalkozét egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Vallalkozo arajanlata (fizikalisan nem keril csatolasra)

2. szamu melléklet: Feladatleiras (fizikalisan nem kertl csatolasra)

3. szdmu melléklet:_Eef’e‘l'c}sségbiztosités fennalltanak igazolasara szolgalé dokumentumok
4. szamu melléklet: A teljesitésben résztvevé alvallalkozok bejelentése
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