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mint tervez6 (a tovabbiakban: Tervezé),

Megrendeld és Tervezé egyittes emlitésik esetén: Szerzédé Felek vagy Felek, kiilon
emlitésik esetén: Fél kézott az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykényvrél sz6lé 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.), valamint a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan.

Il PREAMBULUM

I.1. Megrendeld, mint Ajanlatkéré ,, SZTE épiileteinek energetika fejlesztése” targyban, 2024,
januar honap 30. napjén indult, a Kbt. Masodik része alapjan, nyilt kézbeszerzési eljarast
(tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) folytatott le.

A Kdzbeszerzési Eljaras 3. kbzbeszerzési részének nyertese Tervezd lett. A felek a Kbt. 131.
§ (1) bekezdésének megfeleléen Kézbeszerzési Eljaras 3. kézbeszerzési részében kozolt
végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet és a nyertes
ajanlata alapjan jelen szerzédést (tovabbiakban: Szerzédés) kétik meg.

M. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK
l.1. Szerzédéses Okmanyok:

Felek telies megallapodasat a jelen Szerzédés térzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok
és a Tervezd nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a
2018. evi LIV térvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a
kézbeszerzés targya, illetve a kbzbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatarozasa érdekében
hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiilénésen az eljarast megindité
felhivas, miiszaki leiras, kiegészité tajékoztatas, szerzédéstervezet, a gazdasdgi szereplék
altal benyujtandé dokumentumok mintai.



n.2.

\AN

V.2,

IV.3.

IV.3.1.

V.3.2.

V.3.3.

A Szerzédéses Okmanyok értelmezése, dokumentumhierarchia

A fenti dokumentumok kézétti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a
legmagasabb rendlivel kezdve) a kévetkezé:

1. kiegészit6 tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor kertilt),
2. ajanlati felhivas és modositasa (ha erre sor kerdilt),

3. egyéb kézbeszerzési dokumentum (kézbeszerzési dokumentacio, és a hozza kapcsolt
miszaki leiras, szerzédéstervezet),

4, Tervezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata a Kbt, 44. § (1) bekezdésében és a 2018. évi
LIV, térvény 1. §-aban foglaltakra figyelemmel.

(A jelen alpontban emlitett dokumentumok egyittesen: Szerzédéses okmanyok)

A Felek rogzitik, hogy a fenti okiratok akkor is a Szerzédés részét képezik, ha fizikailag nem
keriilnek a Szerzédéshez csatolasra. A fizikai csatolas hianya nem képezi jogi akadalyat
annak, hogy a végleges feltételeket jelen Szerzédéssel egyitt alkalmazzak Felek.

Szerz6dd Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktél eltéréen abban allapodnak meg,
hogy a kozéttik létrejétt megéllapodas kizardlag a Szerzédésben foglaltakra, valamint a
kézbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek
kozott korabban kialakult szokas, gyakorlat, illetve a Szerzédés targya szerinti lizletagban a
hasonlé jelleg(i szerzédés alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott
szokas.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé megrendeli, Tervezd elvéllaljia a Kézbeszerzési Eljaras 3. kbzbeszerzeési
részében meghatérozott tervezési feladat (tovabbiakban: ,Tervezési Feladat’) elvégzését a
Miiszaki Lefras szerint.

Tervezéssel érintett helyszinek a 3.kézbeszerzési részben:

a) SZTE Juhasz Gyula Pedagogusképzd Kar Sportkézpont (6725 Szeged, Hattyas utca 6-8.
helyrajzi szam: 20323/1)

b) SZTE Juhasz Gyula Pedagdgusképzé Kar Sporttudomanyi Intézet (6725 Szeged, Topolya
sor 2-4., helyrajzi szam: 20353)

¢) SZTE Karolyi Mihaly Kollegium

(6724 Szeged, Vasarhelyi Pl utca 1., helyrajzi szam: 25851/5

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74., helyrajzi szam: 25851/5)

d) SZTE Névérszallo (6724 Szeged, Leanyszallas koz 2., helyrajzi szam: 25528/1)

e) SZTE Othalmi Kollégium (6728 Szeged, Budapesti ut 7., helyrajzi szam: 01392/6)

f) SZTE Mérnski Kar Kollégium (6728 Szeged, Kollégiumi 0t 20., helyrajzi szam: 26013/1)
A Tervezési Feladat a 3. kdzbeszerzési rész esetében:

A Tervezd feladata a IV.2. pont a)-c) és e-f) alpontban meghatarozott helyszineken az
épliletek kazan és fltésrendszer korszeriisitésének tervezése. Ezen helyszinek esetében a
Tervezd részére elbirt Tervezési Feladat a kdvetkezé:

1) a régi kazan(ok) cseréjérdl (Uj, nemesacél hocserélével rendelkezé, kondenzacios
gazkazan(ok)ra) sz6l6 gazellatas terv elkészitése,

2) a gazszolgaltato altali engedélyeztetése minden kapcsolédé lgyintézéssel,
3) kiegészit6 elektromos és szabalyozéastechnikai tervek készitése.

A Tervezé feladata tovabba a IV.2, pont d) alpont esetében a teljes homlokzati nyilaszarécsere
tervezése, valamint az esetlegesen szilkségessé valé hatosagi engedélyek beszerzése.

A Tervezd a jelen Szerzédés alapjan elkészitésre keriilé tervek alapjan a kivitelezés targyaban
meginditandé kézbeszerzési eljarasban koteles kézrem(kédni, ennek kérében a
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IV.3.4.

V.4

V.2

VL
Vi1,

Vi.2.
VI9.2.1.

kozbeszerzési eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok (leendd kiviteleztk) altal feltett
mUszaki kérdések megvalaszolasaban a Megrendeld részére segitséget nyujtani, illetve a
tervdokumentaciét koézvetlenil érintd kérdéseket megvalaszolni, szilkség esetén a
koltségvetést a valasznak megfeleléen médositani Ugy, hogy a Megrendeld a valaszokat a
Kbt. szerinti rovid hataridével megkildhesse a gazdasagi szereplék (leendd kivitelezdk)
részére.

A részletes feladatokat a Kézbeszerzési Dokumentécié részét képezd Miiszaki Leiras
tartalmazza

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan régzitik, hogy Megrendel6 a
3.kdzbeszerzési részében a Tervez6 ajanlatanak kovetkezd elemeit értékelte:

Tervez6 altal tett

Ertékelési szempont Sl
vallalas

1. M.2.1. pontra megjelélt szakember alkalmassagi
kévetelményen felllli, az alkalmassagi koévetelményben
eldirtakkal azonos targyu tébblet szakmai tapasztalata (0-36
hénap)

36 hénap

2, M.22. pontra megjelélt szakember alkalmasséagi
kovetelményen felilli az alkalmassagi kovetelményben
eléirtakkal azonos targyu tébblet szakmai tapasztalata (0-36
hénap)

36 hénap

3. M.2.3. pontra megjelolt szakember alkalmasségi
kévetelményen felili az alkalmassagi kdvetelmenyben 36 héna
eléirtakkal azonos targyu tébblet szakmai tapasztalata (0-36 p

hénap)

Tervezé tudomasul veszi, hogy ezen értékelési szempontokra tett megajanlasnak megfelel6
teljesités elmaradasa sulyos szerzédésszegésnek mindstil.

Megrendelé kézli, hogy a Kbt 142. § alapjan ezen vallalasok teljesitését ellendrzi,
dokumentélja, a teljesités elmaradasa esetén pothataridét tiiz. Az ellendrzésben és
dokumentalasban Tervez6 koteles egyuttmikddni.

A TELJESITES HELYE

A teljesités helye: A szolgaltatas teljesitése alapvetéen Tervezé sajat székhelyen/telephelyén,
sajat eszkozeivel torténik.

A dokumentumok leadasanak helye: SZTE Mliszaki lgazgatdsag 6723 Szeged, Roémai krt. 21.
2. em.

HATALYBALEPES, ES TELJESITESI HATARIDG

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés a mindkét Fél altali alairés napjan jon létre. Amennyiben a
Szerzédés alairasara nem egyidejlileg keriil sor, Ugy a hatélybalépés napja az utébb alair6
fél alairasanak napja.

Tervezési Feladatokra vonatkozé hataridok a 3.kézbeszerzési részben:

A IV.3.1 pontban meghatarozott tervezési feladat esetében a teljesitési hataridd a Szerzddes
hatalyba lépésétél szamitott 120 naptari nap.

A Tervezd a teljesitésére el6irt 120 naptari nap idétartama alatt kételes:

—  kiviteli terv, arazott és arazatlan kéltségvetést elkésziteni (Tervek), és a Megrendeld
részére véleményezésre atadni,

— a Tervek Megrendeld altali jovahagyasat kévetéen a Terveket a szolgaltatéhoz
benyujtani, és a szolgaltaté altali engedélyeztetni,

—  a Tervek szerzédésszerli dokumentalast elvégezni.
A felek rogzitik, hogy a teljesitési hatariddbe beleszamit:
—  a Tervek Megrendeli altali véleményezésének (VII.1. pont) id6étartama, valamint

—  a Megrendelé véleményezés alapjan a Tervek esetleges kijavitasanak (VI1.2. pont)
idétartama, valamint
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VI.2.2.

VI.3.

VII.
VILA1.

VIl.2.

VIL3.

— a Tervek kijavitasat kovetéen a kijavitott Tervek Megrendelé altali Gjboli
véleményezésének idétartama (VII.3. pont), és

—  ajovahagyott Tervek szolgaltato altali engedélyezésének idétartama, tovabba
—  aTervek szerzédésszer(i dokumentélésa (VI1.4. pont).

A IV.3.2. pontban meghatarozott tervezési feladat eseténben a teljesitési hatéridé a
Szerzédés hatalyba lépésétsl szamitott 120 naptari nap.

A Tervezd a teljesitésére el6irt 120 naptari nap idétartama alatt kételes:

—  kiviteli terv, arazott és arazatlan kéltségvetést elkésziteni (Tervek), és a Megrendeld
részére véleményezésre atadni;

—  az esetlegesen szilkségessé vald hatésagi engedélyek beszerezni;

— a Tervek Megrendeld altali jovahagyasat koévetben a Tervek szerzédésszeri
dokumentalast elvégezni.

A felek régzitik, hogy a teljesitési hataridébe beleszamit;
—  a Tervek Megrendeli altali véleményezésének (VIl.1. pont) idétartama, és

— a Megrendel6 véleményezés alapjan térténé esetleges kijavitas idétartama (VII.2.
pont), valamint

— a Tervek Kkijavitasdt kovetéen a kijavitott Tervek Megrendeld Altali Gjboli
véleményezésének (VII.3. pont) id6tartama, tovabba

—  a Tervek szerzédésszer(i dokumentalasa (VIl.4. pont),
—  az esetlegesen szikségessé vald hatdsagi engedélyek beszerzése.

Tervezé a szakert6i kozremUkddést (1V.3.3. pont) a valamennyi megvalésulasi helyszinre kiirt
kivitelezésre iranyulo kézbeszerzési eljaras eredményes lebonyolitdsanak idétartamaig (a
Kbt. 37. § (2) bekezdése szerinti lezérasaig, azaz az eljaras eredményérdl szolo tajékoztato
kozzétételéig), de legfeljebb jelen Szerzédés hatalybalépésétél szamitott 24 hénap hatérozott
id6tartamig nydjtja.

TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

Megrendelének az egyes teljesitések keretében atvett Tervek vonatkozasaban az atvételt
kévetéen 14 naptari nap all rendelkezésére a Tervek véleményezésére.

Amennyiben a Megrendelt a véleményezés soran a Terveket elfogadja, tigy a Tervezé:

a) alV.3.1. pontban eléirt Tervezési Feladat esetében a Tervek Megrendeld képviseldje altali
irasos terv elfogadasat kévetéen benyujtia a Terveket a szolgaltatéhoz engedélyezésére.

Amennyiben a Terveket a szolgaltaté engedélyezi, Gigy a Tervezé a Tervek szerzédésszeri
dokumentéléasat a VIl.4. pontban eldirtaknak megfelelé modon és példanyszamban elvégzi

b) a IV.3.2. pontban eldit Tervezési Feladat esetében a Tervek szerzédésszer(
dokumentalasat a VIl.4. pontban eléirtaknak megfeleld mddon és példanyszamban elvégzi.

Amennyiben Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, gy a Megrendelé jogosult a Tervezét
a Tervek kijavitaséra irashan, a hibak megjeldlésével felhivni.

A Tervezé kételes a Megrendeld altal elsirt hibak kijavitasat, és/vagy hidnyok pétlasat
elvégezni, és a kijavitott, és/vagy hianypétolt Terveket a VII.1. pont alapjan a Megrendeld
reszere Ujboli véleményezésre atadni.

A poéthataridd eredmeénytelen eltelte esetén Megrendelé a Szerzédés azonnali felmondasara
jogosult,

A Megrendelének a kijavitott Tervek megvizsgalasara 5 naptari nap all rendelkezésre, mely
idétartam iranyadd az ezt kovetd, minden tovabbi alkalommal teljesitett javitas és/vagy
hianypotlas Megrendeld altali véleményezésre is.

Amennyiben a Megrendeld a Tervek kijavitaséat kévetéen a teljesitést tovabbra sem fogadja
el, ugy a Megrendelé a VII.2, pont megfelelé alkalmazéséaval a hibakat, és hianyossagok
megjeldlésével ismételten felhivja a Tervezét a hibajavitasra, ésfvagy hidnypétlasra.
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Vil.4.

VII.5

Vil

VIILA.

VIIL2.

VIIL3.

VIIL4.

A kijavitott, és/vagy hianypétolt Tervek Megrendeld altali elfogadasa esetén a Szerzédés VII. 1.
pontja valik iranyaddva.
Ha a masodik kijavitas is eredménytelen, Ugy Megrendelé a Szerzddést felmondhatja a

Szerzédés XVIII.1.3. pont h) alpontja szerint, és jogosult a Szerzédés XIV.3. pontja szerinti
meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Tervek szerzddésszer(i dokumentalasa:

A 191/2009. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja alapjan a Felek készitendd kivitelezési
dokumentacio (Tervek) példanyszamat és annak - elektronikus formaban is térténd - atadasi
kételezettségének szabalyait az alabbiak szerint rogzitik:

a) A kiviteli tervdokumentaciok leadasa, tervanyag: 3 pld. leflizétt papir és 1 pld. elektronikus
(DVD vagy pendrive) formaban (.pdf és .dwg formatumban).

b) arazatlan koltségvetés 1 pld. elektronikus (DVD vagy pendrive) formaban (.slo9; .xls; .pdf
formatumban)

c) arazott koltségvetés 1 pld. papir és 1 pld. elektronikus (DVD vagy pendrive) formaban (.slo9;
Xls; .pdf formatumban)

A teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele:

a) IV.3.1. pontban eléirt Tervezési Feladat esetében — valamennyi tervezéssel érintett helyszin
esetében — a szolgaltatd a benyujtott Terveket engedélyezi, és a Tervezési Feladat
befejezéseként a Tervek szerzédésszerli dokumentalasat is teljesiti, valamint

b) IV.3.2. pontban el6irt Tervezési Feladat befejezéseként a Tervek szerzédésszer(
dokumentalasat is teljesiti.

Az a) és b) pontban meghatarozott feltételek egyittes teljesitése esetében, a Megrendel6 a
Tervez$ szerzddésszerll teljesitését elfogadja, és errél a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen teljesitésigazolast allit ki.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a Megrendel6 a teljesités elismerésérdl kételes olyan
hataridében nyilatkozni, hogy a Tervezd a szamlat a tényleges teljesitéstél - figyelemmel az
altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény tv. 58. §-ara is - az Afa tv. 163. § (2)
bekezdés c) pontban eldirt hataridében kiallithassa

A teljesités igazolasa vagy megtagadasa kapcsan nyilatkozattételre jogosult Megrendeld
részérél Csoti Ferenc SZTE miiszaki igazgatd, vagy az altala meghatalmazott személy.

A Tervezdé jogai és kitelezettségei:

A Tervezd vallalja, hogy a jelen Szerzddés hatalybalépését kévetden a Tervezesi Feladatok
elvégzését haladéktalanul megkezdi és az abban részletezettek szerint teljesiti.

Tervezd a Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a Tervezd
munkajanak megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Amennyiben a
Megrendeld célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast, illetve nyilvanvaléan hibas
megrendelést ad, erre a Tervezd koteles a Megrendeldt figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabdl eredé karért a Tervezo felelés. Ha a Megrendelé az utasitast a figyelmeztetés
ellenére fenntartjia, a Tervez6 a Megrendelé utasitasa szerint a Megrendelé kockazatara
koteles teljesiteni. Megrendel6 utasitast csak a jelen Szerzédés keretei kézétt adhat.

A terveknek miszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszerli megoldasokat kell
tartalmazniuk, és alkalmasnak kell lenniiik a Megrendel6 felismerhetd, a felhasznalas celjabol
kévetkezé igényeinek kielégitésére. Tervezé kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az
dltala szolgaltatott tervek minden tekintetben szakszertiek, és a Szerz6désnek, valamint a
Megrendeld és kézrem(ikodéi utasitéasainak megfelelnek. Tervezd az esetleges hibakért akkor
is felelésséggel tartozik, ha Megrendeld a hibas terveket vagy dokumentumokat, illetve az
adott feladat teljesitését korabban elfogadta vagy jovahagyta.

Az esetben, ha a Szerzédésben foglalt tervek elkészitése harmadik személy oltalommal védett
jogat érintené, Tervezd koteles erre a Megrendel6 figyelmét felhivni, és a Megrendel6t az
oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetni. Amennyiben Tervezd fenti
figyelmeztetési kotelezettségét elmulasztja, az ebbdl eredd karért a Megrendel6vel szemben
kartéritési felelésséggel tartozik.

QOldal 5/ 17



VIILS.
VIll.6.
VIIL7.
VII1.8.
VIILS.
VIIL.10.
VIIL11.
VIIL12.
VIIL13.
VIIL14.
VIII.15.
VIIL.18.

Tervezd koteles biztositani a Megrendel6é szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési
jogat gyakorolhassa.

Tervez6 koételes haladéktalanul irasban értesiteni Megrendelét minden olyan kérilményrél,
amely a Szerzédés targyat képezé munka eredményességét és mindségét veszélyezteti,
illetve gatolja.

A Tervezd a tervdokumentaciot a Szerzédés létrejottekor hatalyban |évo, a tervezésre
vonatkozé elbirasok (jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzat stb.) figyelembevételével, a
megoldas modjat specidlisan szabalyozé elbirdsoknak megfeleléen és a megrendeldi
képviselbvel tértént egyeztetés szerinti tartalommal késziti el.

A Tervezének le kell folytatnia a szilkséges hatésdgi, szakhatdsagi és egyéb szakértéi
egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultacidkat a Megrendeld képviseltjével, ezen
egyeztetésekrél és konzultacidkrol emlékeztetét koteles felvenni, melyet az érintetteknek
eljuttat.

Tervkozi egyeztetések

A Tervez( a Terveket a Megrendeltvel folyamatosan egyeztetve késziti el. A Tervezé koteles
a Szerzédes hatalya alatt a Megrendelével egyeztetett, szilkséges gyakorisaggal tervkézi
egyeztetéseket tartani, amelyen mindkét Fél koteles szakértelemmel rendelkezd jelenlétét
biztositani, emellett a Tervezd kételes a Megrendel¢ erre irdnyuld kérésének kézhezvételét
kévetd harom munkanapon belll személyes konzultaciét szervezni.

A tervkdzi egyeztetésen a Tervezd kételes bemutatni az elézd egyeztetés éta bekovetkezett
tervvaltoztatasokat, illetve kiegészitéseket. A Megrendelé jogosult az egyeztetés idépont elott
legalébb két munkanappal meghatarozni, hogy azon a Tervezé mely szakagi terlletet kételes
bemutatni.

A Tervez6 koételes a tervkozi egyeztetésekrdl, és a személyes konzultacidkrél jegyzékényvet
kesziteni, &s azt atadni a Megrendeld részere. A Tervezd koteles a Megrendeld észrevételei
alapjan a Terveket atdolgozni, pontositani és javitani.

A Tervezd kételes haladéktalanul, de legalabb az egyeztetést megelézéen két munkanappal
tajékoztatni a Megrendel6t a Tervezési Feladatokkal kapcsolatos hatésagi, szakhatésagi
egyeztetesrol. Ezen megbeszeéleseket a Megrendel6 sajat dontése alapjan képviseldje utjan
jogosult rész venni.

Tervez6 kételes, a kivitelezésre Kiirt beszerzési eljaras soran feltett, tervezéssel 6sszefliggd
kérdésekre — tébbek kozétt a betervezett anyagok és berendezések kivaltasara megajanlottak
megfeleléségére, és elfogadasara torténd nyilatkozassal —, a Megrendel6 altal megadott
hataridére valaszolni.

Tervezd koteles az elkeszitett terveket 24 MB-ot nem meghaladé elektronikus csomagokban
Megrendelé rendelkezésére bocsatani. Megrendelé a tervek alapjan kiirasra kerilé — épitési
beruhdzas megvalésitasara iranyuld — kézbeszerzési eljarasban, 256 MB-ot meghalado
dokumentumokat a kdzbeszerzési eljaras részeként az ajanlattevok rendelkezésére bocsatani
nem tud (EKR-re tekintettel), igy a tervek elkészitésénél erre a Tervezdnek figyelemmel kell
lenni.

A Tervezd jogosult a Megrendelé elézetes irdsbeli jovahagyasat kovetden az VI.2. pont
alapjan régzitett hataridét megeldézéen teljesiteni.

Felek a Szerzédés targya vonatkozésaban megallapodnak abban, hogy a teljesités akkor
telies kor(i, ha a jelen Szerzédés szerint ellatando feladatok, illetve az ennek alapjan létrejétt
eredmeény valamennyi jogszabalyi feltételnek, vonatkozo szabvanynak és miiszaki eldirasnak
megfelel, tovabba Tervezé elldtta a jelen Szerzédésben, valamint a vonatkozé
jogszabalyokban, szabvanyokban és szakmai eldirasokban meghatérozott valamennyi
feladatot, valamint rendelkezésre all a beruhazas teljes kér(i megvalésitdsahoz szilkséges
bsszes terv és engedély.

Tervezé felel6sséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, killonésen azon
tételek esetében, melyek nincsenek leirva, azonban a szakmai szokasok és a technika mai
allasa szerint hozzatartoznak a szerzbdéses feladatai és kotelezettségei teljes korl
teljesitéséhez.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan Tervezd a Szerzédés megkétésének idépontjaban, majd
- a késtbb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt
kételes elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a
megnevezésen, addszaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén tal az
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VIILA7.

VIIL.18.

VIIL19.

VIIlL.20.

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozoéi teljesités varhatoé szazalékos aranyat, valamint
az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadva), amely részt vesz a
Szerzddés teljesitésében. Tervez6 a Szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt kételes
Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kdzolt adatainak valtozasardl.
Tervezd jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a megelézd Koézbeszerzési Eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt allo
alvallalkozot.

A Tervezd a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapjan a teljesitéshez az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) szerint az eljarasban bemutatott
kételezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben
és maédon kételes igénybe venni. E szervezetek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyestlés, szétvalas Gtjan tortént jogutddlas
eseteit is), ha a Tervezé e szervezet nélkll vagy a helyette bevont Uj szervezettel is megfelel
- amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kévetelmeény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld szlkitette az eljarasban részt Megrendelé gazdasagi
szereplék szamat, az eredeti szervezetekkel egyenértékli médon megfelel - azoknak az
alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel egyitt felelt meg.

A Tervezé Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapjan Ugy felel az altala igénybe vett alvallalkozok,
vagy barmely kézremilkddé magatartasaért és szerzédésszerii teljesitéséert, mintha maga
jarna el, mig a Szerzddés szerinti feladat teljesitését ellatd alkalmazottai tekintetében a Ptk.
6:540. § szerint vallal kételezettséget és felelésséget.

Tervezd kételes a Megrendelét az ok feltiintetésével és a varhaté késedelem megjeldlésével
minden olyan kértliményrél haladéktalanul értesiteni, amely a Tervezési Feladat
eredményességét, vagy kelld idbre vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban:
.akadalykézl6 levérl).

A haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredé karért Tervezd felelés, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnydk szerzése céljabdl,
kotelezettsége, feleléssége kimentése érdekében

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint
a felek elfogadjak, hogy a Tervezdé az altala készitett kivitelezési dokumentacioval
kapcsolatban az Etv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezéi mlivezetést végezhet, amelyre a
felek ennek sziikségessége esetén kiillén szerzddést kotnek.

A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

Megrendelé kételes a Tervezéi Feladattal kapcsolatos rendelkezesre allo iratokat a Tervezé
rendelkezésére bocsatani. Megrendelé ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki,
melyek a Tervezdi Feladat szakszer(, fennakadas nélkili elvégzéséhez szlikségesek és
amelyek a Megrendel6 birtokaban vannak.

Megrendelé kételezettsége az engedélyezés terliletén a szilkséges egylttmikédes,
kdzremiikodés biztositdsa a hataridék betartasa mellett, ideértve az engedélyezéeshez
szilkséges dokumentumok, adatok, informaciok rendelkezésre bocsatasat, dokumentumaok,
jognyilatkozatok alairasat.

Amennyiben a Tervezd az éllaspontok egyeztetése céljabdl egyes tervrészleteket a
Megrendelének atad, a Megrendeld allaspontjat — a tervrészletek hozza valé megérkezését
kévetd 5 munkanapon belll — irasban kézli a Tervezével.

Megrendelé kételes gondoskodni arrdl, hogy a Tervezé a tervezési munkahoz szilkséges
mértékben a helyszint megtekinthesse, és ott a szikseges tervezési-felmérési
cselekményeket elvégezhesse.

Megrendelé a Kbt. 142, § (1) bekezdése értelmében kételes dokumentalni a Szerzédés
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében kételes ellenérizni és dokumentélni azon
szerzodéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a Szerzédéshen foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak
okait és — adott esetben — a szerzédésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitéset.
Megrendelé jogosult ellenérizni az ajanlatban megajanlott szakember(ek) teljesitesbe tortend
bevonasanak tényét.
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X.2.

X.3.

Xl

XL1.

XI.2.

Szerzdi jogok

A Ptk. 6:251. § (4) bek. alapjan Tervezé szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek
nincsen olyan joga, amely a Megrendel6 felhasznaléi jogat akadalyozna vagy korlatozna.

A Tervezd szavatolja, hogy a Szerzédés teljesitése soran az dltala teljesitendé feladatok
tekintetében a szilkséges szerzédéses szerzdi jogok birtokaban van, a Megrendeld
Szerzédés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy
joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdéses szerint Megrendel6 eldirja, hogy az
elkészitett tervekkel kapcsolatosan korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogokat szerez.

Tervezé nyilatkozik ezen felhasznaldsi jogok atruhazasarél a jelen Szerzédésben
meghatarozott Tervezési Dij fejében. Tervezé a jelen Szerzédés alapjan atadott tervekre,
dokumentumokra vonatkozélag

» terlileti korlatozas nelkili

» hatarozatlan idétartamra (azaz a teljes védelmi idére)

» kizérdlagos felhasznalasi jogot enged Megrendeld részére a jelen Szerzddés alairasaval.
Megrendel ez alapjan — a Tervezési Dij kifizetését kovetéen — jogosult

» a terveket alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkil, barmely eljarassal és hordozoén
tébbszdrdzni, ideértve a szamitogéppel elektronikus adathordozéra térténé masolast, illetve a
képi felvétel készitését is;

» a tobbszorozott példanyokat barmilyen moédon és hordozon terjeszteni a tervek alapjan
készllo letesitmeénnyel 6sszefliggésben munkat végzd személyek szamara.

> a terveket alkalombeli korlatozas nélkil atdolgozni, digitalizalni, vagy egyébként
modositani, és az atdolgozott, modositott, tervet a barmely madon felhasznalni;

a terveket — papir alapon vagy digitélis formaban - mas muvekkel, azok részeivel, egyéb
anyagokkal dsszekapcsolni, és az igy létrejott anyagot barmely modon felhasznalni.

TERVEZESI DiJ

Szerzddésszerl teljesités esetén a Kozbeszerzési Eljaras 3. kozbeszerzési részében a
Megrendel6 koteles netté 27 470000 HUF + AFA, azaz Huszonhétmillié-
négyszazhetvenezer forint + AFA Osszegli tervezési dijat (tovabbiakban: Tervezési Dij)
Tervezd részére torténd megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket a Szerzédés XIl.
fejezete tartalmazza.

ATervezési Djj fix és teljes kérii, tartalmaz minden, a szolgaltatas megvaldsitashoz szlikséges
jarulekos koltseget, fliggetlenil azok formajatdl, forrasatél.

Tartalmazza tovabba mindazokat a kéltségeket, amelyek a jelen Szerzédés targyat képezd
munka teljes korli megvaldsitasahoz, a jelen Szerzédésben rogzitett feltételek betartasahoz
szilkségesek.

ATervezési Dij magaban foglal minden olyan kéltséget, amely a jelen Szerzddés teljesitésével
Bsszefliggésben felmerlil, ideértve a tervezés és engedélyeztetés soran felmeriils kiadasokat
(pl. hivatalos helyszinrajz beszerzése, kéményvizsgalati jegyzékonyv, tulajdoni lap,
térképmasolat, hatésagi kalkulaciok és nyilatkozatok dijai, eljarasi dijak stb.), valamint a jelen
SzerzOdésben szabalyozott felhasznalasi jog ellenértékét is. A felek régzitik, hogy a
felhasznalasi jogok ellenértéke: a nettd Tervezési Dij 10 %-o0s mértéke.

Jogi oltalmat élvezé megoldas felhasznalasaért a Tervezd killdén dijat nem szamol fel.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezési Dij magaban foglala a szilkséges
engedélyezesi folyamat lebonyolitasat és kuldnésen az azzal kapcsolatban felmerlt
valamennyi kéltséget is.

ATervezési Dij magaban foglalja a tervezéi kozrem(ikodést a kivitelez6 kivalasztasara iranyulod
kézbeszerzesi eljaras soran.

Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészitésének kéltségei telies egészében a Tervezét terhelik.
A tervezés és a szakhatosagi egyeztetések, illetve engedélyezés soran felmerilé ¢sszes
koltség a Tervezét terheli (ktlénésen tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivaltasa,
kézrem(ikodé szakhatésagok igazgatasi szolgaltatasi dijai, szakértéi dijak, eljarasi dijak, stb.).

Oldal 8 / 17



XIL.

XiL1.

XI.2.

XIL3.
X4,

XIL5.

XIL.6.

X7,

XIL8.

XI.9.

FIZETESI FELTETELEK

A Megrendelé a Szerzédés XI.1. pontja szerinti Tervezéi Dijat a Szerzédes V.1. pontja szerinti
teljesitési helyen val6, a VII.5. pont szerint igazolt — a hiba és hianymentes — teljesitést
kévetéen atutalassal fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti hataridén belll a
Kbt. 135. § (1), és (B) bekezdéseiben foglaltak szerint, 30 (harminc) napon belil.

A szerzédéskotés, a kifizetés és az elszamolas pénzneme: a magyar forint (HUF).

A jelen Szerzédés XI.1. pontja szerinti Tervezéi Dij AFA tartalmara és kifizetésének
kérilményeire vonatkozéan a Felek a jelen Szerzbdesre érvényes, mindenkori
ado6jogszabalyok szerint jarnak el.

A Kbt. 27/A. §-a szerint a Megrendelé kételes fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szam( eurépai szabvanynak és az
Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak.

Az elektronikus szamla érkeztetésére az erre a célra létrehozott bejovo.szamla@gmf.u-
szeged.hu e-mail fick szolgal. Megrendelo kizarolag erre a cimre érkezd elektronikus
szamlakat fogadja be. Az elektronikus szamlanak minden esetben tartalmaznia kell az adott
iigylethez kapcsolédd szerzédés és/vagy kotelezettségvallalas gazdalkodasi Ugyviteli
rendszerben (EOS) rogzitett nyilvantartasi szamat.

Megrendelé a Tervezd 4ltal szabalyszerlien kidllitott szamlét és a szlkseges alatamaszto
dokumentumokat haladéktalanul benyuijtja az Iranyité Hatésag felé elszamolasra.

A Tervezé el6leg igénybevételére, részszamla benyUjtaséara nem jogosult.

Szamlazasi cim: Szegedi Tudomanyegyetem 6720 Szeged Dugonics ter 13.
Szamlakiildési cim: SZTE Muszaki Igazgatésag 6723 Szeged Romai krt. 21. Il. emelet
Nem a fent megjeldlt cimre kiildétt szamla esetén a Megrendelb fizetési késedelme kizart.

Tervezé tudomasul veszi, hogy az 4ltala kibocsatandé szémlanak a mindenkor hatalyos
jogszabalyokban elirt formai és tartalmi kovetelményeknek meg kell felelnie. A Tervez6 altal
kiallitott szamlat Megrendeld — a beérkezést kévetden — ellenérzi. Amennyiben a szamla nem
felel meg az eléirt formai és tartalmi kévetelményeknek, vagy nem tartalmazza barmely
szilkségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletet (kilonésen Tervezd VILS. pont szerinti
teljesitési igazolasa), akkor Megrendelé a szamlat nem fogadja be, kifizetése irant nem
intézkedik, a szamlat javitasra visszakildi. Ha Megrendelé a szadmléat, vagy annak valamely
tételét, vagy részét kifogasolja, akkor az errél szolé értesitést kdvetéen —a nem vitatott tetelek
tekintetében — Tervezd koteles haladéktalanul Uj szamlat kibocsatani. A vitatott tételek vagy
részek 6sszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd egyeztetni kételes.

Amennyiben a benyjtott szamlat a Megrendel6 formai, vagy tartalmi meg nem felelés, vagy
barmely szikségszerien elvélaszthatatian melléklet hianya miatt visszautasitja, a fenti
hianypotlas miatti késedelmes fizetésbél eredd karteritesi, kartalanitasi vagy késedelmi
kamatfizetési kételezettség nem terheli a Megrendelt.

Megrendelé a Tervezési Dijat a Tervezé UniCredit Bank Hungary Zrt. banknal vezetett
10918001-00000099-24800004 szamu szamlajara vald atutalassal egyenliti ki. Tervezo a
teljesitési igazolas birtokaban jogosult az igazolt teljesités szamlazasara.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott
mértékii és a késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi kamat, és a kilén jogszabalyban
(2016.évi IX. tv.) meghatérozott behajtasi kéltségatalany fizetésére kotelezett.

Megrendelének a Szerzédésbél eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitas, visszatartas)
nem korlatozhatja a Tervezé azzal, hogy a Szerzédéshol eredd kovetelését engedményezi,
faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

A Tervezé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kifejezetten vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitesével 6sszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Tervezd adokoteles jovedelmeének
csékkentésére alkalmasak;
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XI.10.

Xl
XA,
XIL1.1.

Xl1.2.

X2

XI.3.
XN.3.1.

X.3.2.

XI.3.3.

XI1.3.4,

X11.3.5.

XIV.
XIV.1.

b) a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti (gyletekrél az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kulfsldi adoéilletéségli Tervezé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatésag kozvetlenil
beszerezhet a Tervezére vonatkozé adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele
nélkal (Kbt. 136. § (2) bekezdés),

SZAVATOSSAG, JOTALLAS, FELELOSSEGRIZTOSITAS
Joétallas

Tervezd a Szerzédés alapjan elkészitett valamennyi dokumentumra, tervekre telies kor
jotallast vallal a teljesitésigazolas kiallitasatél szamitott 12 hénap idétartamra,

ATervezd a 3. kézbeszerzési részben a 12 hénap kotelezéen eléirt idétartamon felil a nyertes
ajanlata szerinti tovabbi 24 hénap jotallasi id6tartamot vallal,

A jotallasi id6n beliil a Tervezé a Megrendelé altal irasban jelzett hibakat a bejelentést kéveté
2 munkanapon belil megkezdi és a Megrendel$ altal kitlizétt szakmailag indokolt, ésszer(
idStartam alatt befejezi. Tervezé kételes a kijavitas varhatd befejezésérsl értesiteni a
Megrendelét. A jotallasi idészakban semmilyen koltség (pl. kiszallési dij, kilométerdij,
munkadij, egyéb anyagkaltség sth.) nem szamolhato fel.

A Tervezd ezen felll biztositia a Megrendelének a Ptk.-ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

A Tervezd a Tervek megfeleléségéért, azaz a Tervek hibamentességért a Ptk. és a jelen
Szerzédés szerint jog- és kellékszavatossag tartozik. A szerzédésszegéshél fakadsd jogok a
Tervek hibaja miatt mindaddig érvényesithetéek, amig a Tervek alapjan kivitelezett
szolgaltatas tervhibaval 6sszefliggé hibas teljesitése miatt jogok gyakorolhatok. A Tervezd
az esetleges hibakért akkor is feleléséggel tartozik, ha a Megrendeld a hibas Tervek vagy
dokumentumokat, illetve az adott szolgaltatas teljesitését korabban elfogadta vagy
jévahagyta.

Felel6sségbiztositas

Tervezé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § alapjan kételes legkésébb a szerzédéskétés
idépontjara  tervezdi  felelsségbiztositasi  szerzddést  kétni vagy meglévé
feleldsségbiztositasat kiterjeszteni Megrendeld altal a Kézbeszerzési Eljaras soran eléirt
mertékd és terjedelm(i felelésségbiztositasra.

A Kozbeszerzési Eljdras 3. kézbeszerzési részében eldirt felelésségbiztositas mértéke,
terjedelme: 10.000.000 HUF/év és 2.000.000 HUF/kar 6sszeg

Tervezd kotelezettsége, hogy a szerzédés telies idétartama alatt rendelkezzen a
felelésségbiztositassal.

Tervezd haladéktalanul, de legkésébb a szerzddéskétés napjan kételes Megrendels részére
a feleldsségbiztositasi szerzédés vagy ezzel egyenértékii dokumentum (pl: biztositasi
kétvény) masolati példanyat atadni a Megrendelé részére. Ennek elmaradasa esetén
Megrendeld Tervezét poéthataridovel felhivia a szerzédésszegés megsziintetésére. A
pothataridé eredménytelen elteltét kovetéen Megrendelé jogosult a Szerzédéstsl elallni.

Megrendelé a biztositas fennallasat és a jelen Szerzédésnek valé megfelelését a Szerzédés
hatalya alatt is folyamatosan jogosult ellenérizni, és a Tervezé a Megrendelé felhivasara
kételes az erre vonatkoz6 igazolasokat atadni.

Tervez6 koteles a felelosségbiztossal kapcsolatos barmely bekovetkezett valtozasrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni. Szerzédé felek kifejezetten régzitik, hogy stlyos
szerzédesszegésnek minésil a feleldsségbiztositas Koézbeszerzési Eljaras soran elirt
meértékéhez, teriedeleméhez képest bekévetkezd hatranyos valtoztatasa.

A SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MEGEROSITESE

Tervezd a Ptk. 6:186-189. §-okban foglaltak, valamint az alabbiak szerint kétbér fizetésére
koteles, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a Szerzédést, Mentesiil a kétbérfizetési
kételezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti
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XIv.2,
XIV.2.1.

Xv.2.2.

XIV.2.3.
XIv.2.4.
XIv.2.5.
XIV.2.6.

XIv.2.7.

XIv.2.8.
Xiv.2.9.

XIV.3.

XIV.4.
XIV.4.1.

XlvV.4.2.

XIvV.4.3.

XIV.4.4.

XV.
XV.1.

Késedelmi kotbér:

ATervezé felelésségi kérébe tartozé ok miatti késedelmes teljesitése esetén kesedelmi kotber
fizetésére koteles.

A Tervezd késedelmesen teljesit:
a) ha a Szerzddésben megallapitott teljesitési hataridé eredménytelenil eltelt,

b) mas esetekben, ha barmely Szerzédés szerinti kételezettségét a Megrendeld felszélitasara
(a Megrendel6 altal megjelolt hataridén beliil) nem teljesiti.

A késedelmi kothér alapja: teljes nettd ellenérték
A késedelmi kotbér mértéke: a kotbéralap 1 %-a naponta
A késedelemi kotbér maximalis mértéke: a 15 napi tételnek megfeleld sszeg

Amennyiben a késedelmi kotbérrel érintett napok szama a Szerztdes idStartama alatt
dsszesen meghaladja a 15 naptari napot, Megrendeld jogosult a Szerzédestél elallni, vagy azt
azonnali hatallyal felmondani, mely esetén Tervezé meghitsulasi kétbér megfizetésére lesz
kotelezett.

Akésedelem esetére kikotott kétbér megfizetése Tervez6t nem mentesiti a teljesités alol. (Ptk.
6:187. § (1) bek.) A Megrendelé — fuggetlenil attél, hogy a Tervezé a késedelmét kimentette-
e — kévetelheti a teljesitést, vagy ha a késedelem kévetkeztében a Szerzédés teljesitéséhez
fliz6dd érdeke megszlint elallhat a Szerzédéstdl, illetve felmondhatja azt.

A Tervezd késedelme a Megrendel6 egyidejii késedelmét kizarja.

Tervezd kizéarélag akkor mentesiil a késedelemnek az elézéekben irt kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési kérén kivil es6, a szerzédéskotés idépontjaban
elére nem lathato korulmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy
a kart elharitsa.

Meghiusulasi kothér:

Megrendelé sllyos szerzédésszegési esetekben, XIV.2.5. pont szerinti kétbérmaximum
elérése esetén, tovabba meghilsulas vagy nem teljesités esetén jogosult a Szerzddest
felmondani, illetve attél elélini és ezen esetekben meghilsulasi kétbért érvényesiteni.

A meghitsulasi kétbér alapja: teljes netté ellenérték
A meghiusulasi kothér mértéke: a kétberalap 20%-a.
A koétbérekre vonatkozo6 kézos rendelkezések:

A kotbér akkor is jar, ha a Megrendelének kara nem mertlt fel. A Megrendeld
szerzbdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendel® a kotbérek mellett érvényesitheti a kétbért meghaladé karat.
A nemteljesités esetére kikotott kétbér érvényesitése a teljesites kovetelését kizarja.
Megrendeld nem jogosult a késedelmi kotbér mellett a meghitsulasi koétbér egyideji
megfizetésének kovetelésére.

A Felek rogzitik, hogy barmely nem szerzédésszer( teljesités jogi fenntartas nelkdli
elfogadasa a Megrendeld részérél nem értelmezheté joglemondasként azon igényrél,
amelyeket a Megrendelé szerzédésszegés esetén érvényesithet.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt. 142, § (1)-(2) bekezdései alapjan kételes
a szerzédésszegéshol eredd igényeket érvényesiteni és azt dokumentalni.

Megrendelé tajékoztatja Tervezét, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld
koteles bejelenteni a Kbézbeszerzési Hatosagnak, ha a Tervezé a Szerzddesben régzitett
kotelezettségeit stlyosan megszegi és ez a Szerzédés felmondasahoz, attél valo elallashoz,
kartérités kéveteléséhez, vagy egyéb a Szerzédéshen rogzitett jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Tervezd olyan magatartédsaval, amelyert felelds,
részben vagy egészben a Szerzddés lehetetlenlilését okozta.

Vis MAIOR

Felek mentesiilnek a Szerzédéshdl fakadé kételezettségeik nem vagy részleges teljesitésével
kapcsolatos felelésség alol, ha a nem vagy részleges teljesités ellenallhatatlan erék (vis major)
kévetkezménye.
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XV.2.

XV.3.

XV.4.

XVL.
XVI.1.

XVIL.

XVIIL1.

XViL.2.
XVIL3.

XVIl.4.

XVII.5.

XVIIL.

XVIILA.

Vis majornak mindsiil egy esemény, amely nem vezethetd vissza a Tervezé vagy Megrendel6
sajat hibajara vagy gondatlansagéara és nem lathaté elére. Vis maiornak tekintik a Felek azokat
az akaratukon kivll allo, egyik Félnek sem felréhatd eseményeket, amelyek a Szerzddés
hatalyba |épését kovetden alltak el6, illetve amelyek a Szerzodés hatalyba lépését
megeldzben alltak elé — és amelyek megakadalyozzak a Szerzddés teljesitését vagy tovabbi
teljesiteset — de kdvetkezményeit a Felek nem lathattak elére. llyen események kulénésen,
de nem kizarélagosan pl.: természetifidéjarasi katasztréfak, tlz, arviz, jarvany, haborls és
egyéb polgari/politikai konfliktus, tovabba amit a Felek kézésen annak allapitanak meg, stb.

A vis major altal érintett fél koteles a masik felet a vis major helyzet bekévetkezésérdl, illetve
megsziinésérél 3 (harom) munkanapon belll értesiteni.

Ha vis maior esetén barmely Félnél érdekmulas kovetkezik be, az adott Fél jogosult a
Szerzbdést felmondani, vagy a Szerzédéstdl elalini.

A SZERZODES MODOSITASA

A Felek régzitik, hogy a Szerzédés kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfeleléen
frashan maédosithato.

KAPCSOLATTARTAS

Felek rdgzitik, hogy minden nyilatkozatot, vagy egyéb értesitést irasban, szilkség szerint
levélben, e-mailben killdenek meg egymasnak.

A kézbesités idépontjanak:

a) szemelyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes atvétel idépontjat,

b) ajanlott postai kiildeménynél legkéstbb a postara adast kéveté 5. (6tédik) munkanapot, mig
c) e-mailes értesités esetén a cimzett Fél szerverére térténé megérkezés iddpontjat
kell figyelembe venni.

A felek kozotti kapcsolattartas nyelve a magyar.

A Felek részérél kapcsolattartasra jogosultak:

Megrendel6 kapcsolattartéjanak neve, cim, elérhetéségei:

Név: Darvas Imre

Cim: 6723 Szeged Romai krt. 21. ll.emelet

Telefon: +36-62-545-644

E-mail: darvas.imre@szte.hu

Tervezd kapcsolattartéjanak neve, cim, elérhetéségei:

Neév: Sardi Zoltan Csaba

Cim: 1031 Budapest, Monostori ut 34

Telefon: +36 30 658 4826

E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu

A kapcsolattartasra kijeldlt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koérliményekrol
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a szlkséges intézkedést,
Személyikrél térténd valtozasrol a Felek egymast értesitik.

A fent megnevezett képvisel6 személyének valtozasardl a fél koteles a masik felet haladék
nélkil, am legkésébb 5 (6t) munkanapon belill értesiteni. A felek a kapcsolattartd személy
valtozasat nem tekintik szerz6désmaédositasnak.

A SzZERzZODES MEGSZUNESE
A Szerzédés megsz(inik:
1. ateljesitéssel,
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XVIIL.2.

XVIIL3.

XVIIL4.

XVIILS.

XVIIL.6.
1.

2. ateljesités lehetetlenné valasaval,
3. Amasik fél stlyos szerzédésszegése esetén rendkivili felmondasnak lehet helye.

A Megrendeld, anélkill, hogy elveszitené jogat a szerzédésszegés esetében 6t megilleté
eqyéb igényekre, a Tervezének megkuldott irasbeli nyilatkozattal egyoldaltian, rendkiviili
felmondassal felmondhatja a Szerzédést a Tervezé kartéritése nélkil kildnosen:

a) Tervezd késedelme XIV.2.5. pontban meghatérozottak szerint meghaladja a 15 napot,
b) Tervezé a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja,
¢) a XIV.3. pont szerinti esetben,

d) ha a Tervezé — a Megrendelé erre vonatkozo elézetes, a kovetkezményekre torténd irasbeli
figyelmeztetése ellenére — nem teljesiti barmely XIV.2.2. pont b) alpontja szerinti mas,
szerzbdéses kételezettségét, vagy ismételten szerzédésszegést kovet el,

e) ha a Tervezé felszamolasi, végrehaijtasi, illetve végelszamolasi eljarés alatt all,

f) jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennalinak; [pld. Kbt. 143. § (2) (3) bek.],
@) a XII.3.5. pont szerinti esetben,

h) a VIL.5. pont szerinti esetben.

4, vis maior esetén bekdvetkezd érdekmulas bejelentésével.

Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-
ban foglaltak szerint — a Szerzddéstol elallhat, ha

a) feltétlentil szilkséges a Szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) a Tervezé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezé szemeélyében
érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak.

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unioé jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld - a Kbt. 143, § (2) bekezdése értelmében - kételes a Szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerzédés megkotését kévetden jut
tudomasara, hogy a Tervezé fél tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn,
és ezért ki kellett volna zérni a kzbeszerzési eljarasbél.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerzdest
felmondani — ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezében kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel,

vagy
b) a Tervezd kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel

A Felek titoktartassal, jogvitakkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
Szerzédés barmilyen okbdl térténé megsziinését kovetéen is fennmaradnak, és kételezd
érvénylek a Felekre.

Tervezd jelen Szerzbdés alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy

az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozd intézkedeésekrdl
sz6l6 833/2014/EU tandcsi rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdeés a)-c)
pontjaban eldirtakra figyelemmel a Tervezd nem:

a) orosz allampolgér, vagy oroszorszagi lakohelyii/székhely(i természetes vagy jogi személy,
szervezet vagy szerv,
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XVIIL7.

XIX,
XIX.A1.

b)

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tébb mint 50 %- aval
kézvetlentl vagy kdzvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban
emlitett valamely szervezet nevében vagy iranyitasa szerint jar el.

a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjaban elbirtakra figyelemmel a Szerzédés
ertékeének 10 %-at meghaladé barmely alvallalkozoként, szallitdként, kapacitast biztositd
szervezetként megjelélt szervezet nem

a) orosz éllampolgar, vagy oroszorszégi lakéhelyli/székhelyii természetes vagy jogi személy,
szervezet vagy szerv,

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tébb mint 50 %- aval
kozvetlenil vagy kizvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban
emlitett valamely szervezet nevében vagy iranyitasa szerint jar el.

Felek rogzitik, hogy nem alkalmazzak a XVII.6.1. és a XVII.6.2. pontokban régzitett
szabalyokat, amennyiben a Rendeletben régzitett mentesiilés feltételei fennallnak.

Felek régzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Szerzédés teljesitése soran Tervezének tilalom
hataly ala tartozasat nyilatkozattételre valo felhivassal is ellenérizni. A Tervezé kiteles a fenti
tilalom hatalya ala tartozasrél sz616 nyilatkozatot a felhivas kézhezvételétdl szamitott 3 naptari
nap alatt megtenni.

Amennyiben a Tervezé a XVIII.6.1. pontban rogzitett tilalom személyi hatalya ala kerill, ugy a
Megrendel6 a Szerzédést a XVIII.1.3. pont f) alpontja alapjan jogosult és kételes felmondani.

A Tervezd koételes a XVIIIL6.2. pontban régzitett tilalom bekévetkezése esetében az érintett
alvallalkozokent, szallitdként, kapacitast biztosité szervezetként megjelslt szervezetet
haladéktalanul lecserélni.

Amennyiben a Tervezé az érintett alvallalkozoként, szallitéként, kapacitast biztositd
szervezetként megjeldlt szervezetet nem cseréli le a tilalom személyi hatalya ala kerilés
bekovetkeztet kovetd 15 napon belll, Ggy a Megrendelé a Szerzédést a XVIII.1.3. pont f)
alpontja alapjan jogosult és kételes felmondani.

Tervezé a Szerzédeés teljesitése soran a XVIIL6.1.- XVIIL.6.1.2. pontokban régzitett tilalom
szemelyi hatalya ala valo tartozas bekévetkeztérél Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

A Szerzédeés barmilyen okbol térténé megsziinése (meghitsulésa) esetén a Felek kotelesek
haladektalanul elszamolni egymassal a Szerzédésben foglaltak, illetve a Ptk. iranyadd
szabalyai szerint.

ZARO RENDELKEZESEK

A Felek a Szerzédés létrehozasa és teljesitése kapcsan tudomasukra jutott adatokat tzleti
titokként kételesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozé rendelkezéseiben is irtakra.

Amennyiben a Szerzbdés teljesitése soran a Felek minésitett adatokba nyernek betekintést,
vagy azok birtokaba jutnak, kotelesek az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informacioszabadsagrél sz616 2011. évi CXII. térvényben foglaltaknak megfeleléen eljarni.

A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és érzik a Szerzédés teljesitése soran
tudomasukra jutott adatokat, informaciokat, dokumentumokat, és minden eréfeszitést
megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelé védelmét biztositsak. Igy kulondsen
gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a Szerzédés teljesitése
kapcsan bizalmas adathoz hozzaférhetnek, betartsk az adatvédelmi jogszabalyok eléirasait,
illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férnessenek hozza, akik jogosultak azok
megismeréesere és felhasznalasara. A Felek szavatoljak, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb
segitdjik, akik munkakori vagy szerzédéses kotelezettségilk teljesitése soran az adatokhoz,
informacidkhoz, dokumentumokhoz hozza kell jussanak, vagy egyébként hozzaférhetnek,
megfelelé titoktartasi nyilatkozatot tesznek, mielétt a Szerzédéssel kapcsolatos
tevékenységiiket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfeleléen biztositjak, végrehaitjak
az adatvédelemhez szilkséges védelmi, biztonsagi intézkedéseket.
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d)

XIX.2.

XIX.3.

XIX.4.

XIX.5.

XIX.6.

XIX.7.

XIX.8.
XIX.8.1.

XIX.8.2.

XIX.9.

Nem mindsill Uzleti titoknak az allami kéltségvetés felhasznalasaval kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kulén térvény
kozérdekbdl elrendeli.

A Tervezé tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevészék vizsgalhatja az allamhaztartas
alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat
érinté szerzédéseket a Megrendelénél, valamint azoknal a szerzédo feleknél, akik, illetve
amelyek a Szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a Szerzdés teljesitésében
kézrem(ikédd valamennyi gazdalkodo szervezetnel.

A Tervezé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés lényeges tartalmarél szol6 tajékoztatast, illetve
a nyilvanossagra hozatalt a Megrendelé az Uzleti titokra hivatkozassal sem tagadhatja meg
az informaciés dnrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXII.
térvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1.
mellékletének Ill.4. pontjaban irtak alapjan.

A Felek felelosséggel tartoznak minden olyan karért, amely a XIX.1. pontban kérdlirt, illetve a
Szerzédés teljesitésébdl eredd adatkezelési, titoktartasi kételezettségik megszegésébdl
szarmazik.

A Szerz6dés teljesitésében résztvevikre vonatkozo szabalyok megsértése:

Ha a Szerzédés teljesitésében résztvevékre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. §- 140. §] Tervez6
altali be ne tartasa okan Megrendeldt hatrény éri —ide értve a birsagot, elvonast, visszafizetest
—, Ugy a Vallakozé a Megrendelét telies vagyoni karat koteles megtériteni.

Részleges érvénytelenség:

A szerz6dd felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik rendelkezese
utébb érvénytelennek minésil, a Szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a
Szerzéd6 felek a Szerzddést az érvénytelen rész nélkil nem kétstték volna meg

Atlathatésagi nyilatkozat:

A Tervezé az allamhaztartasrdl szol6 torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfeleléen a Szerzédés alairasaval egyidejlleg
nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szol6 2011.évi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdésének
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek minésul.

A Felek kételesek egymassal egytttmiikédni és egymast a Szerzédést érintd kérdésekrdl a
leheté leghamarabb tajékoztatni.

A Felek titoktartassal, jogvitakkal és kézlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
Szerzédés barmilyen okbél térténd megsziinését kévetden is fennmaradnak, és kotelezd
érvényliek a Felekre.

VALASZTOTT BIROSAG, ALKALMAZOTT JOG

A Szerzédéshdl eredd jogvitdkat Felek megkisérlik békés aton rendezni. A Felek
megallapodnak, hogy targyalasaikrél minden esetben jegyz6konyvet vesznek fel, amelyet
képviselsik alairnak. Amennyiben ez 30 napon belill nem vezet eredményre, a Felek a vita
elbiralasa céljabél alavetik magukat a Megrendeld székhelye szerinti magyar birdsag
eljarasanak. Felek kikotik, hogy az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot kell
alkalmazni.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdek(l adatnak minésl. (Kbt. 43. § (1) bekezdes)

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet eléirasai, és az egyéb vonatkozé jogszabalyok az iranyadok.

Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kézosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolyastél mentesen, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet szabalyainak
megtartasaval sajat kezileg alairtdk. A Szerzédés 4 eredeti peldanyban késziilt, melybél 3 példany a
Megrendelét, 1 példany a Tervezét illet.
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1. sz. melléklet: Nyertes Ajanlattevd bejelentése az alvallalkozékrol
2. sz. melléklet: Miiszaki Leiras

3. sz. melléklet: Tervez6 ajanlata
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1. sz. melléklet (szerz6déshez)

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL

Alulirott Sardi Zoltan Csaba a Perfektum Epitész Kft. képviseléjeként a Szegedi Tudomanyegyetem,
mint Ajanlatkérd altal kiirt ,.SZTE épiileteinek energetika fejlesztése” targyu Kozbeszerzési Eljaras 3.
kézbeszerzési részében nyertes ajanlattevéként

Bejelentem,

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az ,SZTE éplileteinek energetika fejlesztése 3. rész”
targyu szerztidés teljesitésében az alabbi alvallalkozo(k) vesznek részt:

alvallalkozd#1 megnevezése: Petrekin David Egyéni Vallalkozé

alvallalkozo#1 adészama: 67771660-1-31

alvallalkoz6#1 elérhetésége petrekin.david@gmail.com; +36 70 429 1254

alvallalkozo#1 képviseletre jogosult megjeldlése: Petrekin David

alvallalkozo#1 teljesitésének varhato szazalékos aranya: 27,3 %

alvallalkozo#1 esetében az alvallalkozéi szerzédés ellenszolgaltatasanak értéke: 7.499.310,- Ft

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre kerlll az alvallalkozé#1: gépész tervezdi
feladatok - hékdzpont tervezes

alvallalkozo#2 megnevezése: BIMLine Gépész Korlatolt Felelésségli Tarsasag

alvallalkozo#2 addszama: 26710156-2-13

alvallalkozo#2 elérhetésége peter.lukacs@bimline.hu; +36 20 996 6462

alvallalkozo#2 képviseletre jogosult megjeldlése: Lukacs Péter

alvallalkozo#?2 teljesitésének varhatd szazalékos aranya: 21,66 %

alvallalkoz6#2 esetében az alvéllalkozoi szerzédés ellenszolgéltatasanak értéke: 5.950.002,- Ft

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre keril az alvéllalkozd#2: gépész tervezdi
feladatok - energetikai hatasvizsgalat, gaztervek engedelyeztetése

alvallalkozé#3 megnevezése: SzEL-TERV Mszaki Tervezé és Szolgaltatdé Korlatolt Felelsségl
Tarsasag

alvallalkozé#3 addszama: 25052798-2-06

alvallalkozé#3 elérhetésége ekepeti@szelterv.hu ; +36-20-320-6604

alvallalkozé#3 képviseletre jogosult megjeldlése: Eke Péter

alvallalkozé#3 teljesitésének varhato szazalékos aranya: 5,82 %

alvallalkozé#3 esetében az alvéllalkozoi szerzédés ellenszolgéltatasanak értéke: 1.598.754,- Ft

az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre kerlll az alvallalkozé#3: elektromos tervezéi
feladatok

Kelt: Budapest, 2024.07.17.

ardi‘Zoltan Csaba
Perfektum Epitész Kit. piT ¢st 3\;’\\:’{.

PERF exTuM

Oldal 17 /17



A beszerzés targya: Kazinhaz és fiitésrendszer korszerisités tervezése

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett helyszin:
Othalmi Kollégium — 6728 Szeged, Budapesti at 7. hrsz: 01392/6

A beszerzés rovid ismertetdje:

A Szegedi Tudomanyegyetem az Othalmi Kollégium kazéanhazaban miik6dé gazkazan(ok) korszerttlen,
megbizhatatlan miikodése indokolttd teszi a megsziintetésiiket, illetve 0j, nemesacél hécserélovel
rendelkezd, kondenzacids gazkazan(ok)ra valo cseréjét.

A tervezési feladat a régi kazan(ok) cseréjérdl szolo gazellatds terv elkészitése, a gazszolgaltato altali
engedélyeztetése minden kapcsolodé tgyintézéssel, kiegészitd elektromos €s szabalyozastechnikai
tervek késztése. A feladat kiterjed az 0ij kazén(ok) égéstermék elvezetd és légellatd rendszereinek,
valamint a csatlakoz6 korszerfitlen és/vagy hibds kazanhazi és hokézponti elemek (flitési és HMV
eléallitdshoz kapcsolddo szerelvények, szabalyozds, szivattyuk, motoros szelepek, stb.) cseréjére is.
Tekintettel arra, hogy az 0j hétermelSket meglévé fiitési rendszerhez kell csatlakoztatni, a kazanok
védelmérdl gondoskodni kell.

Feladat tovabb4 az Gj kazan(ok) kondenzatum elvezetése, az esetlegesen nyitott flitési rendszerek zartta
tételéhez, valamint a kazan(ok) védelme érdekében szitkséges berendezések tervezése, illetve a
szitkséges kazanteljesitmények meghatérozasa (hoszikséglet szdmitéssal, illetve fogyasztasi adatok
felhaszndlasaval).

A tervezd koteles, a kivitelezésre kifrt palyazatok sordn feltett, tervezéssel Gsszefiiggd kérdésekre -
tsbbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltasara megajanlottak megfeleldségére, €s
elfogadasara torténd nyilatkozassal -, a Megrendel6 altal megadott hatériddre valaszolni.

A kiviteli tervdokumentaciokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden, kiillonds tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi kdvetelményeknek megfelelden kell elkésziteni.

A tervdokumenticiékban foglalt kialakitas kizarélag nem épitési engedélyhez kotott munkikat
tartalmazhat!

A tervdokumentaciok leadasat 3 példany papir alapu és 1 példany elektronikus (DVD vagy pendrive)
formatumban kell teljesiteni.

A tervdokumentéacidknak tartalmaznia kell 1 példany tételes érazatlan és 1 példany tételes arazott
koltségvetést is. Az 4razatlan koltségvetést digitalis (.slo9; xlIs; .pdf) formatumban, az arazott
koltségvetést nyomtatott és digitélis (.sl09; .xIs; .pdf) formatumban is 4t kell adni.

A tervezéshez rendelkezésre allnak (1asd. a mellékletben) az érintett épiilet alaprajzai .pdf és .dwg
formatumban.

Altalanos el6irasok:

A tervezének le kell folytatnia a sziikséges hatéségi, szakhatosagi egyeztetéseket, valamint folyamatos
konzultaciokat az {izemeltetd képviseldjével.

A tervezének a tervezési teladat elvégzéséhez szilkséges mindennemi feltarast el kell végezni, ezek
koltségét — az ideiglenes helyreallitassal — az ajanlati 4rnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltarashoz
sziikséges teriiletet biztositja.

A tervezés és a szakhatosagi egyeztetések soran felmeriilé dsszes koltség a nyertes Vallalkozot terheli!
(Tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivaltasa, kdzrem{ikédd szakhatosagok igazgatasi szolgaltatési
dijai, szakértoi dijak...)

A munka kéltségeinek dsszeallitdsanal az drképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden koltséget.

A tervezést a jelenleg érvényben 1évd szabvanyok, és rendeletek szerint kell végezni.



A beszerzés targya: Teljes homlokzati nyiliszardcsere tervezése

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett helyszin:
Noévérszallo - 6724 Szeged, Leanyszallas koz 2. hrsz.: 25528/1

Az ingatlan védettsége:
- nem védett

A beszerzés rovid ismertetdje:

A Szegedi Tudomanyegyetem a Novérszallo épliletének elavult homlokzati nyilaszéaroit esztétikus
megjelenésti, hétechnikailag megfeleld, korszerii szerkezetekre kivanja cserélni.

A tervezési feladat a homlokzati nyildszarok épitészeti tervezésére, az esetlegesen sziikségessé valo
hat6sagi engedélyek beszerzésére terjed ki. A tervezésnél az arnyékolastechnikét is meg kell tervezni.
A tervezés sordn fel kell mérni, hogy ilizemelnek-e a helyiségekben nyilt égésterti gazkésziilékek. A
légmentesen zar6do, korszer( nyilaszarok nyithatosagat, szerkezeti kialakitdsat ennek megfelelden kell
megtervezni. Meg kell tervezni a nyilaszérok beépitésének jarulékos, javitasi munkait (ablakkavak
kémuves bejavitasa, stb.).

Amennyiben elkeriilhetetlen, a szilkséges légeserét helyi gépészeti szelldztetési megolddsokkal kell
biztositani (pl. légbedmlé nyilas, helyi elszivas, stb.), amelyhez az épiilet elektromos rendszerének
ismerete is sziikséges.

A kiviteli tervdokumentdciét a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen, kiilonds tekintettel az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §, valamint a 1.
melléklet szerint kell elkésziteni. A kivitelezési dokumentdcié minden munkarészét olyan léptékben és
kidolgozottsagi szinten kell elkésziteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az
épitési-szerelési munka szakszer(i elvégzéséhez, és az épitdipari kivitelezés ellendrzéséhez sziikséges.
A Kkivitelezési dokumentacid tartalmi kivetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar
Epitész Kamara és a Magyar Mérnioki Kamara vonatkoz6, szakmai kovetelményeket megallapité
szabalyzatait, a kiviteli tervet ez alapjan kell elkésziteni.

A tervdokumenticiokban foglalt kialakitis kizdrélag nem épitési engedélyhez kotott munkikat
tartalmazhat!

A tervdokumentéciok leadasat 3 példany papir alapt és 1 példany elektronikus (DVD vagy pendrive)
formatumban kell teljesiteni.

A tervdokumentacidknak tartalmaznia kell 1 példany tételes arazatlan és 1 példany tételes arazoftt
koltségvetést is. Az drazatlan koltségvetést digitalis (.slo9; xls; .pdf) formdtumban, az érazott
koltségvetést nyomtatott és digitalis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban is at kell adni.

A tervezéshez rendelkezésre allnak (14sd. a mellékletben) az érintett épiilet alaprajzai .pdf és .dwg
formatumban.

Altalanos eléirasok:

A tervezonek le kell folytatnia a sziikséges hatosagi, szakhatdsagi egyeztetéseket, valamint folyamatos
konzulticidkat az tizemeltetd képviseldjével.

A tervezOnek a tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges mindennemi feltédrast el kell végezni, ezek
koltségét — az ideiglenes helyredllitdssal — az ajanlati drnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltarashoz
sziikséges teriiletet biztositja.

A tervezés és a szakhatOsdgi egyeztetések sordn felmeriilé Gsszes koltség a Tervezot terheli! (Tulajdoni
lap és hiteles térképmaésolat kivaltasa, kozremiikodé szakhatdsdgok igazgatési szolgaltatasi dijai,
szakértoi dijak...)

A munka koltségeinek §sszeéllitasandl az arképzés iranyelvei szerint jdrjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez szitkséges minden koltséget.

A tervezést a jelenleg érvényben 1évd szabvanyok, és rendeletek szerint kell végezni.



A beszerzés targya: Kazinhaz és fiitésrendszer korszeriisités tervezése

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett helyszin:
Mérndki Kar Kollégium — 6728 Szeged, Kollégiumi Gt 20. hrsz: 26013/1

A beszerzés rivid ismertetéje:

A Szegedi Tudoményegyetem a Mérndki Kar Kollégium kazdnhdzaban miikodé gazkazan(ok)
korszertitlen, megbizhatatlan mikddése indokolttd teszi a megsziintetésiiket, illetve Uj, nemesacél
hécserélével rendelkezd, kondenzacios gazkazan(ok)ra vald cseréjét.

A tervezési feladat a régi kazén(ok) cseréjérél szolé gazellatas terv elkészitése, a gazszolgaltato altali
engedélyeztetése minden kapcsolodo iligyintézéssel, kiegészité elektromos és szabalyozastechnikai
tervek késztése, A feladat kiterjed az j kazan(ok) égéstermék elvezetd és légellaté rendszereinek,
valamint a csatlakozé korszertitlen és/vagy hibas kazanhdzi és hokozponti elemek (fiitési és HMV
eléallitashoz kapcsolodo szerelvények, szabélyozas, szivattyik, motoros szelepek, stb.) cseréjére is.
Tekintettel arra, hogy az 0j hétermeldket meglévo fiitési rendszerhez kell csatlakoztatni, a kazanok
védelmérdl gondoskodni kell.

Feladat tovabbé az 0j kazan(ok) kondenzatum elvezetése, az esetlegesen nyitott fiitési rendszerek zéartta
tételéhez, valamint a kazin(ok) védelme érdekében sziikséges berendezések tervezése, illetve a
sziikséges kazdnteljesitmények meghatarozasa (hoszikséglet szdmitéssal, illetve fogyasztasi adatok
felhasznalasaval).

A tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt palydzatok soran feltett, tervezéssel Gsszefliggd kérdésekre -
tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltasdra megajanlottak megfeleloségére, és
elfogadéséra torténd nyilatkozassal -, a Megrendel6 éltal megadott hatéridore valaszolni.

A kiviteli tervdokumentaciokat a vonatkozé jogszabélyoknak megfelelden, kiilénos tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi kovetelményeknek megfelelden kell elkésziteni.

A tervdokumenticiokban foglalt kialakitis kizirélag nem épitési engedélyhez kotott munkakat
tartalmazhat!

A tervdokumentaciok leadasat 3 példany papir alapu és 1 példany elektronikus (DVD vagy pendrive)
formdtumban kell teljesiteni.

A tervdokumentdcidknak tartalmaznia kell 1 példany tételes 4razatlan és 1 példany tételes drazott
koltségvetést is. Az 4razatlan koltségvetést digitdlis (.slo9; xls; .pdf) formdtumban, az éarazott
koltségvetést nyomtatott és digitalis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban is at kell adni.

A tervezéshez rendelkezésre dllnak (I4sd. a mellékletben) az érintett épiilet alaprajzai .pdf és .dwg
formatumban.

Altalinos eléirdsok:

A tervezoének le kell folytatnia a sziikséges hatosagi, szakhatosagi egyeztetéseket, valamint folyamatos
konzultaciokat az lizemeltetd képviseldjével.

A tervezonek a tervezési feladat elvégzéséhez sziltkséges mindennem feltarast el kell végezni, ezek
koltségét — az ideiglenes helyredllitassal — az ajanlati arnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltarashoz
sziikséges terilletet biztositja.

A tervezés és a szakhatosagi egyeztetések soran felmeriilé dsszes koltség a nyertes Vallalkozot terheli!
(Tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivéltasa, kdzremiikodé szakhatosdgok igazgatdsi szolgdltatasi
dijai, szakértoi dijak...)

A munka koltségeinek dsszedllitasanél az drképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden koltséget.
A tervezést a jelenleg érvényben 1év6 szabvanyok, és rendeletek szerint kell végezni.



A beszerzés targya: Kazanhaz és fiitésrendszer korszerisités tervezése

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett helyszin:
Karolyi Mihély Kollégium —

6724 Szeged, Vasarhelyi Pal utca 1. hrsz.: 25851/5;
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. hrsz.: 25851/5

A beszerzés rovid ismertetdje:

A Szegedi Tudomanyegyetem a Kérolyi Mihaly Kollégium épiiletének kazanhazaban miikodé
gazkazan(ok) korszer(itlen, megbizhatatlan mikddése indokoltta teszi a megsziintetésiiket, illetve uj,
nemesacél hécserélével rendelkezd, kondenzacios gazkazan(ok)ra valo cseréjét.

A tervezési feladat a régi kazan(ok) cseréjérél szolo gazellatas terv elkészitése, a gazszolgaltato éltali
engedélyeztetése minden kapcsolédé iigyintézéssel, kiegészitd elektromos és szabalyozdstechnikai
tervek késztése. A feladat kiterjed az 0ij kazén(ok) égéstermék elvezetd és légellatd rendszereinek,
valamint a csatlakozd korszerlitlen és/vagy hibas kazanhéazi és hékdzponti elemek (filitési és HMV
eldallitashoz kapcsolédé szerelvények, szabélyozas, szivattylk, motoros szelepek, stb.) cseréjére is.
Tekintettel arra, hogy az 1j hétermeldket meglévé fiitési rendszerhez kell csatlakoztatni, a kazénok
védelmérdl gondoskodni kell.

Feladat tovabba az (i kazan(ok) kondenzitum elvezetése, az esetlegesen nyitott flitési rendszerek zartta
tételéhez, valamint a kazan(ok) védelme érdekében sziikséges berendezések tervezése, illetve a
szitkséges kazéanteljesitmények meghatarozasa (hésziikséglet szdmitassal, illetve fogyasztdsi adatok
felhaszndalasaval).

A tervezd kisteles, a kivitelezésre kiirt palyazatok sordn feltett, tervezéssel osszefiiggd kérdésekre -
tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivéltasara megajanlottak megfeleloségére, és
elfogadasara torténd nyilatkozassal -, a Megrendel6 altal megadott hataridére vélaszolni.

A kiviteli tervdokumentaciokat a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelden, kiilonos tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi kévetelményeknek megfelelden kell elkésziteni.

A tervdokumentaciékban foglalt Kialakitas kizardolag nem épitési engedélyhez kotstt munkakat
tartalmazhat!

A tervdokumentacidk leadésat 3 példany papir alapt és 1 példany elektronikus (DVD vagy pendrive)
formatumban kell teljesiteni.

A tervdokumentécioknak tartalmaznia kell 1 példany tételes drazatlan és 1 példany tételes drazott
koltségvetést is. Az drazatlan koltségvetést digitalis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban, az érazott
koltségvetést nyomtatott és digitalis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban is at kell adni.

A tervezéshez rendelkezésre allnak (lasd. a mellékletben) az érintett épiilet alaprajzai .pdf és .dwg
formatumban.

Altalanos elsirasok:

A tervezének le kell folytatnia a szilkséges hatosagi, szakhatésagi egyeztetéseket, valamint folyamatos
konzultacidkat az tizemelteté képviseldjével.

A tervezének a tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges mindennemi feltdrast el kell végezni, ezek
koltségét — az ideiglenes helyredllitassal — az ajénlati drnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltarashoz
sziikséges teriiletet biztositja.

A tervezés és a szakhatdsagi egyeztetések soran felmeriil 0sszes koltség a nyertes Véllalkoz6t terheli!
(Tulajdoni lap és hiteles térképmésolat kivéltdsa, kozrem(ikdo szakhatosagok igazgatdsi szolgaltatasi
dijai, szakértoi dijak...)

A munka koltségeinek dsszeallitdsanal az drképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden koltséget.
A tervezést a jelenleg érvényben Iévé szabvanyok, és rendeletek szerint kell végezni.



A beszerzés targya: Kazinhaz és fiitésrendszer korszeriisités tervezése

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett helyszin:

Juhasz Gyula Pedagégusképzd Kar Sporttudoményi Intézet — 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. hrsz:
20353

A beszerzés rovid ismertetdje:

A Szegedi Tudomanyegyetem a Juhdsz Gyula Pedagégusképzé Kar Sporttudoményi Intézet
kazanhazaban miikédé gazkazén(ok) korszeriitlen, megbizhatatlan miikédése indokolttd teszi a
megsziintetésiiket, illetve 0j, nemesacél hécserélével rendelkezd, kondenzéaciés gazkazan(ok)ra vald
cseréjét.

A tervezési feladat a régi kazan(ok) cseréjérdl sz6lo gazellatas terv elkészitése, a gazszolgaltaté dltali
engedélyeztetése minden kapcsolédo iigyintézéssel, kiegészit6 elektromos és szabélyozastechnikai
tervek késztése. A feladat kiterjed az j kazdn(ok) égéstermék elvezetd és légellatd rendszereinek,
valamint a csatlakozd korszeriitlen és/vagy hibds kazanhéazi és hékozponti elemek (fiitési és HMV
eldallitashoz kapcsolddo szerelvények, szabalyozas, szivattylk, motoros szelepek, stb.) cseréjére is.
Tekintettel arra, hogy az (1j hétermeldket meglévd fiitési rendszerhez kell csatlakoztatni, a kazénok
védelmérdl gondoskodni kell.

Feladat tovabb4 az 0j kazan(ok) kondenzatum elvezetése, az esetlegesen nyitott fiitési rendszerek zartta
tételéhez, valamint a kazin(ok) védelme érdekében sziikséges berendezések tervezése, illetve a
sziikséges kazdnteljesitmények meghatarozasa (hosziikséglet szamitassal, illetve fogyasztasi adatok
felhasznaldsaval).

A tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt palydzatok sordn feltett, tervezéssel dsszefiiggd kérdésekre -
tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltasara megajanlottak megfeleloségére, és
elfogaddsara torténd nyilatkozéssal -, a Megrendel6 altal megadott hataridére vélaszolni.

A kiviteli tervdokumenticiokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, kiilonds tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi kévetelményeknek megfeleloen kell elkésziteni.

A tervdokumenticiékban foglalt kialakitas kizirélag nem épitési engedélyhez kotott munkakat
tartalmazhat!

A tervdokumentaciok leadasat 3 példany papir alapti és 1 példany elektronikus (DVD vagy pendrive)
forméatumban kell teljesiteni.

A tervdokumentdcioknak tartalmaznia kell 1 példany tételes arazatlan és 1 példany tételes arazott
koltségvetést is. Az drazatlan koltségvetést digitdlis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban, az arazott
koltségvetést nyomtatott és digitalis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban is 4t kell adni.

A tervezéshez rendelkezésre allnak (lasd. a mellékletben) az érintett épiilet alaprajzai .pdf és .dwg
formatumban.

Altaldnos eléirasok:

A tervezének le kell folytatnia a sziikséges hatosagi, szakhatésagi egyeztetéseket, valamint folyamatos
konzultacidkat az tizemeltetd képviseldjével.

A tervezonek a tervezési feladat elvégzéséhez szitkséges mindennemii feltarast el kell végezni, ezek
koltségét — az ideiglenes helyredllitissal — az ajanlati drnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltdrashoz
szilkséges teriiletet biztositja.

A tervezés és a szakhatosagi egyeztetések soran felmeriild 6sszes koltség a nyertes Vallalkozot terheli!
(Tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivaltdsa, kdzrem(ikdd6 szakhatosagok igazgatasi szolgaltatasi
dijai, szakértoi dijak...)

A munka koltségeinek dsszedllitasanal az arképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden kéltséget.

A tervezést a jelenleg érvényben 1évd szabvanyok, és rendeletek szerint kell végezni.



A beszerzés targya: Kazdnhaz és fiitésrendszer korszeriisités tervezése

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett helyszin:
Juhész Gyula Pedagdgusképzd Kar Sportkézpont — 6725 Szeged, Hattyas utca 6-8. hrsz; 20323/1

A beszerzés rovid ismertetije:

A Szegedi Tudoményegyetem a Juhasz Gyula Pedagogusképzé Kar Sportkdzponti kazanhazadban
miikédo gazkazdn(ok) korszeriitlen, megbizhatatlan miikodése indokoltta teszi a megsziintetésiiket,
illetve 0j, nemesacél hcserélével rendelkezé, kondenzacios gazkazan(ok)ra valé cseréjét.

A tervezési feladat a régi kazan(ok) cseréjérél szol6 gazellatas terv elkészitése, a gazszolgaltato altali
engedélyeztetése minden kapcsolodé iigyintézéssel, kiegészitd elektromos és szabalyozastechnikai
tervek késziése. A feladat kiterjed az 4j kazan(ok) égéstermék elvezetd és 1égellatéd rendszereinek,
valamint a csatlakoz6 korszeriitlen és/vagy hibds kazanhazi és hokozponti elemek (fiitési és HMV
eléallitashoz kapcsol6do szerelvények, szabalyozas, szivattyiik, motoros szelepek, stb.) cseréjére is.
Tekintettel arra, hogy az 0j hétermeléket meglévé fiitési rendszerhez kell csatlakozfatni, a kazanok
védelmérél gondoskodni kell.

Feladat tovabba az j kazan(ok) kondenzatum elvezetése, az esetlegesen nyitott fiitési rendszerek zértta
tételéhez, valamint a kazan(ok) védelme érdekében sziikséges berendezések tervezése, illetve a
szilkséges kazéntcljesitmények meghatdrozasa (hészilkséglet szamitassal, illetve fogyasztasi adatok
felhasznalasaval).

A tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt palyazatok soréan feltett, tervezéssel osszefiiggd kérdésekre -
t5bbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltdsara megajanlottak megfeleldségére, és
elfogaddsara torténd nyilatkozdssal -, a Megrendel6 éltal megadott hatéridére valaszolni.

A kiviteli tervdokumentéciokat a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelelen, kiilénds tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelct szerinti tartalmi kovetelményeknek megfeleléen kell elkésziteni.

A tervdokumenticiékban foglalt kialakitis kizdrélag nem épitési engedélyhez kotott munkakat
tartalmazhat!

A tervdokumentaciok leaddsat 3 példany papir alapt és 1 példany elektronikus (DVD vagy pendrive)
formatumban kell teljesiteni.

A tervdokumentacioknak tartalmaznia kell 1 példany tételes drazatlan és 1 példany tételes arazott
koltségvetést is. Az 4razatlan koltségvetést digitdlis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban, az arazott
koltségvelést nyomtatott és digitalis (.slo9; .xls; .pdf) formatumban is 4t kell adni.

A tervezéshez rendelkezésre allnak (lasd. a mellékletben) az érintett épiilet alaprajzai .pdf és .dwg
formatumban.

Altalanos eléirasok:

A tervezbnek le kell folytatnia a sziikséges hatésagi, szakhatésdgi egyeztetéseket, valamint folyamatos
konzulticidkat az tizemeltetd képviseldjével.

A tervezének a tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges mindennemii feltdrast el kell végezni, ezek
kéltségét — az ideiglenes helyredllitassal — az ajénlati drnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltarashoz
szitkséges teriiletet biztositja.

A tervezés és a szakhat6sagi egyeztetések sordn felmeriilé dsszes koltség a nyertes Vallalkozot terheli!
(Tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivaltasa, kdzremiikodo szakhatosdgok igazgatasi szolgaltatdsi
dijai, szakértdi dijak...)

A munka kéltségeinek dsszeallitdséandl az arképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden koltséget.

A tervezést a jelenleg érvényben 1évé szabvanyok, és rendeletek szerint kell végezni.



7. sz, minta
RESZLETES ARAJANLAT

Alulirott Sardi Zoltdn Csaba, mint a Perfektum Epitész Kft. (1031 Budapest, Monostori ut
34) cégjegyzésre jogosult képviseléjeként a Szegedi Tudomanyegyetem, mint Ajanlatkéré altal
kiirt ,,.SZTE épiileteinek energetika fejlesztése” targyban inditott kozbeszerzési eljaras 1./2./3.
kozbeszerzési részében ajanlattevojeként a kévetkezo részletes ajanlatot teszem.

3. kozbeszerzési rész

Snameiy Cim Tervezési feladat Tervez'ém i
megnevezése (netté I't)
SZTE Juhdsz Gyula
3 - A >
1. . cda‘gbgu_sl.\épzu Gt G123 Sueged, Kazdn és fiitésrendszer korszeriisitéséncek tervezése 3.900.000.-
Sportktizpont Hattyas utca 6-8.
SZTE Juhdsz Gyula
Ggusképzo Kar 25 Sz
2 Pcdagog,usk(,p.'m [.(m .67 3 dzeged, Kazan és flitésrendszer korszeriisitésének tervezése 3.650.000.-
Sporttudomanyi Topolya sor 2-4.
Intézet
6724 Szeged.
Visarhelyi Pal utca
SZTE Karolyi I . e S e s
B Mihly Kellégium 6724 Szeged, Kazan ¢s fitésrendszer korszeriisitésének tervezése 5.150.000.-
Kossuth Lajos sgt.
74.
4, SK‘,I-F’ O].halm] G qug’cd. Kazin ¢és fltésrendszer korszeriisitésénck tervezése 3.900.000.-
Kollégium Budapesti Ot 7.
5 = l'f Mcn.lﬁk] K 67.28. S'f_e'gfccl. Kazdn és fiitésrendszer korszeriisitésének tervezése 5.250.000.-
kollégium Kollégiumi it 20.
]ntézmén’_\' Cim Tervezési feladat Ter\-ez’ém Dij
negnevezése (netté It)
6. SZTE Novérszalld 6 72‘_1 S "eg“!' Teljes homlokzati nyilaszardcsere tervezése 5620 000
Leanyszallas koz 2. i
Osszesitett netto ajanlati ar [HUF] 3 27.470.000.-

Kelt: Budapest, 2024.03.07.

By
i

T $adi Zolt'arn\Csaba
Perfektum Epitész Kft.

3 I. - 6. lervezési feladatra megajanlott tervezési dij dsszeadva, melynck dsszepe rando o elohvasolap L5 Osszesitett netlo

ajdndati ar (LU rovataba!




