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Vallalkozasi szerzodés
Szerzédés szama: 6/E/2020/SZTE

mely létrejott a

Név: Szegedi Tudoményegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Addszdm: 15329815-2-06

Képviseld: Prof. Dr. Rovd Laszloé rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Pénzforgalmi szamla szdma: 10028007-00282802-00000000
Pénzforgalmi szolgaltatd: MAK

mint Megrendeld, valamint

Név: SZALMA-BAU Kift.

székhely: 6771 Szeged, Szerb utca 59.

adoszam: 23494860-2-06

Pénzforgalmi szamla szdma: 10700062-70117787-51100005

Pénzforgalmi szolgaltat6: CIB Bank Zrt.

Kepviseli: Szalma Emé

Cegjegyzékszam: 06-09-017628

mint Véllalkozé kivitelez,

- tovabbiakban ,,Vallalkozé” - (egyiittes emlitésiik esetén: »Szerzédo Felek” vagy ,,Felek”) kozott
az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmények

A szerz6dé Felek rogzitik, hogy Megrendels 2020.02.26. napjan a kozbeszerzésekrél szo16 2015. évi
CXLIIL t6rvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, unios értékhatér alatti nyilt
kozbeszerzési eljérdst inditott SZTE BTK részére torténelmi emlékhely és kozosségi tér
kialakitdsa targyaban.

A kbzbeszerzési eljarasban a Megrendeld szdmara az Osszességeben legkedvezébb érvényes
ajanlatot az Vallalkozo tette. Megrendeld nem teszi lehetdvé projekttarsasag létrehozasat.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatarozott munkak terjedelmét, miiszaki tartalmat az
6/E/2020/SZTE eljarasi szami ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozza
kapcsolodo tervdokumentaciod, adott esetben engedélyek, a hatosagi elbirasok, adott esetben az
eljdras sordn keletkezett kiegészits tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1. A szerzé6dés targya:
1.1. A Megrendel megrendeli, a Vallalkozo elvallalja az SZTE BTK részére tirténelmi emlékhely
és kizosségi tér kialakitdsa, a melléklet szerinti miiszaki tartalommal.

1.2. A Villalkozdé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhato gondossiggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjén tette meg.

1.3. Az igényelt teljesités a legjobb mindségben, illetve az egyeb jogszabalyoknak, hatosagi
elbirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot biztosito
terjedelemben és mindségben torténik.

1.4. Megrendelé kijelenti, hogy a kivitelezés nem épitési engedélykételes tevékenység.
1.5. Az ajanlat értékelésre keriilt mindségi részszempontok szerinti tartalmi elemei:

- Tobbletjotallas: 8.1. pontban foglaltak szerint

- Teljesitésbe torténd szakemberek bevonésa
o  Ervényes MV-E kamarai Jogosultsaggal rendelkezd szakember: Igen
o Ervényes MV-EG kamarai Jogosultsaggal rendelkezd szakember: Igen
o FE rvényes MV-EV kamarai Jogosultsiggal rendelkezd: Igen



2. Vallalkozasi dij:

2.1. A teljes vallalasi ar:

netté Gsszeg: 59 724 971,-Ft +AFA,

azaz netto 6tvenkjlencmillié—hétszézhuszonnégyezer-kjlencszézhetvenegy forint + AFA.

2.2. A véllalasi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkdakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot), az 4tadas és
betizemelés kéltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentécio készitésének koltségét, az
agazati ¢s egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgilati és mérési koltséget, egyéb
kbzremiikod6k koltségeit, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a
felvonulasi-, allagmeg6rzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossigi
kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerii hasznalatit biztosito
megvalositidshoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriils karok
megtéritésének koltségeit. Megrendels tartalékkeretet nem biztosit.

2.3. A Villalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanydij, a
szerz6désszert teljesités vonatkozasaban minden, a 2.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak megfelel
munka koltségét magdba foglalja.

A Vallalkozénak a leirt miiszaki tartalomban elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvalositani,
a kozbeszerzési eljarasban kiadott koltségvetés csak alapul szolgalt az ajanlat bedrazasahoz, azonban
a kivitelezésnek a megajanlott ataldnydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Villalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tébbletmunkét is, amely a tervben szerepel,
de a terv koltségvetési részébél hidnyzik. A tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhato fel, ha az
a szerz0dés megkotésének iddpontjaban nem volt el6relathatd (Ptk. 6:244-245. §). A Vallalkozd a
szerzObdésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgéltatasokat koteles nyujtani, amelyek a
szerzOdesszerll teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszerli hasznélatdnak biztositasahoz
szikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el6, az chhez sziikséges tevékenység
terjedelmétdl, mennyiségi Osszetevitdl fiiggetleniil az elére kikotott dij érvényesithets. A
Villalkozonak a tervt8l részben eltérd tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolésra. Az atalanydijbél levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes
egeszében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak.

Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirdsban nincs ra utalds, illetve forditott
esetben, ha koltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a koltségvetési kiiras
alapjan a megoldds koltsége (ilyen esetben is) az ajénlati 4rba beleértendd, igy az része a
szerzodésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezsi koltségvetés kiirds miatt potmunka nem
szamolhato el.

A Vallalkoz6 az ajénlati dokumenticioban részletezetteknek megfelelden az ajanlatat a teljes
dokumentacio feliilvizsgalatat kéveten adta meg.

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendel§ a szerzédés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az clismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irdsbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolast a miiszaki ellenér allitja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben elirt
miiszaki atadas atvétel alapjan.

3.2. A szamla kiallitasa a hatdlyos AFA torvénynek megfelel6en torténik. Alkalmazhato a Kbt. 27/A
§.

A szerzbdes teljesitése soran alkalmazand6 a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5) bekezdései szerinti
el6irasok is.

Szamlazéasi cim: Szegedi Tudoményegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

3.3. Fizetési iitemezés

Szamlazas: A Villalkozo jogosult 3 db részszamla, és 1 db végszimla benytjtasara az igazolt
teljesitést kovetden biztosit lehetdséget, az alabbiak szerint:
- 1. sz részszdmla: a vallalkozasi dij 25 %-ar6l, a miiszaki ellenér altal igazolt 25 %-os
keésziiltséghez igazodoan,
- 2. sz. részszamla: a vallalkozasi dij 25%-arol, a miiszaki ellendr altal igazolt 50%-os
késziiltséghez igazoddan,




- 3. sz. részszdmla: a vallalkozési dij 25%-arol, a miiszaki ellenér Altal igazolt 75%-os
késziiltséghez igazoddan,

- végszdmla: a véllalkozasi dij fennmaradé 25%-rél, a miiszaki tartalom 100%-0s
megvalositasa esetén, a sikeres atadas-atvételt kovetden.

3.4. Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatis 5%-anak
megfeleld Gsszegli elbleget biztosit, biztositék rendelkezésre bocsdjtisa nélkil. Az elSleg a
végszamlabol keriil elszdmoldsra. Vallalkozé az cléleg igénylésérdl legkésébb a szerzddéskotést
koveté 5 munkanapon beliil nyilatkozik.

3.5. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all.

3.6. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozo CIB Bank Zrt. Banknil vezetett
10700062-70117787-51100005 szdm1 szamljara.

3.7. Fizetési folyamat:

A fizetési folyamat a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A -32/B §-ai szerint zajlik.
32/A. § (1) Az ajanlatkérdként szerz6d6 fél, valamint - europai unios tdmogatds esetén szdllitoi
kifizetés sordn - a kifizetésre kételes szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6ds Jél a teljesitéshez
alvdllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétSl eltéréen a kivetkezd szabalyok szerint
koteles az ellenszolgaltatdst teljesiteni:
a) az ajanlattevéként szerz6dd felek leghésobb a teljesités elismerésének idépontjdig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérének, hogy koziliik melyik melkora Osszegre jogosult az
ellenszolgdaltatdasbol;
b) az dsszes ajanlattevéként szerz6dd fél leghésGbb a teljesités elismerésének iddpontjdig kiteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora ésszegre
Jogosultak az ellenszolgaltatdsbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen
szdmldikat,
¢) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitia ki szamldjat,
a szdamidaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mértéket;
d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvillalkozoi teljesités ellenértékédt az ajanlatkéréként
szerzodd fél — eurdpai unids timogatds esetén szallitoi kifizetés sordin a kifizetésre kiteles szervezet
— tizendt napon beliil dtutalja az ajanlatievéinek;
e) az ajdnlattevélként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozék szamldit, vagy az
alvallalkozoval kotott szevzbdésben foglaltak szerint az alvillalkozdi dif egy részét visszatarija;
[ az ajanlattevéként szerz6ds felek atadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazolasainak mdsolatait;
g) az ajanlattevékent szerzédd felek dltal benyrijtott szamliban megjelolt, fovdllalkozéi teljesités
ellenériékét az ajanlatkérdként szerz6dé fél — eurdpai unios timogatds esetén széllitoi kifizetés soran
a kifizetésre kiteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajdanlattevéként szerz6dd feleknek;
h) ha az ajanlattevéként szerzéds felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlathéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet)
orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlathérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kotelezetiségél teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére;
i) részben vagy egészben eurdpai uniés timogatishol megvaldsitott kizbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hatdridd harminc nap.
(2) A felek kizdrdlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds halasziott teljesitésében
allapodhatmak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelben. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajdnlattevéként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst tibb részletben teljesiti az ajanlatkérként szerzédést kitd Jél vagy a
kifizetésre kételes szervezet, minden részlettel kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
32/B. § (1) A 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta nettd médon
szamitott 200 000 forintot meghaladoé kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett alvallalkozonak a
teljesitésért - visszatartasi kitelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé az ajanlatievd rendelkezésére bocsdt a tényleges ldfizetés iddpontidtol szamiiott 30
napndl nem régebbi nemleges adéigazoldst,
b) az alvallalkozo a kifizetés idépontjdban szerepel a kiztartozdsmentes addzoi adatbdzisban, vagy
¢) az ajanlattev rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdras részletszabalyairdl sz616
kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes adézoi mindségril sz6l6 igazolast.
(2) Az ajdnlattevd az dltaldnos adéigazolis rendelkezésre bocsdtdsa utin az abban szereplo
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltaldnos adoigazoldsban szereplé kiztartozds
ellenére az ajanlattevé elmulaszija a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az




alvdllalkozot a kifizetés idSpontidban terheld kiztartozdasért. A visszatartdsi kotelezettség az ditalanos
Jorgalmi adéra nem terjed Ii.

Amennyiben a Viallalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozét nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130. §

(1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetben benyujtott szerzédésszerti és a
jogszabalyoknak megfelel$ szamla alapjan, leigazolt szerzédésszerti teljesitést kévetden 30 napon
beliil.
A szerz6dés teljesitése sordn alkalmazandok az adozas rendjérdl sz616 2017. évi CL. t6rvény 260. §
¢s az adoigazgatdsi eljdras részletszabélyairdl szolé 465/2017. (XIL 28.) Korm. rendelet 24. §
elbirasai is.
3.8. A Vallalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy
a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltsegeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; '
b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. A teljesités helye, ideje, hataridék:
4.1. A teljesités helye:
SZTE Bélesészet-és Tarsadalomtudomanyi Kar, 6720 Szeged, Egyetem u. 2.

4.2. Munkalatok kezdete és befejezése:

Munkateriilet ataddsa a szerz6dés hatdlybalépését kévetd 10 napon beliil torténik.

A kivitelezést a szerz8dés hatalybalépését kovetden atadott munkateriilet Atvételének napjan kell
megkezdeni és 90 naptari napon beliil sikeres miiszaki 4tadas atvétellel befejezni.

4.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabél vagy egyik
félnek sem felrdhatoan akadalyba iitkozik, Gigy ezen id6szakban a teljesitési hatarid6 naptari napja
nyugszik, az a teljesitési hataridd folyasat megakasztja és az akadély megsziinésekor ujraindul. Ezen
akadalyoztatas miatti véghataridé modosulds nem mindsiil szerz6désmodositasnak, azt a felek az
épitési naploban rogzitik.

4.4. A felek a munkateriilet ataddsakor heti bontast kivitelezési iitemtervet készitenek, melyet 2
hetente aktualizalnak.

4.5. A felek rogzitik, hogy a szerzddés hatalyba lépésének feltétele a 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zard tanusitvany kiallitsa. A szerzodés hatalyba
1épésrél Megrendel6 irasban tdjékoztatja Vallalkozot.

5. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a Vallalkozé elvégzi
mindazon munkékat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumentacié miiszaki
tartalma (a 2.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kell8 szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az
igenyelt teljesitéshez sziikséges (miiszaki sziikségesség), még akkor is, ha azt a koltségvetés tételesen
nem tartalmazza.

5.2. Vallalkozo a munkavégzés kdrnyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.

5.3. A munkateriilet 6rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvétel ét kovetden, a sikeres
miiszaki atadds-atvétel lezardsdig, a Vallalkozd gondoskodik.

5.4. Vallalkozo kételes a jelen szerzédésben foglalt munkélatokra is kiterjedd felelGsségbiztositast
kotni minimum 5 millié forint/kar és 20 milli6 forint/év biztositasi Osszeggel, melyet a munkatertilet
atadasakor bemutat. A biztositas hatalyénak kezdete legkésébb a szerzodéskotés id6pontja, és annak
a teljes teljesitési idGszakot le kell fednie.

5.5. A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésekbél, birsagokbol eredd kovetkezmények a
Villalkozot terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elirdsok megszegésebol szarmazo
kévetkezmények a Vallalkozot terhelik.



5.7. Vallalkoz6 koteles sajit koltségén, amennyiben felelds, a hatésdgok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.

5.8. A Vallalkozé a sajét koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az dsszes figyelmeztetd Jelzést, amelyek a beruhédzas védelmére,
vagy masok biztonsdga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az dsszes ésszerli 1épést a kimyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozaséban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon, vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az § tevékenységének kévetkezménye.

5.9. A Villalkozé kezdeményezésére a Megrendeld eldzetes hozzajarulasival torténd miiszaki
megoldas, valtoztatas tobbletkéltsége a Vallalkozét terheli.

5.10. A Villalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok ¢s eszkdzOk mozgatisat tgy kell
vegrehajtania, hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok mitargyai, a klinikai helyiségek és
kozleked6k kérosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran
elBidézett koryezetkdrosodasért, vagy szennyez¢sért, az épiilet egyéb helyiségeiben keletkezett
karokért a Vallalkozét terheli minden felelGsség és kvetkezmény.

A kivitelezés sordn, ha barmely olyan esemény kivetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz, a
Villalkoz6 koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni a
sziikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

5.11. A Véllalkozo koteles alland6 helyszini képviselSje 4ltal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
szakmai irdnyitast a kivitelezés teljes idGtartama alatt. Szolgaltat6 kételes munkajat olyan gondosan
megszervezni, hogy minden elreléthat6 akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében
Megrendelé figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

5.12. Vallalkoz6 a munkélatok irdnyitasat helyszini kepvisel8jén keresztiil folyamatosan biztositja.
Az Megrendeld heti egy alkalommal koordincios bejérast tart, melyen Véllalkozo koteles felelds
intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel képviseltetni magat. A koordindcidk
megtartasanak targyi feltételeit a Vallalkozo biztositja. A Megrendelé részt vesz a menet kizben
szervezett egyeztetéseken, konzulticiokon, meghozza a sziikséges dontéseket.

5.13. Minden anyagnak, elére gyartott clemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a
Véllalkozoénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie az alabbiaknak:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar Szabvanyokban elirt
legjobb minéséglieknek, tovabbd a Megrendeld utasitisaival és a szerzédés miiszaki
tartalmdval, valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) A minésitéshez sziikséges minéségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi) engedélyek
megléte.

5.14. A Villalkozo feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassagénak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9
bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més (idecrtve az atalakulds, egyesiilés,
szétvalas Otjan tértént jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési cljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egylitt felelt meg.

A Villalkozé legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, €s —haa
megel6z6 kozbeszerzési eljérasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem 4ll kizard okok
hatilya alatt. A Villalkoz6 a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendelonek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok
hatélya alatt.



5.15. A szerz6dést a kizbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve
kozosen ajanlatot tevSknek vagy - ha az ajénlatkéré gazdilkod6 szervezet létrehozasanak
kotelezettségét elbirta vagy azt lehetGvé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajanlattevi
(ajanlattevek), vagy az ajanlatkérd és a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok) kizarolagos részesedésével
létrehozott gazdalkodo szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie. (Kbt. 138. §
(1) bek.)

5.16. A Villalkozé a Kbt. 136.§ (1) b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerz6dés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet&vé teszi és a 143.
§ (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti, valamint a kiilfoldi
adoillet6ségii Vallalkozo6 kteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az
illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet a Villalkozora
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:
6.1. Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

6.2. Megrendel§ a szerzédés hatdlybalépését kovetd 10 napon beliil biztositja a munkateriiletet.
6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja.

6.4. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. eléirasai alapjan késedelmi kamatot
jogosult felszamitani.

6.5. Megrendeld utasitisi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6. A megrendel6 altal alkalmazott miiszaki ellenérok a szerzdéses feltételek tekintetdben
jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendelé nevében az ¢pitési naploban jognyilatkozat
tételre és kotelezettség vallaldsra vagylagosan jogosult szem¢ly: Miiszaki ellen6r név: Fakan Zoltan,
elérhet6ség: +36 30 219 1500.

6.7. Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében koteles dokumentdlni a szerzédés
teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon
szerzbdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés sordn
figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését. Megrendeld jogosult az épitési
naplo adati alapjan ellenGrizni az ajanlatban megajanlott szakember(ek) teljesitésbe torténd
bevonasanak tényét.

7. Egyiittmiikodés:

7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha szerz6déses
vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. A
generdlkivitelezd Vallalkozo, esetlegesen alvéllalkozoi, valamint a Megrendelo és képvisel6i,
szabalyos id6kozonként - a kiviteli munka haladasi iitemét is figyelembe véve — altaldban hetente,
koordinacios helyszini értckezletet tartanak, hogy attekintsék a munka cl6rehaladasat, és hogy az
azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztettket a Vallalkozd 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenér ellenjegyzi.

Megrendel$ képviselbie:
Neév: Darvas Imre
Beosztas: irodavezets
Tel.: +36 70 331 8589
Email: darvas.imre@gmfu-szesed.hu

Villalkozo képviseldje (ajanlat szerint):
Név: Szalma Ernd
Beosztas: ligyvezetd
Tel.: +36 30 259 2013
Email: szalmabau.szeged(@omail . com




7.2. A Villalkozo koteles elektronikus épitési naplot vezetni, és azt a jogszabalyban meghatirozottak
szerint kezelni. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban meghatérozott személyek,
valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban irdsban
rogzitenek minden olyan kériilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal kapcsolatos. A felek
nyolc napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére Jjoghatélyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos
esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakarasra keriild munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel6t az
eltakaras el6tt 3 (hdrom) munkanappal kteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint telefon és
email értesitéssel.

7.5. A felek a szerz0dés megkotését kivetben egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre
keriil§ egyes tételeket véglegesithetik ugy, hogy a Villalkozé altal az ajanlatban megjeldlt
¢pitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb min6ségili helyettesits
termekben egyezhetnek meg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva. Amennyiben
a felek helyettesitd termék beépitésében egyeztek meg, ugy a szerzbdés modositasira a Kbt. 141. §
szabélyait megfeleléen kell alkalmazni.

7.6. Villalkozo koteles allandd helyszini képviseldje dltal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
iranyitast valamint az &rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendel6 a szerzédés teljesitése sorén az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesz
részt.

8. A szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:

8.1. Villalkozo a kivitelezésért teljes korii jotallast vallal 24436 hénap idétartamra (értékelési
szempont). A jotéllasi idoén beliil a Vallalkozd a Megrendel 4ltal Jelzett hibakat a bejelentést kovetd
2 munkanapon beliil, azt kovetSen pedig a kotelezd szavatossagi idén beliil a Megrendel6 Altal
bizonyitottan a Villalkozé érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a
miiszakilag indokolt idStartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult a munkat
massal elvégeztetni a Véllalkozo terhére. A jotallasi idészakban semmilyen kéltség (pl. kiszllasi dij,
kilométerdij, munkadij, a javitaskor kotelezben cserélendd fogyo6anyagokon feliil egyéb
anyagkoltség stb.) nem szamolhato fel.

A Vallalkozé ezen feliil biztositja a Megrendelé a Ptk. 6:171. -. 6:174. §- ban foglalt jogait a
szavatossagi igényének érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

8.2. Késedelmi és meghitisulasi kotbér:

8.2.1. Késedelmi kotbér mértéke: amennyiben Vallalkozo a teljesitéssel késedelembe esik,
Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A Vallalkozé koteles a nettd véllalkozéi dij 1 %/maptari
nap, legfeljebb a nett6 véllalkozoi dij 30 %-anak 6sszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a
késedelemért a Villalkozo felelés.

Amennyiben a Villalkoz késedelme eléri a ktbérmaximumot, ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil,
hogy érdekmuldsit bizonyitania kellene — a szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett egyoldal®
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

8.2.2. Amennyiben a Villalkozé hibéasan teljesit és a megadott hatarid6ig a hibat nem vagy nem
megfelel6en javitja, Ggy Ajanlatkérs jogosult arra az idére, amely a kifogastalan min&ségben torténd
atadasig eltelt, késedelmi kotbért alkalmazni.

8.2.3. Meghitsulasi kotbér mértéke: Amennyiben Villalkozé a szerzédésbdl ereds teljesitési
hataridéket barmely okbol elmulasztja és a Megrendelével egyetértésben nem keriil sor pothataridé
tlizésére vagy a teljesitésre kitlizott pothataridé eredményteleniil telik el, vagy a Vallalkozo a
szerzOdes teljesitését jogos ok nélkiil megtagadja, vagy olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit,
vagy a szerzbdest a Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondja, illetve elall a szerzédéstél, akkor a
szerzOdeést nem teljesitettnek (meghiusultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a Vallalkozo
meghitsuldsi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a teljes netto vallalkozéi dij 30%-a.
-~
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A kotbérek a szerzGdésszegések napjan esedékessé vélnak.
A késedelmi kotbér és a meghitisulasi kétbér egyiittesen nem alkalmazhato.

8.3. Vevi késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazando.



9. A munka atadas-atvétele

9.1. A Szerzédésben meghatirozott munkalatok eredményekeént 1étrejové Létesitményt miiszaki
atadas-atvétellel kell lezdrni a hatalyos Jogszabilyok el6irdsainak megfeleléen. A Vallalkozé a
munkék befejezésérol és teljesitésre felajanlasardl az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelolt
idépont elbtt legalabb 5 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt és Megrendelét,
megjelolve az el6zetes bejéras és a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miiszaki ellenr a miiszaki 4tadas-atvétel megkezdésekor megallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgltatas megfelel a torvényes és a szerzédéses kellékeknek, errdl
azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak
a Villalkozo éltal jelzett iddpontban nincs akadalya. Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy az
ahhoz csatolt hianypotlési jegyzékben meghatérozza azokat a Javitasokat és hidnypétlasokat,
amelyeket az épitmény atvételre alkalmassé tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig
a Villalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A jogszabélyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejérdst. Az
cljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) amunka a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatérozott kovetelményeknek és a
hatosagi elSirasoknak, valamint az esetlegesen menetkizben elrendelt megrendel6i
modositisoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) az atvételt megel6z6 lizemprobék sikeresen befejezddtek.

¢) Villalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az Altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkdk szakszeriiségére.

9.5. A Szerz6dd Feleknek a miiszaki 4tad4s-atvétel megallapitésait a legalabb 2 példanyban késziilé
JjegyzBkdnyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:
a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
b) aMegrendel§ szerint még fennall6 hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,
¢) a Vallalkozé nyilatkozatét arrdl, hogy a Megrendel megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,
d) haa Megrendel§ a szolgéltatist a megallapitott hibakkal, hidanyokkal atveszi,
e) a Miszaki ellen6rnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitdséra, potlasara sziikséges
hatéaridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdnyadonak tekintenek,
f) az 4tadis-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre Jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.
g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az étvétel a Létesitmény olyan Jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek
mas hibakkal, hidnyokkal sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jard munkak folytan
sem akaddlyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot. Vallalkozd szerz6déses kotelezettségeinek
teljesitési napja az eredményes miiszaki Atadas-atvételi eljarés lezarasanak a napja. A miiszaki
atadas-atvételi eljardst 15 napon beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadds-atvétel esetén a
teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja
a szerz0des szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.7. Az atadds-atvételi eljaras soran a Vallalkozé koteles a Megrendel részére atadni 1 pld.
eredeti és 2 pld masolati atadasi dokumentéciot, mely tartalmazza:

a) Felelos Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok,

b) Vallalkozé szabvanyossagrol szol6 nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és felhasznalt
szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatiikrozd ,,Megvalosulasi tervdokumentacié™ 2. pld. nyomtatva (1
eredeti 1 masolati), 2. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, miileirdsokkal,
fotddokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozdsok egyértelmii
feltiintetésével.

e) Jegyzokonyvek a probaiizemek, az iizemi-és beallitési eljarasok eredményéral.

f) Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Els feliilvizsgalati
Jjegyzokonyv

g) Epitési hulladék nyilvantart6 lap.



h) Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

1) Karbantartasi Gtmutato.

j) Epitési napl6 hidnytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

k) Az ataddsra keriil6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt szlikséges dokumentumok.

9.8. A sikeres atadds-atvételi eljarasrol felek JjegyzOkonyvet vesznek fel.

9.9. E Szerz8désnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerz6désszegésbl
eredd egyéb igényekrol.

10. Szerzidés megsziinésének esetei:
10.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzddésszerii teljesitésével.

10.2. A Villalkoz6 a munkateriilet 4taddséat kivetd napon koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek
elmulasztasa esetén a Megrendel§ a szerz6déstd] elallhat.

10.3. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatd okbol 2 hetet meghaladé késedelembe esik az
titemezésben el6irthoz képest, tigy Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani. Ezen t(ilmenéen
koteles a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil6 karokat megtériteni.

10.4. A Megrendel6 a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Villalkozoval szemben jogerésen
felszamolési eljardst rendeltek el vagy a Vallalkozo vegelszamolasi eljards meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

10.5. A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomésara, hogy Vallalkoz6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaro6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kézbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatésarol gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott
valamely feltétel.

Ezen pont szerinti felmondés esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése eltt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosullt.

10.7. Barmelyik Fél jogosult a Szerzddést azonnali hataridével a mésik Fél sulyos szerzédésszegése
esetén felmondani. Felek kiilonosen az alabbi szerzbdésszegéseket tekintik stlyosnak:
a) A Villalkozo az dsszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettsegét megszegi;
b) Bérmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;
¢) Villalkozo a jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét Megrendel ismételt kérésére
sem teljesiti az igényelt hataridére;
d) Barmelyik fél jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major koriilmény
miatt a szerzGdés teljesitése 30 napot meghaladéan sziinetel.

11. A Szerz6dés moédositasa

A szerzBdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb véllalasi feltétel megvaltoztatasara iranyuld
szandék esetén a szerzédést a Felek csak kozos megegyezéssel, a Kbt. 141, §-aban foglaltak szerint,
irasban modosithatjak.

12. Egyéb megallapodisok:

12.1. A szerzédo felek a jelen szerzddés teljesitése sordn egymas jogos gazdasagi érdekeinek szem
eldtt tartdsaval, a szerzddésszerl teljesités elsédleges figyelembevételével jarnak el. E szerzédés
ertelmezésével, hatilyosuldsdval, alkalmazisaval, modositasaval kapcsolatban felmeriil§ esetleges
jogvitaikat szerz6dé felek elsdsorban békés tton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre,
a szerz6do felek a vitas kérdések eldontésére a Megrendeld székhelye szerinti birosag kizarélagos
illetékességét kotik ki.




12.2. Mentesiil a kétbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankciok és kotelezettségek alél a
Villalkoz6 és a MegrendelS vis major esetén, illetéleg a Vallalkozd akkor, ha a késedelem a
Megrendelének felrohato, vagy a Megrendelé mitkédési krébe tartozé ok miatt kovetkezik be. Ha
vis major esemény jon létre, Vallalkozonak haladéktalanul irdsban értesitenic kell a Megrendel6t a
helyzetrél, annak okardl és vérhatd id6tartamarol, valamint haladéktalanul intézkednie kell a
karmegelézés, karenyhités érdekében. Villalkozénak haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelét
a vis major események megszintérdl is.

12.3. Szerz6dé felek magukra nézve kotelezonek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhéaztartdsrél
52016 1992. évi XXXVIIL. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfelelden, illetve a palyazati korben illetékes Kézremiikodéd Szervezet vagy az EU erre jogositutt
szervezetei a kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a Jogszabaly szerinti informacié megaddsa iizleti
titokra valé hivatkozassal nem tagadhat meg.

12.4. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatélyos rendelkezései az
iranyadok. _
12.5. A Szerzbdés teljesitése soran keletkezs barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6d6 (szerz6i jogi,
iparjogveédelmi, stb.) jog a Megrendel6 kizardlagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét
illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovibbadhatja, vagy belatisa szerint
atengedheti, modosithatja 4truhazhatja foldrajzi vagy barmely més korlat nélkiil. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a jelen szerzdésben rogzitett dij megfizetésével kiegyenlitettnek tekintik.

13. Zar6 rendelkezések:

13.1. A Vallalkoz jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathato szervezetnek
mindsiil. Villalja tovabbé4, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban véltozas torténik, arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul téjékoztatja.

Szerz6d6 felek jelen szerzddést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtak ali. E szerz8dés 4 eredeti példényboél és 10 szdmozott oldalbol all.

Mellékletek:

- felelsségbiztositasi kitvény

- miszaki leiras (fizikdlisan-nem része a szerzddésnek)

- arazott koltségvetés-(fizikalisan nem része a szerz6désnek)

Démm‘l;ms?& 06.03f[ Datum: 2.02.0: 0% A8,

Megrendel6 részérdl: ~ Viallalkozo részér6l:

]

[

SZALMA-BAU Kft. |
8771 Szeged, Szerb u, 59,
= Cegjegyzékszam: 06-09-017-628 ;
_______________ Adoszam: 23494860-2-08
Eid Bank, 10700062:-70117747.

Dr. Rovo Laszlo rektor -BAU Kft. 51100008
; képv.\Szalma Erné -

Dr. Fendler Judit kancellar

Pénziigyi elfenjegyzik:

Jogi ellenjegyzes:

Dr. Nagy Paulina ’
beszerzési igazgato
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

szerzodésszam: 517/893466276

|ALTALANOS ADATOK |
Biztosito: Groupama Biztosito Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné atja 1/C.

Cégjegyzeékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirésag: Fovarosi Térvényszék Cégbirdsaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Leveélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerz8déskezeld egység:

Szerzédd/biztositott:
Cégnév:

Addszam:

Adodszam:

Levelezési cim:
TEAOR/OVTJ:
Cégjegyzék/Nyilv. szam:

Tovabbi biztositottak:

Kockazatviselés kezdete:

Biztositasi tartam:
Dijfizetés gyakorisaga:
Kockazatviselés vége:
Kockazatviselés helye:

Biztositott épitési munka:

Terlleti hataly:

Ezt kbvetben:

341001 - Dél-Alféldi Uzleti Igazgatdsag

Szalma-Bau Kift.
23494860-2-06

6771 Szeged-Széreg, Szerb utca 59.
6771 Szeged-Széreg, Szerb utca 59.
4120 Laké-és nem lako épliletek épitése

06-09-017628

valamint a kivitelezésben résztvevé valamennyi olyan alvéllalkozo, amelyek a jelen
biztositasi szerz6désben biztositott épités-szerelési munkak valamelyikére
alvallalkozoi szerzédéssel rendelkeznek, azzal a kikitéssel, hogy ezeknek az

alvallalkoz6i szerzédéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztositasi szerzddés

biztositasi 0sszege

2020.05.06 00:00 ora
hatarozott

egy 0sszegben, atutalassal elére

2020.07.31 24:00 6ra

6 hoénap a 004.sz. zaradék szerint
Szeged, Egyetem utca 2. 3486 hrsz.
Véllalkozoi SzerzGdésben feltlintetett hely.
BTK Torténelmi Emlékhely és Hallgatoi kdztsseg 1. Utem, (éplilet feldjitas
hozzaépités) lzemmenet nélkil, Vallakoz6i Szerzédés szerint.

- vagyonbiztositasok esetében a telephely, mint kockazatviselés helye
- felel@sségbiztositasok esetében Magyarorszag

|GB 517 Epités- és szerelés- biztositas

A vonatkoz6 biztositasi feltételek, ligyfél-tajékoztatok, zaradékok, kizarasok és meghkotések:

Adatkezelési Tajékoztatd

- A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsiilé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzddessel kapcsolatos panaszok Ugyintézésére vonatkozo elvi és gyakorlati tudnivaldk (TUDNIVALOK)

- Vagyonbiztositas Altalanos Szerz6dési Feltételei és Ugyféltajékoztatd (VASZF)

- Véllalkozasok Felel6sségbiztositasanak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF ASZF)

- GB517 jelli Epités- és szerelésbiztositas kiilonds szerzGdési feltételek és Ugyféltajékoztatd

- Dologi karok biztositasa

- Felelésségbiztositasi karok biztositasa

- Védelmi eléiras: VED zaradék, minimalis mechanikai védelem
- zaradékok koziil a Ill. FEJEZETben megjeldltek, valamint

- az Utiigyi Miiszaki El6iras (UT) 2-1.119

- GB517 jelli Epités- és szereléshiztositas Biztositasi termékismertets
- Kiegészitd zaradékok a jelen dokumentumban régzitettek szerint

A biztositasi szerz6dés részét képezi a beruhazashoz készitett és az illetékes hatdsag altal engedélyezett

- miiszaki leiras

- tervdokumentacio
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[I_LFEJEZET - DOLOGI KAROK

Biths:’tott vagyon, biztositasi 6sszegek:
1. Epitési teljesités ( 1.a. + 1.b. ):
( A végleges és ideglenes épitési teljesités dsszege beleértve

az 6sszes beépitésre kerllé anyagot) 59 764 937 Ft.

1. a. vallalasi dij ( AFA nélkiil ): Ft.

1. b. a megrendel§ altal rendelkezésre bocsatott anyagok, ill. épitési

teljesitések ( AFA nélkil ) Ft.

2. SzerzBd6 tulajdonat képezd épitési segédszerkezetek,

segedéplletek, épitészerszamok ( tényleges avult értéken) Ft.
3. Kareseménnyel kapcsolatos romeltakaritasi kéltségek: 5000000 Ft.
4. A szerzddd tulajdonat képezd épitégépek ( lista szerint, tényl. Avult értéken ) Ft.
5. A 119. zéradék biztositasi 6sszege 10 000 000 Ft.

Biztositasi 6sszeg: 74 764 937 Ft.

Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ) Kéareseményenként: 10% min. 100.000,- Ft

A biztosito a biztositott vagyontargyak eltulajdonitasa esetén csak akkor fizet kartéritést, ha azok megfelelGen lezart
helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis mechanikai védelem eldirasa teljestiinek és a szandékos
eltulajdonitas kérilményei bizonyithatéan megéllapithatoak. Karteritési limit 2,000,-E Ft./kar/idészak.

A minimalis mechanikai védelemnek a VED zéradékban foglalt kévetelményeket kell kielégitenie.

[Il. FEJEZET - FELELOSSEG KAROK

Biztositott kockazatok: Harmadik személy, személyi sériiléses és baleseti jelleggel okozott dologi kara,
vonatkozo szabalyzat szerint.
Biztositasi 6sszeg ( kartéritési limit ): E Ft/kar/projekt E Ft/idészak
5000 20 000

Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ):
10%,de minimum 100 000 ,-Ft

[l FEJEZET - ZARADEKOK

002. Keresztfelelosség Kartéritési limit: a Il. fejezet limitjével kdzds, kombinalt
Onrészesedés: a ll. fejezettel megegyezden
[X] o004 Karbantartasi munkak kiterjesztett fedezete

Szavatossagi munkak tartamanak kezdete: 2020.07.31

Szavatossagi munkak tartamanak vége: 2021.01.29
az |. fejezettel megegyezden/katidészak Kartéritési limit: 10,000,-E Ft./kar/idészak
Onrészesedés kareseményenként ( levonasos ): |. fejezettel megegyezéen

005. Epitési éslvagy szerelési iitemtervtdl valé eltérés
Az Utemtervt6l valo eltérés maximalis mértéke:
[X] 102. Féldkabelek, csévezetékek és egyéb berendezések kiilén feltételei

2 hét

A biztosité a kivitelezés megkezdésének idépontjaban meglévé fold alatti kabelekben, csévezetékekben,
vagy mas fold alatti berendezésekben keletkez6 karokért csak akkor fizet kartéritést, ha a biztositott a
munkaltatok megkezdése elétt az illetékes hatésagoknal ezek pontos helyzetérdl felvilagitast kért,

és minden sziikségeas intézkedést megtett, hogy a karokat megelézze.

- kézmiitérképen feltiintetett helyen, az énrészesedés mértéke a kartérités 20%-a, de min. 200,000,-Ft
- Fold alatti berendezésekben bekdvetkezd karok esetében, melyet a kbzmiitérképen nem tiintettek fel:

10%,de minimum 200,000,-Ft
Optikai kabelt ért kar esetén:
Onrészesedés kareseményenként ( levonasos ): a kartérités 20%-a, de min. 500,000,-Ft
m 107.  Felvonulasi épiiletekre és anyagtarolokra vonatkozo kikétés
Maximalis kartérités kareseményenként: 5,000,-E Ft.
X 108. Epitési segédszerkezetekre, épitészerszamokra és épitégépekre vonatkozé kikotés
X 109. Epitéanyagok tirolasara vonatkozo kikétés
X 110.  Csapadék, magas vizillas és arviz elleni biztonsdgi intézkedések
X 111. Féldcsuszamlas, foldomlas utani helyreallitasi kdltségei
X 112.  Tiizvédelmi intézkedésekre vonatkozo6 elbirdsok
Raktaregységenként tarolhaté maximalis érték: 10,000,-E Ft.
117.  Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti csSvezetékek fektetésére
Maximalis szakaszhossz: 100 méter
m 119. Az épittet6 azon ingatlanai, amelyek a biztositott feliigyelete, ellenérzése alatt dlinak,
illetve gondjaira vannak bizva
a l. fejezetben megadott bizt.6sszeg Maximalis kartérités/ karesemény: 10,000,-E Ft.
Maximalis kartérités/ idészak: 10,000,-E Ft.

Onrészesedés kareseményenként ( levonasos ): l. fejezettel megegyezéen
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ZARADEK KOZUTAKON VEGZETT MUNKALATOKHOZ

Az eépitesi munkalatok soran a kdzutak allapotaval osszefliggeésben bekovetkezett karesemények kizardlag abban az
esetben keriilnek téritésre, amnnyiben:

- az épitési munkalatok helyszinén a kdzlekedési rendszabalyok maddjardl (Utterelés, Utsziikités,
sebessegkorlatozas stb.) az illetékes engedélyezési szerv altal meghatarozott és jovahagyott
jegyz6konyv készilt,

- a meghatarozott rendelkezések betartasardl, ellendrzésérs| a szerz6da gondoskodott.

|Kockazatba lépés elbtti idbszak:

A kockazatviselés kezdetét megel6z6 idGszakban végzett munkakra visszavezethetd kdzvetlen és kdvetkezmeényi
karok, a kockazatviselést megléz idészak alatt keletkezé kdzvetlen és kévetkezményi karok, valamint a Il. fejezet
(felelésség-biztositas) fedezetébdl a repedéskarok (a kornyezd idegen tulajdont ingatlanok vonatkozasaban), amelyek

sem az épllet allékonysagat, sem pedig hasznaldjanak biztons&gat nem veszélyeztetik, a kockazatviselésébél
ki vannak zarva.

|Csapadékhatas

A biztositd szolgaltatasi kételezettsége nem terjed ki a csapadékhatassal dsszefliggésben bekdvetkezd kdzvetlen és
kovetkezmenyi karokra. Ezen kizaras a kdvetkezd karokra vonatkozik:
- a héjazat teljes vagy részleges megbontasaval és a nem elégséges ideiglenes fedéssel dsszefiiggésben keletkezett
- @ még be nem épitett épitbanyagokat érte.
A nem elégséges fedés alatt azt értjiik, amikor a 15 m/s erdssegl szél képes megbontani az ideiglenes fedést.

Kéareseménnyel kapcsolatos tébbletkoltség kiegészitd zaradék:

A Biztositd megtériti az I, Fejezet szerint biztositott vagyontargyakban keletkezett karokkal kapcsolatos:

- bontasi, romeltakaritasi, maradvanyeltakaritasi kéltségeket, beleértve minden munkafézis koltségét, az adott rom,
vagy maradvany biztositottsaganak vizsgélata nélkiil;

- mentesi, oltasi kdltségek, minden a karesemény bekdvetkezése utan szilkségesseé vald, kdrmegel6z6, vészhelyzeti
intézkedés, amely a biztositolt munka, és annak a kar miatt veszélyeztetett kérnyezete biztositasa érdekében
szlkséges.

Egyetlen biztositasi eseménynek minésiil

a) akilencvenhat (96) oran belill ismételten bekévetkezé hurrikan, tajfun, ciklon, szélvihar, felhészakadas vagy ha a
felsorolt események kziil barmely kettd kilencvenhat (96) 6rén beliil kévetkezik be;

b) a hetvenkét (72) 6ran beliil ismételten bekovetkezd iégverés és/vagy tornado; valamint Ujabb sztrajk, zendiilés,
polgari zavargas, erdszakos tlintetés;

c) aszazhatvannyolc (168) 6ran belill ismételten bekévetkezd foldrengés, féldmozgas, szdk&ar, vulkankitorés,

tengerrengés, amennyiben a bekovetkezd biztositasi eseményre a biztositasi fedezet kiterjed.

TetSszerkezet megbontasa zaradék

A jelen kiilén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a tételesen megjeldlt

zaradékok és az esetleges kiilén megallapodasok véltozatianul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat

a karokat, és nem fedezi azokat a felelSsségi kariganyeket, amelyek az éplletek tet6zetének/héjazatanak és fodém

szerkezetének megbontasaval 6sszefiiggésbe hozhatdan barmilyen csapadék miatt keletkeztek.

Specialis zaradék:

A jelen kiilén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerz6dési feltételek, a tételesen megjeldlt

zaradekok és az esetleges kiildn megallapodasok valtozatianul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat

a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigenyeket, amelyek a targyi beruhazas kapcsan por-, azbeszt,

egyeb épitési hulladék, tdrmelék, illetve barmilyen levegGszennyezéssel dsszefliggésbe hozhatd.

Kornyezetszennyezési zaradék

A biztositd helytdllasi kételezettsége a hivatkozott feltételekben foglaltakon til nem terjed ki:

- afolyamatos kérnyezetszennyezéssel okozott kdrokra, a banyakarra,

- magukban a szennyezést okozo dolgokban okozott karokra, a rétegvizekben okozott karokra,

- a biztositott sajat telephelyén bekdvetkezett karra,

- a biztositott kdzigazgatasi jogi feleléssége korébe tartozo kérokra és koltségekre, igy kiilondsen a kérmyezeti allapot
és mindseg mérhetd, jelentds és kedvezétien megvaltozésabdl ereds kar felszamolasaval és a karokozast megel6z5
allapot helyreallitasaval ill. karosodott kérnyezeti elem altal nyljtott szolgaltatas potlasaval/helyreallitasaval felmertilt
kiadasokra koltségekre.

- avedett fajokban és természetes éléhelyekben bekdvetkezett karok a 2004/35 EU iranyelv és
az 1995. évi LIll. Térvény A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl alapjan.

- ablincselekménnyel okozott karokra (pl. kérnyezetkarositas, termékkarositas, rongalas),

- aveszélyes anyagokkal, hulladékokkal okozott kérokra

Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmen&en a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki:

- asatasokkal, milemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

- banyaszati tevékenyseggel kapcsolatba hozhato karra/nem vagyoni sérelemre vagy banyakarra

- foldfelszin vagy vizfelszin alatt végzett barmilyen tevekenyseggel vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatba hozhatd
karral/nem vagyoni sérellemmel.

A biztositas nem terjed ki az alabbi helyszineken/kérnyezetben végzett munkakra illetve az alabbi tipust
munkakra.
A biztosito ezen munkak fedezetbe vonasarél egyedi elbirdlés soran dont.

- Csak tetéfelljitas és -beépités - Alagut és, tarnaépités

- Foghijbeépités - Csak bontasi munka,

- Folyovizek, vastiti toltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde furas,

- Szénhidrogén feldolgozd vagy térold |étesitményekkel kapcsolatos munkak,
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- Nuklearis berendezések, atomerémiivek

- Mélymivelésii banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagutépitési berendezésekkel
végzett munkak

- Hidak, tdmfalak, gatak, alagutak, aluljarok, eloszto és tavvezetékek,

- Kutfuras, barmilyen kitmiiveleti tevékenység, autopalya épités

- ErBmivi létesitményekkel kapcsolatos munkak,

- Vizes kéryezetben végzett munkak

- Specidlis vagy cdlopalapozast igényld munkak.

- Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitési munkakra (106.-0s zéradékkal vonhatd fedezetbe)

- Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti csévezetékek fektetésére

(117 -es zéradékkal vonhaté fedezetbe) épiilet allekonysagat, sem pedig hasznalojanak biztonsagat nem veszélyeztetik

a kockdzatviselésébdl ki vannak zarva.

|EGYEB

Megeldlegezett kirmentességi engedmény
A szerz4dd a biztositasi idészakokra 20% megelblegezett karmentességi engedményben részesiil.
A karmentesség szamitasa az adott biztositasi idészakra fizetett megszolgalt dij &s az ugyanabban az id6szakban
bekdvetkezett és bejelentett karokra tortént kifizetés, valamint a megkeépzett fliggékar tartalék figyelembevételével
térténik. A szerz6d6 vallalja, hogy kar esetén a megeldlegezett engedményt a biztositénak egy 6sszegben befizeti,
illetve a biztosito jogosult a dijengedmény Gsszegét a biztositasi szolgaltatasbal levonni.
A megelblegezett karmentességi engedmény elvesztése esetén a kivetkezé biztositasi idészakban
az engedmeényre a szerz6dd Ujra jogosultta valik.

Dijtétel(%./tartam): 1,65
Biztositasi dij
Tartam dij (Ft) Kedvezménnyel csokkentett dij(Ft):
Zaradékok szerinti biztositasok 123 362 98 690
OSSZESEN: 123 362 98 690

A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kizvetits: Groupprint.Kft
Budapest, 2020.05.12
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dr. Kalézdi Tamas Alexandre Jeanjean
vezérigazgato-helyettes vezérigazgatd-helyettes
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