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TERVEZŐI SZERZŐDÉS

(Ikt.sz.: II-214-012-611/2019)

amely létrejött a  Szegedi Tudományegyetem 

székhely: 
 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviselő
: 
Csóti Ferenc műszaki igazgató



Viszmeg Ivett pénzügyi ellenjegyző



Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző
Adószám
: 
15329815-2-06
KSH statisztikai számjel: 
15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 
329815

Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000
mint Megrendelő, másrészt a
……………………………………………….

székhely:
…………………………
Képviselő
: 
………………………….
Cégjegyzékszám
:  
…………………….
Adószám
: 
…………………………
MKIK nyilvántartási szám
: 
……………………. 

Bankszámlaszám
:
………………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő építészeti tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban:
SZTE Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézet Szeged, Moszkvai krt. 5-7. szám alatti épület tetőterében kialakítandó labor helyiség tervezése. (SZTE/2019/PM…….)
Minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terve (az esetleges témakörökben engedélyezési tervek) árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.

Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
1.1.
A tervezői feladatok részletes leírását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
1.2.
Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.
1.3.
Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.
1.4.
A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.
2. A szerződés teljesítése, határidők:
2.1. Tervszolgáltatás: 
Kiviteli és engedélyes terv: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón
Költségbecslés/költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. Slo8 és excell file DVD adathordozón
2.2.
A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3.
A teljesítés helye:


Szegedi Tudományegyetem 




Műszaki és Beruházási Iroda



6723 Szeged, Római krt. 21.
2.4. 
A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés vállalkozó részéről történő átvételekor. 
2.5.
A teljesítés határideje:
a szerződés hatályba lépését követő 60 munkanapon belül
A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti teljesítési határidőt követő 10 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
……………………,- Ft


+ Áfa:
 
……………………,- Ft


Összesítve bruttó:
…………………..,- Ft
azaz …………………………………………. Ft
A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Tervező                 Bank. Zrt.-nél vezetett …………………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. 

Témaszám: 4S016 1801
	A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS számot!


Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik, a tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő részére történő szerződés szerinti dokumentálását követő 10 napon belül kiállítandó teljesítésigazolás alapján benyújtott számlára történik. 
3.4.
Tervező kizárólag végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):

- végszámla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 100 %-a.
3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

4.3. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.4. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.5. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.6.
A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.7. 
Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Tervező erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
4.8.
A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

4.9.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Vállalkozóval.
5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, az alábbi részletezés alapján Tervezőnek hiánytalanul átadja: 
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1.
A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.


Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:
Név: 
Stammer Árpád műszaki ellenőr



Telefon: 
06 62/545-605



E-mail:
stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu  


Tervező képviselője:
Név: 

…………………..



Telefon: 
………………….



E-mail:

……………….....
6.2.
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. 

A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. 
Szavatosság:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.
7.3.
Jótállás: 36 hónap

8. 
Egyéb rendelkezések:
8.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

8.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



SZTE Mérnöki Kar


6724 Szeged, Mars tér 7.

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:




Név:

Darvas Imre



Tel.: 

06 62/545-625



E-mail:   
darvas.imre@gmf.u-szeged.hu 
8.5. 
A vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.
A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Melléklet:

1.sz. melléklet: Tervezői feladatok részletes leírása

Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………….
……………………………..
………………………
Dátum: Szeged, 2019. ……………

Megrendelő részéről:

	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Viszmeg Ivett
pénzügyi ellenjegyző


	

	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Dátum: Szeged, 2019. ………………………
1.számú melléklet
Tervezői feladatok
A teljesítés tervezett időpontja: szerződés hatályba lépésétől számított 60 munkanap

A beszerzés tárgya: SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet Szeged, Moszkvai krt. 5-7. szám alatti épület tetőterében kialakítandó labor helyiség tervezése. Minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terve (az esetleges témakörökben engedélyezési tervek) árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.

Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

A feladok leírása:
SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet tetőterében labor helyiség kialakításának, minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terve (az esetleges témakörökben engedélyezési tervek) árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.

Építészet tervezett átalakítás:

Az új labor részére a csatolt alaprajzon piros vonallal jelölt területen lévő helyiségek összenyitása a válaszfalak elbontásával. Az így kialakult helyiségben a padló szintbéli különbségeinek kiegyenlítése, majd a padló új burkolatának elkészítése. A labor és az 518 közlekedő közé duplaszárnyú beközlekedést biztosító ajtó elhelyezése. A labor és az 533 közlekedő közé egyszárnyú közlekedő ajtó elhelyezése, az ajtó melletti szabad nyílás befalazása.

531-530-532 helyiségek összenyitása a válaszfalak elbontásával, iroda kialakítása burkolat cserével. 

519-520 helyiségek összenyitása a válaszfalak elbontásával, iroda kialakítása burkolat cserével.
517 lépcsőház 518 közlekedő elválasztására nyitható (szabad bejutást gátló) acél rács elhelyezése.

A teljes tetőtéri rész oldalfal és mennyezet festése.

Gépészet tervezett átalakítás:

Az érintett tetőtéri rész átalakításával összefüggő teljes gépészeti rendszer tervezése a feladat az alábbiak szerint:

-
Víz-csatorna terv készítése: A meglévő víz- és szennyvízvezetékek cseréje, a meglévő kiállásokhoz csatlakoztatva. Új vizes berendezési tárgyak elhelyezése az igénylő egység igényei szerint.

-
Gázellátás terv készítése: Földgázüzemű Bunsen égők (vagy egyéb, az intézmény igényei szerinti készülék) tervezése. Légellátási terv készítése amennyiben az épületrész biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.
-
Fűtésterv készítése: A meglévő osztó-gyűjtőre csatlakoztatott radiátoros fűtés kialakítása, beszabályozási tervvel.

-
Szellőzésterv készítése: Az igénylő egység igényei szerint telepítendő vegyifülke, illetve a vizes blokkok elszívásának és légutánpótlásának tervezése. 
-
Hűtésterv készítése: Igény szerinti helyiségekbe split klímák el- vagy áthelyezése.

-
Tűzivíz vezeték átalakítása.

Elektromos tervezett átalakítás:
Az érintett tetőtéri rész átalakításával összefüggő teljes erős és gyengeáramú rendszerek tervezése a feladat igazodva az építészeti és gépészeti igényekhez. A tervezésnél a megrendelői helyszíni egyeztetés és felmérés alapján tervezési feladat: 

Erősáramú tervek:

· a szint elektromos tápellátásának biztosítása ( elosztó, kábelezés, elektromos csatlakozások, konnektorok ,gépészeti rendszerekhez tápellátás,)

· megvilágítási terv készítése,

· EPH hálózat tervének elkészítése,

· amennyiben szükséges, villámvédelmi terv készítése,

Gyengeáramú tervek:

· IT hálózat tervezése,

· tűzvédelmi tervezés,

· Szükség esetén RWA tervezés

A Tervezőnek egyeztetési kötelezettsége van az Egyetem szakterületei képviselőivel melyet egyeztetési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A tervezés szakaszában az egyeztetéseket és az igények felmérését legalább az alábbiakkal kell megtenni:
épület használójával

védelmi irodával (tűzjelző, kamera, riasztó, beléptető rendszerek)

rendszergazdával (informatikai rendszerek)

telefonközponttal (telefonhálózat)

műszaki és beruházási irodával
energetikával
szakhatóságokkal (Amennyiben a tervezéshez szakhatóság szükséges.)
A tervek elkészítéséhez a Megrendelő a mellékelt részletezésű alaprajzokat tudja biztosítani szintenként, PDF formátumban.

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

Tervszolgáltatás: 
Kiviteli és engedélyes terv: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón


Költségbecslés/költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. Slo8 és excell file DVD adathordozón
A tervdokumentációknak tartalmaznia kell árazott és árazatlan tételes költségvetést is.

A végleges dokumentálás előtt a tervező köteles a tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni, és a műszaki iroda képviselője által kért javítások és hiányosságok pótlása után elvégezni a teljes dokumentálást.

Általános előírások:

· A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.

· A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljutat.

· A Tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

· A Tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak…)

· Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

· Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.
· A Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással - a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. A Tervező köteles továbbá a kérdésekre való válaszadások során új költségvetési tételek felmerülése esetén kiegészítő költségvetést összeállítani árazott és árazatlan formában. 

· A Tervező 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A Tervezői számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
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