

**Vállalkozási keretszerződés**  
Szerződés száma: 12-1/K/2015/SZTE

amely létrejött egyrészt a  
**Szegedi Tudományegyetem** (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)  
Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor,  
Adószám: 15329815-2-06  
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000  
mint **Megrendelő**, valamint

a **4V Trans Fuvarozó és Szállítványozó Kft.** (1133 Budapest, Váci út 76.)  
képv.: Veress Zoltán  
Cgsz.: 01-09-917284  
Adószám: 14733435-2-42  
Bankszámlaszám: 11710002-20206538  
mint **Vállalkozó** között az alábbiak szerint.

**Előzmény:**

1. A Megrendelő Harmadik rész szerinti keretmegállapodásos eljárást folytatott le a Kbt. 108-110. § előírásainak megfelelően, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljárás eredményeként a Megrendelő a nyertes Vállalkozókkal keretmegállapodást kötött.
2. A keretmegállapodásos eljárásban a Kbt. 110. § (5) bekezdése alapján a Megrendelő a verseny újranyitásával rendeli meg a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét szolgáltatást, amelyre a jelen keretszerződést kötik a felek.
3. A felek a közöttük a fentiekben megjelölt Vállalkozási keretmegállapodás feltételei szerint járnak el azzal, hogy a jelen keretszerződésbe a szolgáltatási igény egyes konkrét szerződéses elemei szerint fognak teljesíteni, azaz a keretszerződést az aktuális szolgáltatás konkrét adataival kötik meg a felek, a keretmegállapodás feltételrendszerét fenntartva.

**1. A szerződés tárgya, helve, ideje:**

1.1. A Megrendelő részére **költöztetési szolgáltatás** biztosítása.

1.2. A teljesítés helye:

Az **SZTE Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ** alábbi címei alatt található egységei:

- 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
- 6725 Szeged, Korányi fasor 8.
- 6725 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4.
- 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

1.3. Teljesítés határideje, a szerződést megalapozó közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás szerint: a szerződéskötéstől számított **30 naptári napon** belül az alábbi költöztetési szolgáltatásokat kell teljesíteni:

**I. ütem:**

- 265 ágyas épület II. em. A, B, E szárnyából a 410 ágyas épület IV. em. D, E szárnyába.
- 410 ágyas épület I. em. A szárnyból a 410 ágyas épület I. em. C szárnyába.
- 410 ágyas épület I. em. A szárnyból a 265 ágyas épület fsz. irodasorára.
- 410 ágyas épület I. em. A szárnyból a 410 ágyas épület V. em. D szárnyába.
- 410 ágyas épület fsz. B szárnyból a 265 ágyas épület mfsz.-re.
- 410 ágyas épület V. em. A szárnyból a 410 ágyas épület III. em. D - E szárnyába.
- 265 ágyas épület III. em. D szárnyból a 410 ágyas épület III. em. D - E szárnyába.
- 265 ágyas épület III. em. A, B, E szárnyból a 410 ágyas épület II. em. D - E szárnyába.
- 410 ágyas épület II. em. A, B szárnyból a 265 ágyas épület III. em. A, B, E szárnyába.
- 410 ágyas épület IV. em. A, B szárnyból a 265 ágyas épület II. em. A, B szárnyába.

- 410 ágyas épület V. em. B szárnyból a 265 ágyas épület III. em. D szárnyába.
- 410 ágyas épület III. em. A szárnyból a 410 ágyas épület V. em. E szárnyába.
- 410 ágyas épület mfsz. B szárnyból a 410 ágyas épület mfsz. D szárnyába.
- 410 ágyas épület III. em. B szárnyból a volt Körintenzív („A” klinikapark) I. emeletére.
- 410 ágyas épület mfsz. C szárnyból a 265 ágyas épület II. em. E szárnyába.
- A fentiekén kívül a Tompai kapui raktárba kórházi és egyéb bútorok ki és visszaszállítása.

## **II. ütem:**

Az összes többi költöztetési feladat a folyamatban lévő építési beruházások befejezésétől, kivitelezéssel érintett épületek működési engedélyének megszerzésétől függ, amelyekre vonatkozó költöztetési feladat megkezdése előtt legalább 10-15 nappal tájékoztatást küld Megrendelő. Tervezetten ezen költöztetés is egy ütemben kerül megvalósításra, legfeljebb a keretszerződés megkötését követő 6-12 hónapon belül. Ezen tervezetten második ütem (Sebészet, Fertőző osztály, Pszichiátria, 410 ágyas és 265 ágyas klinikák) teljesítése előreláthatólag időben valamivel jobban széthúzódik, mint az első ütem.

## **2. Vállalkozói díj:**

2.1.

Mindösszesen vállalkozói díj nettó:	12.499.483,-Ft
ÁFA:	3.374.860,-Ft
Mindösszesen vállalkozói díj bruttó:	15.874.343,-Ft

2.2. A Vállalkozói díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult.

2.3. A szolgáltatás ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése alapján teljesíti átutalással, az alábbiakban részletezettek szerint. Megrendelő előleget nem biztosít.

I. részszámla az I. ütem teljesítését követően a teljesített területek arányában kerül kiszámlázásra.  
végszámla a II. ütem sikeres befejezését követően a fennmaradó díjról kerül kiszámlázásra.

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (Kbt. 130.§ (1) bekezdés)

**Fizetési határidő:** a fizetési határidő a számla Megrendelő (felek) általi kézhezvételének napját követő 60 nap.

## **3. Szerződő felek együttműködése**

3.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységekhez köthetőek:

Egység megnevezése: SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

3.2. A Megrendelő az alábbi egyetemi munkavállalókat hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: **Varjasi Ottó**, logisztikai osztályvezető (tel: 62/545-964, e-mail: [varjasi.otto@med.u-szeged.hu](mailto:varjasi.otto@med.u-szeged.hu))

A jelen szerződés melléklete:

1. sz. melléklet: Részletes szakmai specifikáció

2. sz. melléklet: (fizikailag nem csatolt) 12/K/2013/SZTE/1. keretmegállapodás a felek között

Szeged, 2015. október 19.

Megrendelő részéről:

  
.....  
Prof. Dr. Facskó Andrea  
KK elnök




  
.....  
Vincze Zsolt  
KK gazdasági vezető



Budapest, 2015. október 19.

Vállalkozó részéről:

  
.....  
4V Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft.  
képvis.: Veress Zoltán

**Műszaki leírás**  
A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinek költöztetési szolgáltatása tárgyú eljárás  
12-1/K/2015/SZTE  
Klinikai Központ egységei

Költöztetendő terület megnevezése	Ki- és visszaköltözések száma (db)	Alapterület (átlagosan) (m <sup>2</sup> )	Alapterület összesen (m <sup>2</sup> )	Költöztetés nettó egységára (Ft/m <sup>2</sup> )	Költöztetés mindösszesen nettó díja (Ft)	Költöztetés mindösszesen bruttó díja (Ft)
Kórtérnek 410-265 ki- és visszaköltöztetése 1., 2., 3. emeleten	358	25	8950	450	4 027 500 Ft	5 114 925 Ft
Kórtérnek Sebészeti klinika ki- és átköltöztetése 1., 2., 3. emeleten	39	20	780	1100	858 000 Ft	1 089 660 Ft
Irodák 410-265 ki- és visszaköltöztetése 1., 2., 3. emeleten	90	15	1350	1390	1 876 500 Ft	2 383 155 Ft
Irodák Sebészeti Klinikáról való ki- és átköltöztetése 1., 2. emeleten	42	15	630	1605	1 011 150 Ft	1 284 161 Ft
Volt "Kórtér" kórtérnek beköltöztetése 1. emelet	1	176	176	450	79 200 Ft	100 584 Ft
Kórtér előtér beköltöztetése 1. emelet	1	83	83	351	29 133 Ft	36 999 Ft
Kórtér Irodák beköltöztetése 1. emelet	8	9	72	1400	100 800 Ft	128 016 Ft
Tárgyaló	2	94	188	700	131 600 Ft	167 132 Ft
Irattár	4	50	200	3100	620 000 Ft	787 400 Ft
Folyosó	4	69	276	350	96 600 Ft	122 682 Ft
Raktár	8	50	400	2100	840 000 Ft	1 066 800 Ft
Fertőző kórtérnek ki- és visszaköltöztetése fsz.-ről 5. emeletre	78	25	1950	450	877 500 Ft	1 114 425 Ft
Fertőző Irodák ki- és visszaköltöztetése fsz.-ről 5. emeletre	26	15	390	800	312 000 Ft	396 240 Ft
Fertőző raktár ki- és visszaköltöztetése fsz.-ről 5. emeletre	6	50	300	1400	420 000 Ft	533 400 Ft
Pszichiátriai kórtérnek ki- és visszaköltöztetése 2. emeletről másik épület földszintre	74	25	1850	450	832 500 Ft	1 057 275 Ft
Pszichiátriai Irodák ki- és visszaköltöztetése 2. emeletről másik épület földszintre	16	15	240	800	192 000 Ft	243 840 Ft
Pszichiátriai raktárak ki- és visszaköltöztetése 2. emeletről másik épület földszintre	6	25	150	1300	195 000 Ft	247 650 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>17 985</b>		<b>12 499 483 Ft</b>	<b>15 874 343 Ft</b>

Veress Zoltán  
4V Trans Kft.