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mint Vallalkozoé kivitelezd,

- tovabbiakban ,,Villalkozé” - (egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerzédé Felek” vagy »Felek™) kozott az
alulirott helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

Elézmények

A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2020.04.06. napjan a kozbeszerzésekrél sz6lé 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, uniés értékhatar alatti nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott SZTE SZAKK anyagesere sziird labor kialakitdsa tirgyaban.

A kozbeszerzési eljardsban a Megrendelé szamara az Osszességében legkedvezdbb érvényes ajanlatot az
Villalkoz6 tette. Megrendeld nem teszi lehetdvé projekttarsasag létrehozasat.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatirozott munkdk terjedelmét, miiszaki tartalmat
azl1/E/2020/SZTE eljardsi szdmi ajénlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozza
kapcsolodé tervdokumentacid, adott esetben engedélyek, a hatdsagi eldirasok, adott esetben az eljaras sordn
keletkezett kiegészit0 tdjékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1. A szerz6dés targya:
1.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja az SZTE SZAKK anyagcsere sziird labor
kialakitasa, a melléklet szerinti miiszaki tartalommal.

1.2. A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és az
elvirhat6 gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.3. Az igényelt teljesités a legjobb mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatésagi eldirdsoknak,
szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatot biztosité terjedelemben és minéségben
torténik.

1.4. Megrendeld kijelenti, hogy a kivitelezés nem épitési engedélykoteles tevékenység.

1.5. Az ajanlat értékelésre keriilt mindségi részszempontok szerinti tartalmi elemei:

- Tobbletjétallas: 8.1. pontban foglaltak szerint
- Teljesitésbe torténd szakemberek bevondsa:
o 116 épitésztechnikus végzettséggel rendelkezd szakember: Igen
o 1 {0 F-gaz vizsgaval rendelkez6 és NKVH szerinti H-L jogosultsaggal rendelkezé szakember: Igen



2. Villalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:
nett6 dsszeg:  149.493.165,-Ft + AFA
tartalékkeret (5%): 7.474.658,-Ft + AFA
tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij 6sszesen: 156.967.823,-Ft + AFA
azaz szaz6tvenhatmillié- kilencszazhatvanhétezer- nyolcszdzhuszonhdrom forint + AFA.

2.2. A villaldsi 4r tartalmazza a miszaki tartalom megvalésitasinak teljes koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot), az dtadas és beiizemelés
kéltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentécié készitésének koltségét, az Agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb kozremikodok koltségeit,
barmiféle dijat (gépek, irodak, raktdrak, biztositdsok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegorzeési-,
vagyonvédelmi kéltségeket, a garancidlis és szavatossagi kitelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak
rendeltetésszerii hasznalatat biztosité megvaldsitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriilé karok megtéritésének koltségeit,

2.3. A Villalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozéi dij dtalanydij, a szerzédésszerii
teljesités vonatkozasdban minden, a 2.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak megfelelé munka koltségét
magaba foglalja.

A Villalkozénak a leirt miiszaki tartalomban elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvalésitani, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott koltségvetés csak alapul szolgalt az ajanlat beirazasihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A Vallalkozé
az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkét is, amely a tervben szerepel, de a terv
koltségvetési részébol hidnyzik. A tobbletmunka kéltsége csak akkor szamolhaté fel, ha az a szerzédés
megkotésének idépontjdban nem volt elbrelathaté (Ptk. 6:244-245. §). A Vallalkozé a szerzédésben
meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat kételes nyvjtani, amelyek a szerzédésszertii teljesitéshez,
a megrendelt mil rendeltetésszerii hasznalatinak biztositdsdhoz sziikségesek. Ha a felvallalt
munkaeredményt allitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétsl, mennyiségi osszetevditdl
fiiggetleniil az elére kikotott dij érvényesithetd. A Vallalkozénak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az &talanydijbol levonasra helyezni csak azon
koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket
tartalmazzak.

Ha egy megoldés a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha
koltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a kéltségvetési kiiras alapjan a megoldas
koltseége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerzédésnek. Helytelen, hibés, vagy
hidnyos tervez6i koltségvetés kiirds miatt pétmunka nem szamolhaté el.

A Villalkoz6 az ajénlati dokumentdcidban részletezetteknek megfelelen az ajanlatat a teljes dokumentacio
feliilvizsgélatat kivetden adta meg.

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon beliil irisban kiteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolast a miiszaki ellendr allitja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben eldirt miiszaki
atadas atvétel alapjan.

3.2. A szédmla kiallitésa a hatilyos AFA torvénynek megfelelden torténik. Alkalmazhaté a Kbt. 27/A §.

A szerz8dés teljesitése sordn alkalmazandé a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5) bekezdései szerinti eldirasok
is.

3.3. Fizetési litemezés

Szamldzds: A Vallalkozo jogosult 3 db részszdmla, és 1 db végszamla benytjtdséra az igazolt teljesitést
kovetden biztosit lehetbséget, az aldbbiak szerint:
- 1. sz részszdmla: a véllalkozasi dij 25 %-ardl, a miiszaki ellendr altal igazolt 25 %-os
késziiltséghez igazoddan,
- 2.sz részszamla: a véllalkozasi dij 25%-arol, a miiszaki ellenér ltal igazolt 50%-os késziiltséghez
igazoddan,




- 3. sz. részszamla: a véllalkozasi dij 25%-ar6l, a miiszaki ellendr 4ltal igazolt 75%-os késziiltséghez
igazoddan,

- végszamla: a vallalkozasi dij fennmarado 25%-r6l, a miiszaki tartalom 100%-o0s megvaldsitésa
esetén, a sikeres atadas-atvételt kévetden.

3.4. Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerzodésben foglalt — tartalékkeret és az 4ltaldnos forgalmi
ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatis 5%-4nak megfeleld Gsszegii eldleget biztosit, biztositék
rendelkezésre bocsdjtisa nélkiil. Az eldleg a végszamlabol keriil elszdmolasra. Villalkozé az elSleg

rom

igénylésérdl legkésibb a szerzdéskotést kévetd S munkanapon beliil nyilatkozik.
3.5. A Megrendel® kijelenti, hogy a szerz6dés targyét képezd munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

3.6. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Villalkozé OTP Banknal vezetett 11735005-20550071-
00000000 szamu szamlajara.

3.7. Fizetési folyamat:

A fizetési folyamat a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A -32/B §-ai szerint zajlik.
32/A. § (1) Az ajanlatkércként szerz6do fél, valamint - eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés sordn
- a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez alvillalkozot vesz igénybe,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kivetkezd szabdlyok szerint kételes az ellenszolgdltatist
teljesiteni:
a) az ajdnlatieviként szerz6dd felek leghésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig kotelesek nyilatkozatot
tenni az ajanlatkérdnek, hogy koziilitk melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol;
b) az dsszes ajdnlattevikent szerz6dd fél leghésbb a teljesités elismerésének idépontjaig kiteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvillalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozdkat, hogy dllitsik ki ezen szamldikat;
¢) az ajanlatteviként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden dllitia ki szamldjdt, a
szdmldban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mertékét;
d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerzédd
Jél — eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitoi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles szervezet — tizenét napon
beliil dtutalja az ajanlattevéknek;
e) az ajanlatieviként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozék szamldit, vagy az alvéllalkozéval
kétoit szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;
) az ajanlattevéként szerzddd felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait;
g) az ajanlattevéként szerz6da felek dltal benyiijtott szamidban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékeét
az ajanlatkérckeént szerzédé fél — eurdpai unids tamogatds esetén szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles
szervezel — tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéként szerzddd feleknek;
h) ha az ajdanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kiteles szervezet) orzi, és az akkor
illeti meg az ajdnlattevdt, ha az ajdnlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az.f) pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemid irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult az
ajanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett ésszegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben eurdpai unids timogatasbol megvalositott kizbeszerzés esetén a d) pont szerinti
hatdaridd harminc nap.
(2) A felek kizarélag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatis halasztott teljesitésében
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B. § (2) bekezdését az ajanlatteviként
szerzodo feéllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatast tGbb részletben teljesiti az ajdnlathéréként szerzédést kété fél vagy a kifizetésre
koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté médon szamitott 200
000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlatievd az igénybe vett alvdllalkozénak a teljesitésért - visszatartdsi
kételezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozo az ajdnlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idopontjatol szamitott 30 napndl
nem régebbi nemleges addigazoldst,
b) az alvdllalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a kiztartozdsmentes addzoi adatbdzishan, vagy
¢) az ajdnlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatasi eljdras részletszabdlyairél szold kormdnyrendelet
szerinti koztartozdsmentes addzdi mindségrél szolo igazoldst.
(2) Az ajdnlattevé az dltalanos adoigazolis rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban szerepld koztartozds
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltaldnos addigazoldsban szevepld kéztartozds ellenére az ajdnlattevé
elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvdllalkozdt a kifizetés idSpontjdban
terheld koztartozdsért. A visszatartdsi kitelezetiség az dltaldnos forgalmi addra nem terjed ki.



Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvéllalkoz6t nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2)

bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetéen benyijtott szerzodésszerli és a
jogszabalyoknak megfelelé szamla alapjan, leigazolt szerzédésszerti teljesitést kvetden 30 napon beliil.
A szerzddés teljesitése sordn alkalmazandok az adézds rendjérél sz6ld 2017, évi CL. torvény 260. § és az
adoigazgatasi eljdrds részletszabalyairdl sz6l6 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § elbirasai is.

3.8. Tartalékkeret és potmunka elszdmoldsa:

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet kitnek ki. A tartalékkeret 6sszege a nettd
vallalkozd6i dij 5%-a.

Felek a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiilondsen tervmoédositds miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat ardnytalanul terhesebbé.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzds teljesitéshez szilkséges aldbb felsorolt feladatokkal
kapcsolatban szdmolhato el:

a) a kivitelezésre jutd tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoéi dijon, mint 4talanydijon feliil csak olyan
potmunka ellenértéke szdmolhaté el, amely a szerzddéskdtés alapjat képezd kozbeszerzési
dokumentumokban kimutathatéan nem szerepld, a Megrendeld altal a szerzodés megkotése utan
kiilon megrendelt munkatételként (munkatdbblet) jelentkezik, és ha az eset kériilményeire, a munka
természetére, nagysagrendjére, az ataldnydijhoz viszonyitott koltségvonzatara figyelemmel arra,
hogy azzal a Villalkozé az atalanydij meghatirozasakor eldzetesen kelld gondossdg mellett sem
szamolhatott (igy kiilondsen tervmddositas esetén);

b) pétmunka elrendelését kezdeményezheti a Villalkozd, a Megrendelé nevében a miiszaki ellendr is
kérhet be pétmunka javaslatot a Véllalkozotdl;

¢) Villalkoz6 csak akkor végezheti el a potmunkaét, ha azt - a miiszaki ellendr eldzetese jovahagyasaval
— a Megrendel kifejezetten megrendelte;

d) pétmunka dijanak megallapitdsihoz a szerzodd felek megegyezése sziikséges a Vallalkozo altal
benyijtott és a miiszaki ellenér valamint a Megrendeld altal elfogadott 4rajanlat alapjan;

e) a potmunka ellenértékének meghatirozasa sordn figyelembe kell venni a potmunkaval
osszefliggésben esetlegesen elmaradé munkdkat is.

Felek rogzitik, hogy a tobbletmunka és a pétmunka fogalma alatt kizér6lag a Ptk. szerinti fogalmat értik.

3.9. A Vallalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

4. A teljesités helye, ideje, hataridék:

4.1. A teljesités helye:

SZTE SZAKK Gyermekgydgyaszati Klinika és Gyermekegészségiigyi Kozpont B részleg H épiilet
6726 Szeged, Temesvari krt. 35-37.

4.2. Munkélatok kezdete és befejezése:

Munkateriilet atadasa a szerzodés hatalybalépését kévetd 10 napon beliil térténik.

A kivitelezést a szerzodés hatalybalépését kévetden dtadott munkateriilet atvételének napjan kell
megkezdeni és 120 naptari napon beliil sikeres miiszaki atadds 4tvétellel befejezni.

4.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hib4jabol vagy egyik félnek
sem felréhatdan akadalyba iitkozik, Ggy ezen iddszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik, az a
teljesitési hataridd folyasat megakasztja és az akadaly megsziinésekor tjraindul. Ezen akadélyoztatas miatti
véghataridéo modosulas nem mindsiil szerzodésmodositisnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.

4.4. A felek a munkateriilet atadasakor heti bontdsu kivitelezési iitemtervet készitenek, melyet 2 hetente
aktualizalnak.



4.5. A szerz6dés mindkét fél altali alairas napjan 1ép hatélyba, figyelemmel a 320/2015. (X.30.) Korm. r.
13/A. § (2) bekezdésére.

S. A Vallalkozé jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a Vallalkozé elvégzi
mindazon munkikat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumentdcié miszaki tartalma
(a 2.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kell6 szakmai gondossiga mellett szimolhatott, az igényelt
teljesitéshez sziikséges (miiszaki sziikségesség), még akkor is, ha azt a koltségvetés tételesen nem
tartalmazza.

5.2. Villalkoz6 a munkavégzés komyezetét rendszeresen karban és tisztin tartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.

5.3. A munkateriilet &rzésérl, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden, a sikeres
miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Villalkozé gondoskodik.

5.4. Vallalkozo kételes a jelen szerzodésben foglalt munkalatokra is kiterjedd felelésségbiztositast kotni
minimum 10 millié forint/kar és 50 milli6 forint/év biztositdsi dsszeggel, melyet a munkateriilet dtadasakor
bemutat. A biztositas hatalydnak kezdete legkésdbb a szerzédéskotés iddpontja, és annak a teljes teljesitési
iddszakot le kell fednie.

5.5. A Kkivitelezéssel kapcsolatos hatésagi intézkedésekbdl, birsdgokbdl eredé kovetkezmények a
Vallalkoz6t terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl szarmazé
kévetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. Villalkozé kételes sajat koltségén, amennyiben felelds, a hatosagok részérol eldirt munkak elvégzésére.

5.8. A Vallalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az Gsszes figyelmeztets jelzést, amelyek a beruhdzis védelmére, vagy
masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Osszes ésszerli 1épést a kémyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon, vagy masok karét és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez
¢s az 6 tevékenységének kovetkezménye.

5.9. A Villalkozé kezdeményezésére a Megrendel6 elbzetes hozzdjaruldsival torténd milszaki megoldas,
véltoztats tobbletkoltsege a Villalkozot terheli.

5.10. A Villalkozonak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozdk mozgatasat Ggy kell végrehajtania, hogy
a szallitas soran felhaszndlt utak és azok mitirgyai, a klinikai helyiségek és kozlekeddk karosodast és
sériilést ne szenvedjenek. A széllitasi, mozgatasi tevékenység sordn eldidézett kornyezetkdrosoddsért, vagy
szennyezésért, az épiilet egyéb helyiségeiben keletkezett karokért a Vallalkozot terheli minden feleldsség
és kivetkezmény.

A kivitelezes soran, ha barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz, a Vallalkozé
koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket,
az okozott kart megtériteni.

5.11. A Vallalkozé kételes allandé helyszini képviselje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és szakmai
iranyitast a kivitelezés teljes id6tartama alatt. Szolgdltato kételes munkdjat olyan gondosan megszervezni,
hogy minden elérelathaté akadaly iddben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét
ezen akadélyoztatdsokra idében felhivja.

5.12. Villalkozé a munkélatok irdnyitasat helyszini képvisel6jén keresztiil folyamatosan biztositja. Az
Megrendeld heti egy alkalommal koordinacios bejarast tart, melyen Vallalkozo kételes felelds intézkedések
megtételére felhatalmazott személlyel képviseltetni magat. A koordinaciok megtartasanak targyi feltételeit
a Vallalkoz6 biztositja. A Megrendelo részt vesz a menet kizben szervezett egyeztetéseken, konzultacidkon,
meghozza a sziikséges dontéseket.

5.13. Minden anyagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak melyet a
Vallalkozdnak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie az alabbiaknak:



a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar Szabvanyokban eléirt legjobb
mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival és a szerzdés miiszaki tartalmaval, valamint
annak mellékleteivel sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki dtadds-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi) engedélyek megléte.

5.14. A Villalkozo feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolésdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas witjan tortént
jogutédléds eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1]
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkozo legkésdbb a szerzodés megkotésének idopontjaban kételes a Megrendelének valamennyi
olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és — ha a megeldzd
kozbeszerzési eljardsban az adott alvéllalkozt még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozé a
szerzodes teljesitésének idétartama alatt kételes a Megrendeldnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvéllalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all kizard okok hatalya alatt.

5.15. A szerzodést a kizbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként szerz8d6 félnek, illetve kdzosen
ajanlatot tevéknek vagy - ha az ajanlatkér6 gazdalkod6 szervezet 1étrehozasanak kotelezettségét eléirta vagy
azt lehet6vé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajénlatievd (ajanlattevk), vagy az ajanlatkérd és a
nyertes ajanlattevé (ajanlattevok) kizarélagos részesedésével létrehozott gazdalkodé szervezetnek (a
tovabbiakban: projekttirsasag) kell teljesitenie. (Kbt. 138. § (1) bek.)

5.16. A Villalkoz6 a Kbt. 136.§ (1) b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerz6dés teljesitésének teljes
idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l MegrendelSt haladéktalanul értesiti, valamint a kiilfoldi adoilletdségii
Villalkoz6 kételes a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adéhatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok
kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:
6.1. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

6.2. Megrendelé a szerzodés hatalybalépését kovetd 10 napon beliil biztositja a munkateriiletet.
6.3. Megrendeld a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja.

6.4. Megrendel fizetési késedelme esetén a Vallalkoz6 a Ptk. el8irésai alapjan késedelmi kamatot jogosult
felszamitani.

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6. A megrendel altal alkalmazott miiszaki ellenérék a szerzdéses feltételek tekintetében jognyilatkozat
tételére nem jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési napldban jognyilatkozat tételre és kotelezettség
vallaldsra vagylagosan jogosult személy: Miiszaki ellenér név: Timar Laszl6 elérhet6ség: +36307733404

6.7. Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében koteles dokumentdlni a szerzédés teljesitésére
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentalni azon szerzédéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a
szerzodésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzddésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesitését. Megrendeld jogosult az épitési naplé adati alapjan ellenérizni az ajanlatban
megajanlott szakember(ek) teljesitésbe torténd bevonasanak tényét.



7. Egyiittmiikodés:

7.1. A k1v1te]ezes soran a felek egytittmiikodni kételesek. Egyik fél koteles a masik felet haladéktalanul
értesiteni (Ep]tem naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha szerzddéses vagy jogszabalyi
kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. A generalkivitelez
Villalkozé, esetlegesen alvéllalkoz6i, valamint a Megrendel6 és képviseldi, szabalyos idékézonként - a
kiviteli munka haladési iitemét is figyelembe véve — altaliban hetente, koordinacids helyszini értekezletet
tartanak, hogy éttekintsék a munka el6rehaladésat, és hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket
megtegyck. Az emlékeztetoket a Vallalkozo 2 munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellendr ellen; egyzi.

Megrendel6 képviseldie:
Név: Darvas Imre
Beosztas: irodavezetd
Tel.: +36 62 545644
Email: : darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Vallalkozd képviseldje (ajanlat szerint):
Név: Augusz Janos
Beosztas: miiszaki vezetd
Tel.: +36 303424150
Email: augusz@pluszepito.hu

7.2. A Villalkozo kételes épitési napldt vezetni, és azt a jogszabalyban meghatarozottak szerint kezelni. Az
epitési napléba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban
megnevezettek,

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban irasban
rogzitenek minden olyan koériilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal kapcsolatos. A felek nyolc
napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali
értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarisra keriil6 munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozé a Megrendelét az eltakarés el6tt
3 (hérom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. A felek a szerzodés megkotését kovetden egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild
egyes tételeket véglegesithetik gy, hogy a Villalkoz6 éltal az ajanlatban megjelslt épitdanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjin eljarva. Amennyiben a felek helyettesitd termék
beépitésében egyeztek meg, tigy a szerz6dés mddositasira a Kbt. 141. § szabalyait megfelelden kell
alkalmazni.

7.6. Villalkozo kételes alland6 helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet, iranyitast
valamint az 8rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendelé a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.




8. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

8.1. Vallalkoz6 a kivitelezésért teljes korti jotallast vallal 38 hénap idétartamra (36+2 honap). A jotalldsi
id6n belill a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibékat a bejelentést kovetd 2 munkanapon beliil, azt
kovetben pedig a kotelezd szavatossagi id6n belil a Megrendelé altal bizonyitottan a Villalkozé
érdekkorébe tartozé hibak kijavitisat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idStartam alatt
befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a munkét méssal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. A
Jotéllasi idészakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, a javitiskor kételezéen
cserélend6 fogyoanyagokon feliil egyéb anyagkoltség stb.) nem szdmolhato fel.

A Villalkozo6 ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. -. 6:174. §- ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

8.2. Késedelmi és meghitisuldsi kitbér:

8.2.1. Késedelmi kotbér mértéke: amennyiben Vallalkozo a teljesitéssel késedelembe esik, Megrendel
késedelmi kotbérre jogosult. A Villalkozo kételes a netté vallalkozéi dij 1 %/maptari nap, legfeljebb a netté
villalkozéi dij 30 %-anak Gsszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a késedelemért a Vallalkozé
felelGs.

Amennyiben a Villalkozé késedelme eléri a kétbérmaximumot, tigy Megrendel jogosult — anélkiil, hogy
¢érdekmuldsat bizonyitania kellene — a szerzédést a Villalkozéhoz intézett egyoldalii nyilatkozattal, azonnali
hatéllyal felmondani.

8.2.2. Amennyiben a Villalkozo hibasan teljesit és a megadott hataridéig a hibat nem vagy nem megfelelden
javitja, ugy Ajanlatkéré jogosult arra az id6re, amely a kifogastalan mindségben torténd atadasig eltelt,
késedelmi kotbért alkalmazni.

8.2.3. Meghitisuldsi kotbér mértéke: Amennyiben Vallalkozo a szerzédésbol eredd teljesitési hataridéket
bérmely okbél elmulasztja és a Megrendel6vel egyetértésben nem keriil sor péthataridé tiizésére vagy a
teljesitésre kitlizott pothataridé eredményteleniil telik el, vagy a Vallalkozé a szerzédés teljesitését jogos ok
nélkiil megtagadja, vagy olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, vagy a szerzodést a Megrendeld
azonnali hatéllyal felmondja, illetve elall a szerzodéstdl, akkor a szerzGdést nem teljesitettnek
(meghitsultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a Véllalkozé meghitsulési kotbért kételes fizetni, melynek
mértéke a teljes nettd véallalkozoi dij 30%-a.

A kotbérek a szerzodésszegések napjin esedékessé valnak.

A késedelmi kotbér és a meghitsulasi kitbér egyiittesen nem alkalmazhato.

8.3. Vevod késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandd.

9. A munka atadds-atvétele

9.1. A Szerz6désben meghatarozott munkalatok eredményeként 1étrejévé Létesitményt miiszaki atadas-
atvétellel kell lezdrni a hatalyos jogszabélyok eldirdsainak megfelelden. A Vallalkozé a munkak
befejezésérol és teljesitésre felajanldsarél az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelslt id6pont el6tt
legaldbb 5 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellenért és Megrendeldt, megjelélve az elézetes
bejards és a miiszaki atadas-atvételi eljaris megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miiszaki ellendr a miiszaki atadas-atvétel megkezdésekor megillapitja, hogy a munkék
befejezodtek, illetve, hogy a szolgaltatis megfelel a térvényes és a szerzddéses kellékeknek, errdl azzal
értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozét, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak a Viéllalkozo
altal jelzett idopontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az épitési napléban vagy az ahhoz csatolt
hidnypétldsi jegyzékben meghatirozza azokat a javitdsokat és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmény
atvételre alkalmassa tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a Villalkozénak még el kell
végeznie.

9.3. A jogszabalyban megjelslt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az eljards
sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) amunka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott kivetelményeknek és a hatésdgi
eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendeldi modositasoknak,
Viltoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,

b) az atvételt megel6zd lizemprébak sikeresen befejezbdtek.



¢) Vallalkozénak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, druk, munkarészek megfelelségére, valamint az elvégzett munkédk
szakszeriiségére.

9.5. A Szerz0dé Feleknek a miiszaki 4tadds-atvétel megéllapitasait a legaldbb 2 példanyban késziils
jegyzdkonyvben kell rogzitenie, jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell:
a) a Villalkoz6 teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
b) a Megrendeld szerint még fennallé hibék, hidnyok felsorolasat és értékét,
c) a Villalkozo nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e, ha nem, ennek
indokait,
d) ha a Megrendelé a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hisnyokkal atveszi,
e) a Miuszaki ellenérmek a hibék, hidnyok értékére, és azok kijavitdsira, pétlasara sziikséges
hataridére vonatkozo javaslatit, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,
f) az A4tadas-dtvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.
g) al191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hib4i, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkak folytin sem
akadalyozzik a rendeltetésszerii hasznalatot. Vallalkozé szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsénak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 15 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor
sem, ha a miiszaki 4tadas-dtvétel befejezésének a napja a szerz6dés szerinti teljesités napjanal késdbbi
id6pontra esik.

9.7. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére dtadni 1 pld. eredeti és
2 pld masolati atadasi dokumentdcidt, mely tartalmazza:
a) Felelds Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.
b) Vallalkozd szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és felhasznalt
szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
c) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.
d) A pontos kivitelezést visszatitkr6zo ,,Megvaldsulasi tervdokumentaci6é™ 2. pld. nyomtatva (1 eredeti
1 mésolati), 2. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, mileirasokkal,
fotédokumentdcioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmii feltiintetésével.
€) Jegyztkonyvek a probatizemek, az lizemi-és bedllitasi eljarasok eredményérol.
f) Vizsgalati jegyzokonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Elsé feliilvizsgilati
jegyzokonyv
g) Epitési hulladék nyilvantarté lap.
h) Hulladékot kezeld atvételi igazoldsa.
1) Karbantartdsi utmutato.
j)  Epitési naplé hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
k) Az atadasra keriil6 munka egyedi, illetve speciélis volta miatt sziikséges dokumentumok.

9.8. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyz6konyvet vesznek fel.

9.9. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogadsa nem jelent lemondast a szerzddésszegésbol eredd
egyéb igényekrol.

10. Szerzodés megsziinésének esetei:
10.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzodésszerii teljesitésével.

10.2. A Villalkozé a munkateriilet atadasat kéveté napon kételes a kivitelezést megkezdeni, ennek
elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzodéstol elallhat.

10.3. Amennyiben a Vallalkoz6 neki felréhato okbdl 2 hetet meghaladd késedelembe esik az iitemezésben
eléirthoz képest, Gigy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ezen tilmenden kételes a Villalkozo a
Megrendelo részére a ténylegesen felmeriilé karokat megtériteni.

10.4. A Megrendelé a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Véllalkozdval szemben joger6sen felszamolasi
eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo végelszamolasi eljaras meginditasdt kezdeményezte, illetve ha egyéb
olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzidés teljesitését nyilvanvaldo médon meghiusitja.
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10.5. A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el4lini, ha a
szerz8dés megkotését kovetden jut tudomésara, hogy Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran
kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zamni a kozbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) aVillalkozo kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott valamely feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Villalkozo a szerzddés megsziinése eldtt mér teljesitett szolgaltatas
szerzodeésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.7. Barmelyik Fél jogosult a Szerzédést azonnali hatdrid6vel a mésik Fél stlyos szerzodésszegése esetén
felmondani. Felek kiilondsen az alabbi szerzbdésszegéseket tekintik sulyosnak:
a) A Vallalkozé az ésszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kitelezettségét megszegi;
b) Béarmelyik fél teljesen vagy 1ényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;
c) Villalkozod a jelentési, informacioszolgaltatasi kitelezettségét Megrendelé ismételt kérésére sem
teljesiti az igényelt hataridére;
d) Barmelyik fél jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, ha vis major kériilmény miatt a
szerzodes teljesitése 30 napot meghaladodan sziinetel.

12. A Szerz6dés modositasa

A szerzddésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb villalasi feltétel megvaltoztatasara iranyuld
szdndék esetén a szerzodést a Felek csak kozos megegyezéssel, a Kbt. 141. §-dban foglaltak szerint, irasban
modosithatjak.

13. Egyéb megaillapodasok:

13.1. A szerz6dd felek a jelen szerzodés teljesitése soran egymds jogos gazdasigi érdekeinek szem eldtt
tartisaval, a szerzodésszerti teljesités elsddleges figyelembevételével jarnak el. E szerzddés értelmezésével,
hatélyosulasaval, alkalmaziséval, moédositasaval kapcsolatban felmeriilé esetleges jogvitaikat szerzédd
felek els6sorban békés uton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a szerz6dd felek a vitas
kérdések eldontésére a Megrendeld székhelye szerinti birosag kizarélagos illetékességét kotik ki.

13.2. Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankcidk és kotelezettségek aldl a Vallalkozé
és a Megrendelo vis major esetén, illetéleg a Vallalkozo akkor, ha a késedelem a Megrendeldnek felréhaté,
vagy a Megrendeld mitkédési korébe tartozéd ok miatt kovetkezik be. Ha vis major esemény jon Iétre,
Villalkozénak haladéktalanul {rasban értesitenie kell a Megrendelét a helyzetrél, annak okardl és varhato
idétartaméardl, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kirmegel6zés, karenyhités érdekében.
Vallalkozénak haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelét a vis major események megsziintér6l is.

13.3. Szerzddé felek magukra nézve kitelezének fogadjdk el, hogy a Kbt. és az dllamhéztartasrél sz6lo
1992. évi XXXVIIL térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen,
illetve a palyazati korben illetékes Kozremitkodd Szervezet vagy az EU erre jogositutt szervezetei a
kizbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkétott szerzodések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik,
¢s hogy résziikre a jogszabily szerinti informécié megaddsa iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhato
meg.

13.4. A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatdlyos rendelkezései az
irdnyadok.

13.5. A BSzerzddés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6dd (szerzbi jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendel6 kizardlagos tulajdondt képezi, a vagyoni jogok a Megrendeldt illetik
meg, aki ezeket (fel)haszndlhatja, kozzétcheti, tovabbadhatja, vagy beldtdsa szerint atengedheti,
modosithatja atruhazhatja féldrajzi vagy barmely maés korlat nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a
jelen szerzodésben rogzitett dij megfizetésével kiegyenlitettnek tekintik.
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14. Zaré rendelkezések:

14.1. A Villalkozo jelen szerzodés alairasival nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathaté szervezetnek
mindsiil. Villalja tovabbd, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban véltozas térténik, arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

Szerzodd felek jelen szerzédést elolvaséds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagyolag irtdk ala. E szerzddés 4 eredeti példanybdl és 11 szamozott oldalbal all.

Mellékletek:

- felelOsségbiztositasi kdtvény

- miiszaki leirds (fizikalisan nem része a szerzddésnek)

- drazott koltségvetés (fizikalisan nem része a szerzddésnek)

Datum: 2020, . 0F Ak Datum: 2020, . 04,03

7

Szegedi_,:l’uddméngvegyetem' N\ Plusz Epité Kereskedelmi £s Epitéipari Kft.
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Tordk Attila i,

Dr. Nagy Pau
beszerzeési igazgatG
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Generali Biztosiié 2rt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,
Levelezesi cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Teletonos ligyfélszolgalal: +36 1 452 3333

generali.hu

BIZTOSITASI KOTVENY
Keret épités- és szerelésbiztositas
vagyon- és felel6sségbiztositas
Szerzédésszam: 95210900909265800

Szerzédé-Biztositott: Plusz Epité Kereskedelmi és Epitsipari Kit.
6753 Szeged-Tape, Bereityd u. 2.

Egyiittbiztositottak kore: A Kkivilelezesben részivevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti
meghatarozasok szerint (kiilon dijvonzat nélkiil)

Biztositasi médozat: Contractor's All Risks (C.A.R.) épités- és szerelés biziositas I. és |I. feje-

zet (vagyon- és felelésségbiztositas), a magyar Jjogszabalyoknak megfe-
lelden, kiegészitd zaradékokkal.

A biztositas targya: A Szerz&dd és a Biztositolt teljes épitési tevékenységének vagyon- és
feleléssegbiziositdsa. A kockazatba lépés idGpontja eltt megkezdett
munkakra csak kiilén megallapodas esetén terjed ki a fedezel.

Tevékenyseégi kor: Magasépilés

Elszamolas madja: Mérleg-elszamolasos
Kockazatviselés helye: Magyarorszag valtozé telephelyei

A biztositas tartama: hatarozatlan, felmondasig folyamalos
A biztositas forduldnapja: minden év januar h6 01. napja
Biztositas idészaka: 1év

Szerzédés kezdete: 2011. szeptember 16.

Utols6 modositas: 2014, februar 26.

Jelen modositas hatalya: 2018. januar 01.

1. Biztositasi 6sszegek
l. Fejezet - Vagyonbiziositas:

Tervezett épitési (eljesités: 1.100.000.000,-Ft/Ev
Onrészesedés 100.000,-Ft/karesemény
Elemi karoknal: 300.000,-Ft/karesemény
Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltség: 8.000.000,-Ft/év, de projektenként max.
a projekt értékének az 5%-a
Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: 20.000.000,-Ft (0] ériéken)

Onrészesedés: 200.000,-Ft/karesemény

Kérjik az épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek pontos megnevezését, mennyiségél, 0j
erlekének a megadasal egy mellékelt listan!

Idegen tulajdontl eszkdzokre csak projeklenként lehel kiterjeszteni a biztosilasi fedezelet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatoak!
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Il. Fejezet - FelelGsségbiztositas:

Kartéritési limit:

150.000.000,-Ft/bizt.idészak

Dologi- és személysériiléses karoknal: 75.000.000,-Ft’karesemény

Onrészesedés

Zaradékok: C02.

003.

006.

102.

111.
112.

113.

1186.

118.

120.

121

Dologi karnal:
10% de min. 100.000,-Ft/kdresemény
Személysériilésnél: nincs dnrész

Keresztfelelésség
Onrészesedés: |l. fejezet szerint

Szavatossagi munkak fedezete
Szavatossagi idészak: 12 hénap
Onrészesedés:  |. fejezet szerint

Tulorak, éjszakai munkak, expressz-szallitmanyok
Ka’rtérités__felstj hatara: 5§.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés:  |. fejezet szerint

Foldkabelek, csbvezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény
b.) 200.000,-Ft/karesemény

Optikai kabelek esetén az dnrészesedés forintban meghatarozott
része 400.000,-Ft/karesemeény

Foldcsuszamlas utani helyredllitasi kéltségek

Tuzolté berendezések

Raktaregységenként tarolhaté max. érték: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: | fejezet szerint

Belfdldi szallitas:

Szallitmanyonkeénti maximaélis érték: 5.000.000,-Ft
Onrészesedés: 1. fejezel szerint

Részatadassal atvett, vagy lizembe helyezett létesitményrészek

Onrészesedés: . fejezet szerint

Meglévé tulajdon (*)

Elsbkockazati értéke: 10.000.000,-Ft

Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

A vibrécio, a teherhordd elemek eltavolitasa, vagy meggyengitése (%)

ElsOkockazati értéke: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

Colbpalapozasra és munkagddrékre vonatkozo kiildn feltételek

(*) Amennyiben a biztositasi fedezetet a Szerz6dd ki kivanja terjeszteni a meglévé- ésivagy a szomszédos
epliletekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kivant épuletek cimét és az elsdkockazali értékét. A
Szerz6dd vallalja, hogy az épiilelekre vonatkozo allapotfelvételi jegyzékényveket elkésziti és igény esetén

bemutatja a Biztositonak.
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2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képezo épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerzédés feltételeivel a Biztositd a Szerz&6dd biztositasi idétartam alatt megvaldsitandod épi-
tesi projektjeit bejelentés nélkil, automatikusan biztositasi fedezet ala vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott €pitési munkat, amennyiben annak nettd vallalasi
erteke meghaladja a 250 M Ft-of, vagy amely eltér a rogzitett tevékenységi kirtél. Ebben az eset-
ben a biztositonak jogaban all a szerzédéstd| eltérd dijkalkulaciot késziteni.

A biztositasi fedezel csak kiilén engedély esetén teried ki az alabbi munkakra:

- Onallé bontasi munkak, melyeknél nincs a bontasi értéknek megfeleld épitési munka

- Nagy tlizveszélyességl Iétesitmények és veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkak

- Alaglt- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsag)

- Specialis mélyépitési munkak (microtunelling), kutfaras (20 m mélység alatt)

- VizmUvek épitése, duzzasztogatak, viztarozok

Bejelentés formaja: A Szerzédé a projektet az erre rendszeresitett mellékelt bejelenté adatlapon
a Biztosité részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- Fedezetigazolas: A Biztositd véllalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozésaban a
munka targyanak pontos megnevezésével fedezetigazolast allit ki jelen keret-
szerz6édésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosité egyedi igénybejelentés alapjan kedvezményezetti jog igazolast alllt
ki & biztositott mindenkari megbizdja, vagy hitelintézele részére.

A fodém- és tetGszerkezet megbontasabol keletkezd bedzasi karokat a biztosité nem téritil

Amennyiben a biztosilési fedezetet a Szerzddé ki kivanja terjeszteni a meglévé- és/vagy a szomszédos
éplletekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kivant épuletek cimét és az elsbkockazati értékét.
A Szerz6dé vallalja, hogy az épiiletekre vonatkozé allapotfelvételi jegyzGkdnyveket elkésziti és igény ese-
tén bemutatja a Bizlositonak.

Vagyonvédelmi eldirdsok:

A Biztosito az eltulajdonitott vagyontérgyakkal kapcselatban csak akkor fizet kartéritést, ha:
- Azoknal a vagyontargyaknal, melyeknél elvarhato a védelem, a térolasuk lezart helységben
tortenik (biztonsagi zarral, vagy legalabb egy lakattal ellatott zart helységq)
- Szabadban tarolt vagyontargyak esetén a védett teriilet kdrbekeritett

valamint a terlileten a 24 6ras folyamatos 6rzés/Grszolgalat mikadstt.

Kartéritési limit lopas, betéréses lopas karoknal: 1.000.000,-Ft/kar/bizt. idGszak

Biztositasi idészak, szerzédés felmondasa:

Az egyes épitési projekiek esetében a biztositasi fedezet a munkak megkezdésétdl / fedezet visszaigazo-
lasatol az épitmény atadas-atvételéig, vagy ha eldbb torténik, akkor az Uzembehelyezesig tart, melyet
kovet a szavatossagi fedezet a 004. zaradek alapjan.

A Kkeretszerzodésl a Szerzods és a Biztosito is felmondhatja az adott biztositasi év december 31-ével,
legkésdbb a targyidészak november hé végeig bejelentve a szandékat.

A Szerz6dé felmondasa esetén a folyamatban 1évé teliesitésekre kiterjeszthetd a biztositasi védelem,
melyek fenntartasi igényét adott projekteknél Szerzédé a felmondasi idén bell jelenti. A bejeleniett pro-
jektek vonatkozasaban a keretszerzédés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatalyban marad.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

Vetitési alap: Epitési teljesités ériéke, azaz: 1.100.000.000,-Fi

Dijtétel: 1,22 %,
Vagyon- és feleldsségbiztosités éves dija: 1.419.000,-Ft
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Tartamengedmény:

A Szerz6dé-Biztositolt vallalja, hogy 3 teljes évig, azaz 2020 év végeig jelen biztositasi szerz6dést fenn-
tartja. A Biztosité ezen véllalasra vonatkozéan 10% engedmeényt nyljt a Szerzédének,

Amennyiben jelen vallalas Szerzédé részérd| nem teljestl, Ugy a kedvezmény egydsszegben Biztosito
részére esedékességtsl szamitott 10 napon belil visszafizetends.

A tartamengedmény a lejaratot kévetden automatikusan Gjraindul.

Tartamengedménnyel csdkkentett biztositasi dij: 1.277.100,-Ft (1,161 %)

Minimumdij: Az éves tervezett dij 90%-a!

Karmentességi engedmény:

A biztosito a biztositas dijabsl 10% mértéka engedményt ad, amennyiben az adott biztositasi idészakban
biztositasi esemény nem kovetkezett be - sem karkifizetés, sem Kkartartalék képzés nem tortént - és a
szerzddes a kdvetkezd biztositasi idészakban is hatalyban marad. Az engedmény Osszegél a biztosité a
biztositasi dij 4. pont szerinti elszamolasa soran a szerzbdésen jOvairja.

Dijfizetés iiteme és modja:
Negyedéves dijfizetéssel, a biztoslto aital készitett dijbekérék és szamlék alapjan.
Az elsb részlet a kbtvény kézhezvételét kdvets 8 napon beldl fizetendé.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetésben a felek a Szerzéds altal ténylegesen teljesiett forgalom és kiegészitd
potdijak alapjan a biztositasi év végén szamolnzk el egymassal,

Az elszamolds adatbazisat a2 Szerzodd vallalati mérlegeében, eredmény-kimuiatasaban szerepelte-
tésre keriilé adatok képezik (Netto arbevétel), mely adatokal a Szerz6d6 killén kérés nélkil, a végle-
ges merlegadatok elkészlltekor, de legkésébb a targyévet kévetd majus ho végéig kiteles a Biztosi-
to rendelkezésére bocsatani.

Az elszamolaskor a nettd arbevételbdl kikerilhetnek a nem épitesi tevékenységbél szarmazd, vala-
mint az igazoltan mas biztositotarsaségnal elhelyezett projektek bevételei, amennyiben a munkala-
lok megkezdése elétt a Szerzédd a Biztositénak bejelentette és kérte a biztositasi fedezet elhagya-
sat.

Az elszamolast a Biztosité a Szerzado altal megkllddtt adatok atapjén elkészit, figyelembevéve az
évkdzben bejelentett egyéb modositasokat és megallapodasokat.

Amennyiben az év kézben teljesitett forgalom az el6re tervezett nagysagot 10%-ot meghaladé mér-
tekben tiliépi, a Szerzéd6 koteles a lillépés mértékét a Biztositdval kézdlni, A biztositasi szerzidés
ebben az esetben a megvéltozott biztositasi Osszeg tekintetében médositasra kerdl, az aranyosan
elmaradt dijakat pedig a Szerzéds 15 napon belll kételes a bizlositénak utalni. A kévetkezd ne-
gyedéves idGszakokra esedékes dijak 2 megndvelt dsszeggel kerilnek kiszamlazasra,

Biztositaskdzvetitd:
Start-R Kit.

Budapest, 2017-11-28
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Generali Biztosité Zrt.
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