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TERVEZESI SZERZODES
39/Ny/2021/SZTE

Szegedi Tudomanyegyetem

Képviseldk: Dr. Rovo Laszlo rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézmeényi azonosité.: FI1 62198

Adoszam: 19308650-2-06

Szamlevezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstar

Szamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint a

Név: MG Epitész Tervezé és Szolgaltaté Kit.

Képviseli: Dr. Markus Gabor tigyvezetd

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Ut 42/a. al. 1.
Adészdam: 13079909-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-717700

Szdmlavezeto pénzintezet: Takarékbank Zrt.

Szamlaszam: 57600132-11093929-00000000

mint Tervezé, (tovabbiakban Fél, egyiittesen Felek) kozott az alulirott helyen és napon az alibbi
feltételekkel:

1. Elozmények

1.1. A szerz6dd Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2021.08.20. napjan TED-2021/S 161-424212 szdmu
Ajanlati felhivas kozzétételével a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 81. § (1) szerinti, unios értékhatar feletti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott
SZTE MGK épiileteinek energiahatékonysdgi tervezése targyaban.

1.2. A kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld szamara a legjobb ar-érték aranyt tartalmazé érvényes
ajanlatot a Tervezo tette. Megrendel6 nem teszi lehet6vé projekttarsasag 1étrehozasat.

1.3. Szerz6d6 Felek a jelen szerzddést (a tovabbiakban: szerzédés) a Kbt. 131. §-a alapjan, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kotik
meg. Felek kozbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen
dokumentumok a jelen szerzédés elvéalaszthatatlan, szerves részét képezik fliggetlentil attol, hogy
fizikai értelemben a jelen szerzodés mellekletét alkotjak-e. Ha a szerzddést alkotd dokumentumok
kozott ellentmondas mutatkozik, akkor az ajanlati felhivas, a kdzbeszerzési dokumentacio, jelen
szerz0dés, a jelen szerzodés mellékletei, illetve a Tervezd altal benyijtott ajanlat — ebben a
sorrendben — tartalma az iranyado.

1.4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy Tervezd ajanlatinak értékelésre keriilt
mindségi részszempontok szerinti tartalmi elemei az alabbiak:

= M/2.1. alkalmassagi kévetelményben eldirt szakember tobblettapasztalata: 60 honap
= M/2.2. alkalmassagi kovetelményben elbirt szakember tobblettapasztalata: 24 honap
= M/2.3. alkalmassagi kovetelményben elGirt szakember tobblettapasztalata: 24 hénap

2. A szerzodés tirgya:

2.1. Megrendel6 megrendeli, Tervezo elvallalja a SZTE MGK épiileteinek energiahatékonysdagi
tervezését (tovabbiakban: ,tervezési feladatok™) az 1. és 2. sz. mellékletben részletezett miiszaki
leiras €s tervezesi program szerint.



Megvalosulas helyszine:

Osszesen netto: nettd 12546 nm alapteriileten, az alabbiak szerint:
Kollégium — 6800 Hodmez6vasarhely, Pet6fi u. 12.
L jelil Kollégium: nett6é 5377,45 nm

Oktatasi épiiletegyiittes — 6800 Hodmez6vasarhely, Andrassy tt 15-17.
Epiiletegyiittes 6sszesen: nettd 7.168,54 nm

IL jelli Tornacsarnok

111 jelll Oktatasi és igazgatasi épiilet
IV. jelli Oktatasi epiilet

V. jelii Oktatasi épiilet

VII.  jelii Gregus Maté szakkozépiskola
IX.  jelii Oktatasi épiilet

A tervezési feladat magaban foglalja a programtisztazé vazlatterv, majd annak megrendeldi
elfogaddsa utin a kivitelezési tervdokumentici6 elkészitését és ataddsit megrendelé részére
arazott és arazatlan koltségvetéssel egyiitt.

Programtisztaz6 vazlatterv tartalma:
- kiindul6 energetikai tanisitvany
- épitészeti koncepcidterv
- homlokzati vazlatterv (adott esetben)
- elbzetes konzultacio hatésagokkal (adott esetben)
- gépészeti és villamos koncepcio, vazlatos miileirds
- lehetOség szerint nem épitési engedélyhez kotott tervek készitése a feladat
- a vézlattervnek egyértelmiien tisztaznia kell, hogy sziikséges-e barmilyen hatosagi engedely a
megvalositashoz.
Kiviteli terv tartalma:
- hatalyos jogszabalyok szerinti tartalommal és részletezettséggel
- az dsszes szakagra vonatkozo kiviteli terv készitése
- kozmiifejlesztési terv készitése (adott esetben)
- arazott és arazatlan koltségvetés készitése
- atervezett allapotra vonatkozo energetikai szamitas elkészitése

2.2. OPCIOS JOG:

Megrendeld fqnntartja a jogot, hogy a programtisztaz6 vazlatterv alapjan vagy az OPCIO 1-et
vagy az OPCIO 2-t kiillon megrendeléssel lehivja.

Opcio 1.
Telepiilésképi bejelentési vagy orokségvédelmi bejelentési tervdokumentaci6 elkészitése €s a
hivatali eljaras lefolytatdsa, amennyiben a programtisztazé vézlatterv alapjan a kivitelezési munka

nem épitési engedélyhez kotott, de a homlokzat valtozasaval jar védett épiileten vagy teriileten. A
felmeriil6 eljarasi dijak befizetése.

vagy

Opcio 2.
Epitési engedélyes tervdokumenticié elkészitése a hatdlyos jogszabélyok alapjan telepiilésképi
véleményezéssel egyiitt, hatosagi eljaras lefolytatasa megrendelé képviseletében, eljarasi dij
befizetése, amennyiben a programtisztazé vazlatterv alapjan a kivitelezési munka épitési
engedélyhez kotott.

2.3. Tervszolgaltatas:

a) Programtisztazé vazlatterv: 1 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkesztheté (dwg, word, excel
stb.) formatum DVD adathordozon;



OPCIO 1 lehivdsa esetén adott esetben:

bl)  Telepiilésképi bejelentési tervdokumentécié vagy oOrokségvédelmi  bejelentési
tervdokumentéci6 az esetleges homlokzati valtozasokra vonatkozéan: 3 pld papir + 1
pld pdf és 1 pld szerkesztheté (dwg, word, excel stb.) formatum DVD adathordozon;

OPCIO 2 lehivdsa esetén adott esetben:

b2) Epitési engedelyezési tervdokumentacio: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkesztheté
(dwg, word, excel stb.) formatum DVD adathordozon;

¢) Kiviteli terv: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthets (dwg, word, excel stb.) formatum
DVD adathordozdn;

d) Arazott és arazatlan koltségvetés: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (excel, slo9
stb.) formatum DVD adathordozén

2.4. A tervezoi feladatok részletes leirdsat jelen szerzodés 1. és 2. szamu melléklete (miiszaki leiras,
tervezési program) tartalmazza.

2.5. Megrendeld — kapcsolattartdjan keresztiil - biztositja a helyszinre valé bejutast és a tervezési
feladathoz szitkséges adatszolgaltatast. A tervezés folyamén esetleg szilkségessé valo kiegészits
adatokat a Megrendel6 az igénybejelentést6] szamitott 3 munkanapon beliil biztositja.

2.6. Tervezd koteles a szerzodésben vallalt kotelezettségének az irdnyadod jogszabalyok és el8irdsok
szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

2.7. A terveket a Megrendel6 érintett szervezeti egységével, megjelslt kapcsolattartéjaval torténd
egyeztetés, ¢s irasban dokumentalt jovahagydsa utan, azzal egyiitt Tervezdé dokumentalja.
3. Tervezési dij:

3.1. A Tervez6t a jelen szerzbdésben vallalt és szerzédésszerien teljesitett tervezési
tevékenységekeért az aldbbi dijazas (tovabbiakban: ,, Tervezési dij”) illeti meg:

Teljesitési . Osszesen (oAb Osszesen
iitem Hisgnevedte (metto HUF) |4 | (brutts HUF)
iitem |ProSremisztaso vizlattery és kiinduld 18 992 000 Ft | 27% 24 119 840 Ft
' energetikai tanasitvany
OPCIO I. - telepiilésképi bejelentési vagy
- orokségvédelmi bejelentési o
2a. Utem tervdokumentécié (mitemlék, belyi 4780000 Ft | 27% 6 070 600 Ft
védelem) (adott esetben)
2b. ttem | OPCIO 2. - épitési engedélyezési 4780 000 Ft | 27% 6 070 600 Ft
tervdokumentacio (adott esetben)
kiviteli tervdokumentacid arazott és
3. litem arazatlan koltségvetéssel és energetikai 23740 000Ft | 27% 30 149 800 Ft
Szamitas
MINDOSSZESEN: 52 292 000 Ft 66 410 840 Ft

3.2. A 3.1. pontban rogzitett dij (ide értve valamennyi dijelemet onalldan és kiilon-kiilon is) fix és
teljes korfi, tartalmaz minden, a szolgaltatds megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltséget,
fiiggetleniil azok forméjatol, forrasatol. Tartalmazza tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek
a jelen szerzodés targyat képez$ munka teljes korit megvalositisahoz, a jelen szerzédésben
rogzitett feltételek betartisahoz sziikségesek. A dij magéban foglal minden olyan kéltséget,
amely a jelen szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben felmeriil, ideértve a tervezés és
engedélyeztetés soran felmeriilo kiadasokat (pl. hivatalos helyszinrajz beszerzése, hatdsagi



3.3.

3.4.

kalkulaciék és nyilatkozatok dfjai, eljarasi dijak stb.), valamint a jelen szerzGdésben
szabélyozott felhasznélasi jog ellenértékét is. Jogi oltalmat élvezd megoldas felhasznalasaért a
Tervez6 kiilon dijat nem szamol fel. -

A TFelek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezési dij magéban foglalja a sziikséges engedélyezési
folyamat lebonyolitésat és kiilonosen az azzal kapcsolatban felmeriilt valamennyi koltséget is. A
kiviteli terv dija magaban foglalja a tervez8i kozremiikodést a kivitelezd kivalasztasara iranyulo
kozbeszerzési eljaras soran. Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészitésének koltségei teljes
egészében a Tervezot terhelik. A tervezés és a szakhatosagi egyeztetések, illetve engedélyezés
sordn felmeriild osszes koltség a Tervezdt terheli (kiilonosen tulajdoni lap és hiteles
térképmésolat kivaltasa, kozremiikodé szakhatosagok igazgatasi szolgaltatasi dijai, szakértoi
dijak, eljarasi dijak, stb.).

A Tervezési dij tartalmazza az dsszes vagyoni és atruhdzhaté nem vagyoni joggal kapcsolatos
valamennyi dijat. Egyéb kéltség semmilyen cimen nem érvényesithetd.

Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a programtisztaz6 vazlatterv alapjan vagy az OPCIO 1-et
vagy az OPCIO 2-t kiilon megrendeléssel — a programtisztazo vazlatterv atvételét koveto 10
napon beliil — lehivja.

4. Fizetési feltételek:

4.1.

42.

43.

4.4.
4.5.

A szamla kiéllitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelen torténik. Alkalmazhato a Kbt. 27/A
§. Megrendeld a tervezési dij ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdeései alapjan teljesiti
atutalassal.

A szerz6dés teljesitése soran alkalmazandé a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései
szerinti el6irasok is.

A kifizetés a 272/2014. (XL 5.) Korm. rend. alapjan utdfinanszirozassal torténik. Az ellenérték
kifizetése a KEHOP-5.2.15-21. szamu, ,, Kézépiiletek energetikai fejlesztéseinek elSkészitése”™
cimfi tdmogatasbdl (tdmogatds intenzitasa: 100,00 %) és adott esetben Ajanlatkérd altal
biztositott onerdbol torténik.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld — a beérkezést kovetden — ellendrzi. Amennyiben
a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletet, akkor
Megrendels a szimlat nem fogadja be, kifizetése irant nem intézkedik, a szamlat javitdsra a
Tervezének visszakiildi. Ha Megrendeld a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részet
kifogasolja, akkor az err8l szolo értesitést kovetden — a nem vitatott tételek tekintetében —
Tervezd koteles haladéktalanul j szamlat kibocsatani. A vitatott tételek vagy részek Osszege
vonatkozéasaban Tervezd és Megrendel egyeztetni koteles.

Nem minbsiil a Megrendel6 részérdl késedelemnek vagy mulasztésnak, amennyiben a szamla
kifizetésérdl azért nem vagy nem hatérid8ben intézkedik, mert Tervezé hibasan, hianyosan
kitoltott szamlat bocsat ki, vagy a szamlat a sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletek
barmelyike nélkiil kiildi meg Megrendeld részere.

A szerz6déskotés, a kifizetés és az elszamolas pénzneme: a magyar forint (HUF).

A szamlan fel kell tiintetni a jelen szerz0dés iktatoszamat, a kézzel irt EOS azonositot és
kotelezettségvallalasi (KV) szamot is.

A szamlat az alabbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:

Szamlazasi cim: Szegedi Tudomanyegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim: SZTE Miiszaki Igazgatosag 6723 Szeged, Romai krt. 21. II. emelet
Nem a fent megjeldlt cimre kiildétt szamla esetén a Megrendel6 késedelme kizart.

Elektronikus szamla kiallitdsa esetén szamlakiildési cim:
bejovo.szamla@emf u-szeged.hu

Vevé kizardlag erre a cimre érkez6 elektronikus szamlékat fogadja be.



4.6. Fizetési iitemezés

4.6.1. Szamlézds: Megrendeld a részszdmlazas lehetbségét biztositja, azzal, hogy az egyes
tervfazisok — beleérve adott esetben valamely opcids részt is — megrendelé altali igazolt
teljesitését kovetden Tervezd az adott tervfizisra vonatkozd 3.1. pont szerinti dijrol nyujthat
be szamlit, azaz 1 db részszamla (1. {item lezérasakor) és 1 db végszamla (3. ltem
lezarasakor), valamely opcié lehivasa esetén 2 db részszamla (az 1. és 2a. vagy 2b. {item
lezarasakor) és 1 db végszamla (3. iitem lezarasakor) nytjthato be.

4.6.2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel rogzitik, hogy Tervezd jogosult a
részszamla kiallitdsanak jogar6l lemondani valamennyi részszamla, vagy csak egyes
részszamlak tekintetében atté] fiiggben, hogy a jelen szerzdés egy vagy tobb részszamla
kiallitdsanak jogat biztositja a Tervezd részére (a tovabbiakban: Elmaradt Részszamla). Az
Elmaradt Részszdmla/dk Osszegét Tervezd automatikusan a végszamliban jogosult
elszamolni.

4.7.  Fizetési hataridé: Megrendel6 a tervezési dij ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
alapjan atutalassal teljesiti a szamla atvételét kvets 30 napon beliil.

4.8. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Tervezé Takarékbank Zrt.-nél vezetett 57600132-
11093929-00000000 szamu szamlajara.

4.9. Eldlegfizetés: Ajanlatkér6 a szerzbdés teljesitése sordn el6leg igénybevételének lehetéségét nem
biztositja, és az elore fizetés sem megengedett.

4.10. A Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Tervezé a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat
szamlazasara jogosult.

4.11. Megrendel6nek a jelen szerzodésbol eredé semmilyen jogosulisagat (beszamitas, visszatartés)
nem korldtozhatja a Tervezd azzal, hogy a szerz6désbdl eredd kovetelését engedményezi,
faktoralja vagy azon zélogjogot alapit.

5. Szerzidés idétartama, teljesités, hatilyba lépés:

5.1. Jelen szerz6dés a mindkét Fél altali aldiras napjan 1ép hatalyba

52.1. A szerzédés hatalyba 1épését felfiiggeszt6 feltétel: Megrendeld a 4.2, pont szerinti eurdpai
uniés felhivasra palyazatot kivan benyujtani. Jelen szerzédés a megkdtendd tamogatasi
szerzodes hatdlyba 1épésétdl szamitott 15. napon Iép hatdlyba. Megrendelé a szerzédés
hatélyba 1épésének napjardl, Tervezdt elektronikus aton haladéktalanul koteles értesiteni.
Amennyiben jelen szerzédés kolcsénés alairasanak napjatdl szémitott 6 hénapon belil a
sziikséges mérteki fedezet nem all Megrendeld rendelkezésére, ugy a szerzddés a Ptk. 6:119.
§ (1)-(2) bekezdése szerint nem lép hatdlyba. A szerzédés hatalybalépésének e pontban
foglaltak szerinti elmaradasa miatt Megrendel6t kartéritési kotelezettség nem terheli.

5.2. Tervezd a feladatait jelen szerzddés hatdlyba Iépését kovetben haladéktalanul koteles
megkezdeni. Tervezd a feladatok allasarol koteles a Megrendel6t folyamatosan tajékoztatni.

5.3. Jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésének idétartama a szerzédés hatdlybalépését kovetd
165 nap.

5.4. Tervezési feladatokra vonatkozd hatariddk:

Tervezési feladatokra vonatkozo hataridSk:
1. 1. ditem: Programtisztazd vazlatterv atadisinak hatarideje: 45 maptari nap, a szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitva,
2. 3. iditem: Kiviteli tervdokumentacio (beleértve az arazott és arazatlan koltségvetést is)
atadasanak hatarideje: 120 naptari nap a vazlatterv megrendeld éltali jovahagyasat kovetben
(ha valamelyik opcio lehivésra keriil, akkor a hatdsagi jovahagyasokat kovetden).

5.5. A szerz6dés 5.3. pont szerinti teljesitési hatarideje automatikusan meghosszabbodik az alabbi
esetek valamelyikével:



OPCIO 1. lehivdsa esetén (2a. iitem):

Telepiilésképi bejelentési tervdokumentacio vagy orokségvédelmi bejelentési tervdokumentacio
az esetleges homlokzati valtozasokra vonatkozoan: a programtisztazd vazlatterv megrendeldi
elfogadésat kovetd 15 naptari nap

vagy
OPCIO 2. lehivdsa esetén (2b. iitem):

Epitési engedélyezési tervdokumentacio: a programtisztdzo vazlatterv megrendel6i elfogadasat
kovet6 60 naptari nap.

A fenti hatarid6kbe nem szamit bele a tervek Megrendeld altali véleményezésének id0tartama, mely a
Tervez 4ltal elkészitett valamennyi dokumentum 4tvételét kdveté 10 munkanap, tovabba azok alapjan
a tervek javitasa, melyre Tervezének 10 munkanap &ll rendelkezésére. A fenti hatarid6kbe nem szémit
bele tovibba a hatésagi engedélyeztetések idétartama, azzal, hogy Tervezd koteles a kiilonbozo
hatésagi, engedélyezési eljarasokat a Megrendeld jovahagyasat kovetden haladéktalanul, legfeljebb 5

munkanapon belill megkezdeni.
56. A teliesités helye: A szolgaltatis teljesitése alapvetben Tervezé sajat székhelyén/telephelyén,
sajat eszkozeivel torténik.

57. A dokumentumok leadisénak helye: SZTE Miiszaki Igazgatosag 6723 Szeged, Romai krt. 21. 2.
em.

58 Tervezd a dokumentumokat atadas-atvételi elismervénnyel adja 4t Megrendeld részére.
Megrendeld az atvételt — a Tervezd altal is alairt — rasbeli elismervénnyel koteles igazolni. A
Dokumentumok atvétele nem mindsiil a teljesités elfogadésanak.

5.9. Megrendelé az egyes teljesitések keretében atvett Dokumentumok vonatkozasaban az Atadas-
tvételi elismervénnyel igazolt atvételt kovetd 10 munkanapon beliil koteles tajékoztatni
Tervezét arr6l, hogy a teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendeld a teljesitést nem fogadja
el, tigy jogosult a szerzéi jogrol szolo 1999. évi LXXVL. torvény (a tovabbiakban: »3zZjt.”) 49. §-
a szerint a Tervezdt kijavitasara irasban felhivni. A felhivas atvételét koveté 10 munkanapon
beliil Tervezé koteles a jegyzokonyvben rogzitett modositasokat elvégezni. Amennyiben a hiba
természete vagy annak javitdsanak idGigényessége indokolja, a Felek a jelen pontban
megallapitott péthatdrid6tl eltérd hataridében is megéllapodhatnak, azonban ebben az esetben
az eltérés tényét, valamint a kdzosen megéllapitott péthataridét a felhivasban rogziteni kell. A
p6thataridd eredménytelen eltelte esetén Megrendeld a szerzédés azonnali felmondasara
jogosult.

5.10. Tervezd szavatol és feleldsséget vallal a szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszertl |
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindsegeert,
fiiggetleniil attl, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb, jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza.

5.11. Amennyiben Megrendeld a teljesitését elfogadja, ugy err8l a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelel8en teljesitésigazolast (a tovabbiakban: Teljesitésigazolas) allit ki. Felek
megallapodnak abban, hogy a teljesités a teljesitésigazolés kiallitasanak napja.

6. A Tervezé jogai és kitelezettségei:

6.1. A Tervezd villalja, hogy a jelen szerzbdés hatilybalépését kovetden a tervezesi feladatok
elvégzését haladéktalanul megkezdi és az abban részletezettek szerint teljesiti.

6.2. Tervezd a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a Tervez6
munkéjanak megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Amennyiben a Megrendeld
célszerfitlen vagy szakszertitlen utasitast, illetve nyilvanvaloan hibas megrendelést ad, erre a
Tervezd koteles a Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karert a
Tervezd felelds. Ha a Megrendel6 az utasitast a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Tervezd a
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6:11;

6.12.

6.13.

Megrendel§ utasitdsa szerint a Megrendel$ kockézatira kételes teljesiteni. Megrendel§ utasitast
csak a jelen szerz6dés keretei kozott adhat.

A terveknek miiszakilag kivitelezhet6, gazdasagos és célszerii megoldasokat kell tartalmazniuk,
¢és alkalmasnak kell lenniik a Megrendelé felismerhetd, a felhasznalas céljabol kovetkezod
igényeinek kielégitésére. Tervez$ kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala
szolgdltatott tervek minden tekintetben szakszeriiek, és a szerzodésnek, valamint a Megrendeld
es kdzremilkod6i utasitasainak megfelelnek. Tervezd az esetleges hibakért akkor is felelosséggel
tartozik, ha Megrendel6 a hibas terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat
teljesitését korabban elfogadta vagy jovahagyta.

Az esetben, ha a szerz6désben foglalt tervek elkészitése harmadik személy oltalommal védett
jogat érintené, Tervez$ kételes erre a Megrendeld figyelmét felhivni, és a Megrendel6t az
oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetni. Amennyiben Tervezd fenti
figyelmeztetési kotelezettségét elmulasztja, az ebbdl eredd karért a Megrendelével szemben
kartéritési felelosséggel tartozik.

Tervezd kételes biztositani a Megrendelé szaméra, hogy barmely idépontban az ellenérzési
jogat gyakorolhassa.

Tervezd koteles haladéktalanul irasban értesiteni Megrendel6t minden olyan koriilményrdl,
amely a szerz6dés targyat képezé munka eredményességét és mindségét veszélyezteti, illetve
gatolja.

A Tervez koteles a jelen szerzOdés targyat képezé feladatok ellatisahoz sziikséges
szakembereket folyamatosan biztositani. A Megrendel§ felhatalmazza a Tervezét, hogy a
szerzodésben foglalt feladatai teljesitéséhez specidlis szaktervezé alvallalkozo kozremiikodését
vegye igénybe. A fteljesitésbe bevont szakemberek, alvallalkozok szolgéltatisaiért a
Megrendeldvel szemben tugy felel, mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy rendelkezik a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges tervezoi jogosultsdggal és érvényes tervezdi feleldsségbiztositassal. Tervezd koteles a
jelen szerzédésben foglalt feladatok ellatdsara is kiterjedd épiilettervezési tevékenységre
iranyulé felel8sségbiztositast kotni legaldbb 25 millié Ft/kdresemény és 70 millié Ft/év
biztositasi dsszeggel. A biztositas hatalyanak kezdete legkésdbb a szerzédéskotés idGpontja, és
annak a teljes teljesitési idoszakot le kell fednie. (3. sz. melléklet)

A Tervezb a tervdokumentaciot a szerz6dés létrejottekor hatalyban 16v6, a tervezésre vonatkozo
eldirasok (jogszabdlyok, szabvanyok, szabalyzat stb.) figyelembevételével, a megoldis modjat
specidlisan szabalyozo eléirdsoknak megfeleléen és a megrendeléi képviselével tortént
egyeztetés szerinti tartalommal késziti el.

Amennyiben valamely hatésag, szakhatosag, tervtanics, terv zsiiri, egyéb véleményezd szerv
vagy szemely a sziikséges hozzajaruldsat, nyilatkozatat vagy engedélyét feltételekkel adja meg
és a feltételek kozott tervezoi feladat is talalhatd, gy annak teljesitése a Tervezd feladatat
képezi a jelen szerzédésben meghatarozott, illetve a Megrendeld 4ltal megadott hataridére,
kiilén értesités nélkiil.

A Tervezének le kell folytatnia a sziikséges hatosigi, szakhatosagi és egyéb szakértoi
egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultacidkat a Megrendelé képvisel6jével, ezen
egyeztetésekrol és konzulticiokrol emlékeztetSt koteles felvenni, melyet az érintetteknek
eljuttat.

Tervez6 koteles, a kivitelezésre kiirt beszerzési eljaras soran feltett, tervezéssel Osszefiiggd
kérdésekre — tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltasira megajanlottak
megfeleloségere, és elfogaddsira torténd nyilatkozdssal — a Megrendeld 4ltal megadott
hataridére valaszolni.

Tervezd koteles az elkészitett terveket 25 MB-ot nem meghalad6 elektronikus csomagokban
Megrendel6 rendelkezésére bocsitani. Megrendel6 a tervek alapjan kifrasra keriild — épitési
beruhézas megvalositasara iranyuld — kozbeszerzési eljarasban, 25 MB-ot meghaladé



dokumentumokat a kézbeszerzési eljaras részeként az ajnlattevk rendelkezésére bocsatani
nem tud (EKR-re tekintettel), igy a tervek elkészitésénél erre a Tervezdnek figyelemmel kell
lenni.

6.14. A Tervezb jogosult az 5. pont alapjan rogzitett hataridét megeldzben teljesiteni.

6.15. Felek a szerzédés targya vonatkozasiban megallapodnak abban, hogy a teljesités akkor teljes
korti, ha a jelen szerzédés szerint elldtandé feladatok, illetve az ennek alapjan 1étrejott eredmény
valamennyi jogszabalyi feltételnek, vonatkozé szabvanynak és miiszaki el6irasnak megfelel,
tovabba Vallalkozé ellatta a jelen szerzddésben, valamint a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban és szakmai el6irasokban meghatarozott valamennyi feladatot, valamint
rendelkezésre 4ll a beruhazas teljes korii megvaldsitasahoz sziikséges dsszes terv és engedély.

6.16. Tervezd felelésséget véllal a szolgaltatds teljességéért és hidnytalansagdért, kilondsen azon
tételek esetében, melyek nincsenek leirva, azonban a szakmai szokasok és a technika mai allasa
szerint hozzatartoznak a szerzOdéses feladatai és kotelezettségei teljes korii teljesitéséhez.

6.17. A Tervezd feladatai elvégzéséhez igénybe veend6 személyek:

6.17.1. A Tervezé a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint a teljesitéshez az alkalmassagénak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhaté be mas (ideértve az 4talakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Tervezé e szervezet vagy szakember nélkill vagy a helyette bevont 1
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

Tervezé altal a kozbeszerzési eljaras soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a szerzédés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kdzbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriillménynek minosiilt, ebben az esetben a
Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezési az irdnyaddak.

Tervezd a szerz6dés alirasaval egyidejiileg koteles igazolni, hogy a kozbeszerzési eljarasban
bemutatott azon szakembereinek, akik a kzbeszerzési eljaras soran, az ajanlat benyujtasakor
nem szerepeltek kamarai névjegyzékben, a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet alapjan
beszerzett engedélyilk van a szakmagyakorldsi tevékenységre. Az igy bemutatott
szakembereknek a magyar mérnoki kamarai névjegyzékben (kamarai nyilvantartasban) az
érintett kamarai jogosultsiggal legkésébb a szerzOdés megkotésétdl a szerzdes teljes
id6tartama alatt szerepelniiik kell.

6.172. A Tervezd a szerzbdés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozék
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles el6zetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz8dés teljesitesében. A Tervezb a
szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendel6t tdjékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. A Tervezo jelen szerz8dés alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elbirt
kizaré okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

6.17.3. A szerzodést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerz6dé félnek, illetve
kozdsen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie. (Kbt. 138. § (1) bek.)

6.17.4. A Tervezd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerzédes
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetot az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl Megrendel6t
haladéktalanul értesiti, valamint a kiilfoldi adoilletdségii Tervezo koteles a szerzbdéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtol a magyar



6.18.

6.19.

adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Tervezbre vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

Tervezo kotelezettséget véllal arra, hogy a Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés id6tartama alatt végelszdmolds ald keriil, valamint ha ellen, cs6d-,
felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Megrendel§ jelen szerzddés alapjat képez6 kozbeszerzési eljaras eljarast megindité felhivasaban
jelezte, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapjan hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast folytathat
le jelen szerzodés megkotésétdl szamitott hiarom éven beliil, ha olyan szolgaltatas
megrendelésére keriil sor, amelyet a kordbbi nyertes ajanlattevével két meg ugyanazon
ajanlatkérd azonos vagy hasonlo szolgaltatas teljesitésére.

6.19.1. Az ¢pitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. §

szerint a felek elfogadjak, hogy a Tervezd az altala készitett kivitelezési dokumentacioval
kapcsolatban az Etv. 33. § (4) bekezdése szerint tervez6i miivezetést végezhet, amelyre a felek
ennek sziikségessége esetén kiilon szerzddést kotnek.

6.19.2. Fentickre tekintettel Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a tervez6i miivezetésre vonatkozoan

T2

7.3

7.4.

7:5.

7.6.

7.7.

Megrendel6 a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapjan hirdetmény nélkiili tirgyaldsos eljardst
folytasson le, amelyre kizar6lag Tervezot kéri fel ajanlattételre, mint jelen szerzédés alapjan a
kiviteli tervet készit6 Tervezot.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendel6 koteles a tervezoi feladattal kapcsolatos rendelkezésre allo iratokat a Tervezd
rendelkezésere bocsatani. Megrendel ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
tervez6i feladat szakszerii, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a
Megrendel6 birtokaban vannak. Megrendeld adatszolgéltatasi kotelezettségének késedelme a
teljesitési hatarid6t a késedelem mértékével automatikusan meghosszabbitja.

Megrendeld kotelezettsége az engedélyezés teriiletén a sziikkséges egyiittmilkodés,
kozremiikodés biztositdsa a hataridék betartasa mellett, ideértve az engedélyezéshez sziikséges
dokumentumok, adatok, informaciok  rendelkezésre  bocsatasat, dokumentumok,
jognyilatkozatok aldirasat.

Amennyiben a Tervezé az allaspontok egyeztetése céljabol egyes tervrészleteket a
Megrendelének atad, a Megrendelé allaspontjat — a tervrészletek hozza valé megérkezését
kovetd 10 munkanapon beliil — irdsban kozli a Tervezdvel.

A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezé szolgaltatas pénziigyi fedezete nem all
rendelkezésére. Megrendelé a 4.2. pont szerinti eurdpai uniés felhivasra palyazatot kivan
benyljtani. A timogatasra iranyulo igény el nem fogadasa vagy az igényeltnél kisebb dsszegben
torténd elfogadasa esetén a szerz6dés hatalyba Iéptetésének képtelenné valdsa okaként
hivatkozhat.

A Megrendel6 koteles a szerz6dés 5. pontjaban rogzitett hataridét megelézd szerzodésszerii
teljesitést elfogadni.

Megrendel6 koteles gondoskodni arrél, hogy a Tervezé a tervezési munkahoz sziikséges
mertékben a helyszint megtekinthesse, €s ott a sziikséges tervezési-felmérési cselekményeket
elvégezhesse.

Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében kételes dokumentilni a szerz6dés
teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentilni azon
szerz0déses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kzbeszerzési eljarasban az értékelés soran
figyelembe vett, valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és —
adott esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését. Megrendeld jogosult
ellendrizni az ajanlatban megajanlott szakember(ek) teljesitésbe torténd bevonasanak tényét.



3.2.

92.

9.3.

10.
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Egyiittmiikodés:

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltak maradéktalan megval6sitasa
érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen haladéktalanul
tajékoztatjdk egymést minden jelen szerz8désben foglalt teljesitésrél, tovabba minden olyan
koriilményrél (tény, adat, informacid) és valtozasrol, amely a teljesitésre hatéassal van.

Jelen szerzbdés teljesitése kapesén kapcsolattartasra kijelolt személyék:

Megrendeld részérol:

Déntést igénylé feladatok:

Név: Darvas Imre

Telefon: +36-62/545-644

E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
Operativ feladatok:

Név: Gyorgy Aniko

Telefon: +36 30/355-6083

E-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu

Tervezd részerol:

Dontést igénylé feladatok:

Név: Dr. Markus Gabor

Telefon: +36 30/248-6210

E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu

Operativ feladatok:

Név: Dr. Markus Gabor

Telefon: +36 30/248-6210

E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu

Szerzdi jogok

A Ptk. 6:251. § (4) bek. alapjan Tervezé szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek
nincsen olyan joga, amely a Megrendeld felhasznaloi jogat akadalyozna vagy korlatozna. A
Tervezd szavatolja, hogy a szerzédés teljesitése soran az altala teljesitendd feladatok
tekintetében a sziikséges szerzédéses szerz6i jogok birtokdban van, a Megrendeld szerzodés
szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem
akadalyozza, illetve korlatozza.

Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitése soran keletkez6 barmilyen szellemi
alkotashoz fliz8d6 (szerzéi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendeld kizarolagos tulajdonat
képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét illetik meg, aki ezeket (feDhasznalhatja, kozzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatdsa szerint atengedheti, modosithatja, atruhazhatja foldrajzi vagy
barmely mas korlat nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzO0désben rogzitett
dij megfizetésével kiegyenlitettnek tekintik.

Felek megallapodnak tovébba abban, hogy a — Tervez0 éltal a szerzodes teljesitése érdekében
elkészitett — dokumentumok harmadik személynek atadhatd tulajdonnak mindsilnek,
amelyekhez kapcsolodé szellemi tulajdonhoz fiiz6d0 Osszes vagyoni €s atruhdzhatd nem
vagyoni jogait Megrendeld szerzi meg, ezért a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre
bocsétott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds tekintetében azzal a
tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A szerzodést biztosito mellékkotelezettségek:

Tervezd a szerzbdés alapjan elkészitett valamennyi dokumentumra, tervekre teljes kord jotallast
vallal a teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 36 hénap idétartamra. A jotallasi id6n belil a
Tervezé a Megrendelé 4ltal irdsban jelzett hibakat a bejelentést kovetd 2 munkanapon beliil
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10.2.

10.3.

megkezdi €és a Megrendeld altal kitfizott szakmailag indokolt, ésszerti idétartam alatt befejezi.
Tervez6 koteles a kijavitas varhaté befejezésérl értesiteni a Megrendel6t. A jotallasi
idészakban semmilyen kéltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, egyéb anyagkoltség
stb.) nem szamolhato fel.

A Tervez ezen feliil biztositia a Megrendelének a Ptk.-ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

Késedelmi és meghitsulasi kitbér:

10.3.1. Késedelmi kétbér mértéke: amennyiben Tervezé a teljesitéssel késedelembe esik, Megrendel6

késedelmi kotbérre jogosult. A Tervezd koteles a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozo
nettd tervezeési dij 2%/naptari nap, legfeljebb a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozé
netto tervezési dij 20%-anak sszegéig késedelmi ktbért fizetni, amennyiben a késedelemért
a Tervez$ felels. Felek a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd dijon az adott
részteljesitéshez kapcsolodo részszamla sszegét értik.

Amennyiben a Tervezd késedelme eléri a kétbérmaximumot, gy Megrendeld jogosult —
anélkiil, hogy érdekmnldsat bizonyitania kellene — a szerzédést a Tervezdhdz intézett
egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

10.3.2. Amennyiben a Tervezé hibasan teljesit és a megadott hatéridéig a hib4t nem vagy nem

megfeleléen javitja, igy Megrendel6 jogosult arra az id6re, amely a hiba kozlésétdl a
kifogastalan minéségben torténd atadasig eltelt, késedelmi kotbért alkalmazni.

10.3.3. Meghiusuldsi kotbér mértéke: Amennyiben Tervezd a szerzodésbdl eredd teljesitési

10.4.
10.5.
10.6.

11.
13
11.2,

113

11.4.

11.5.

11.6.

hataridéket barmely okbél elmulasztja és a Megrendel6vel egyetértésben nem keriil sor
pothataridé tlizésére vagy a teljesitésre kitlizott pothataridé eredményteleniil telik el, vagy a
Tervezd a szerzédeés teljesitését jogos ok nélkiil megtagadja, vagy olyan okbél, amelyért
felelos, nem teljesit, vagy a szerz6dést a Megrendelé azonnali hatallyal felmondja, illetve elall
a szerz08déstol, akkor a szerzodést nem teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni. Ebben az
esetben a Tervezd meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettd
tervezési dij 20%-a.

A kotbérek a szerzodésszegések napjan esedékessé valnak.
A késedelmi kotbér és a meghitsulasi kotbér egyiittesen nem alkalmazhato.
Megrendel késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazando

Szerzédés megsziinésének esetei:
A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszer( teljesitésével.

A Tervezd a szerz6dés hatalybalépését kovetben haladéktalanul koteles a tervezési feladatokat
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendelé a szerz6déstd] elallhat.

Amennyiben a Tervezd neki felrohaté okbdl 10 napot meghaladé késedelembe esik az
Utemezésben elbirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani. Ezen
tilmen6en koteles a Tervezé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil§ kérokat megtériten.

A Megrendeld a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Tervezbvel szemben jogerésen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Tervezé végelszamolasi eljaras meginditasat
kezdemeényezte, illetve ha egyéb olyan koériilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanvalé modon meghiusitja.

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomaséra, hogy Tervezo tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzOdést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha
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a) a TervezBben kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely
feltétel.

b) a Tervezd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Tervezl a szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.7;

Béarmelyik Fél jogosult a szerzédést azonnali hataridével a masik Fél silyos szerzédésszegése
esetén felmondani. Felek kiilondsen az alabbi szerzbdésszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Tervezd az dsszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartas kotelezettségét megszegi;

b) Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységet;

c¢) Tervezd a jelentési, informacioszolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt kérésére sem
teljesiti az igényelt hataridore;

d) Barmelyik fél jogosult a szerzédést azonnali hatéallyal felmondani, ha vis major koriilmény
miatt a szerz6dés teljesitése 30 napot meghaladdan sziinetel.

12.
12.1.

13.
13.1.

1302,

13.3.

13.4.

A Szerz6dés modositasa

A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatisara
iranyul6 szandék esetén a szerzédést a Felek csak kozds megegyezéssel, a Kbt. 141. §-dban
foglaltak szerint, irasban médosithatjak.

Egyéb megallapodasok:

A szerz6d$ felek a jelen szerzddés teljesitése soran egymas jogos gazdasagi érdekeinek szem
el6tt tartasaval, a szerzodésszerd teljesités elsédleges figyelembevételével jarnak el. E szerzodés
értelmezésével, hatalyosulasaval, alkalmazasaval, moédositasdval kapcsolatban felmerild
esetleges jogvitdikat szerz6dd felek elsésorban békés uton rendezik. Amennyiben ez nem
vezetne eredményre, a szerzodd felek a vitds kérdések eldontésére a Megrendeld székhelye
szerinti birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankciok és kotelezettségek alol a
Tervezé és a Megrendeld vis major esetén, illetdleg a Tervezé akkor, ha a késedelem a
Megrendelének felréhato, vagy a Megrendelé miikodési korébe tartozo ok miatt kovetkezik be.
Ha vis major esemény jon létre, Tervezonek haladéktalanul irasban értesitenie kell a
Megrendelst a helyzetrdl, annak okar6l és varhato idStartamdrol, valamint haladéktalanul
intézkednie kell a kirmegelzés, karenyhités érdekében. Tervezonek haladéktalanul értesitenie
kell a Megrendel6t a vis major események megsziintérdl is.

Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhaztartasrél
szolé 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és
hatéskoriiknek megfelel6en, illetve a palyézati korben illetékes Kozremiikddd Szervezet vagy az
EU erre jogositott szervezetei a kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan megkdtott
szerz8dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhato meg.

A jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatalyos rendelkezései az
iranyadok.
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14. Zaro rendelkezések:

14.1. A Tervez0 jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik A nemzeti vagyonrol szolo
2011. évi CXCIV torvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjéban foglaltak alapjan atlathato
szervezetnek mindsiil. Viéllalja tovdbba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas
tortenik, arrol a Megrendel6t haladéktalanul tijékoztatja.

14.2. Szerz6d6 felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezGt jovahagyolag irtak ala. E szerzédés 4 eredeti példanybol és 13 szamozott oldalbol
all.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: kbzbeszerzési miiszaki leiras
- 2.sz. melléklet: tervezési program
- 3. sz. melléklet: felelésségbiztositasi kotvény
- 4. sz. melleklet: teljesitési igazolas

Vevo részérdl: Tervezo reszérol:

Szeged,2022.....0ARY ... [udape]

MG E
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Teljesitési Igazolas

4. sz. melléklet

Keésziilt:

Tervezo:

Képviselbje:

Megrendel6:

‘Képviseltje:

Szamlazasi idészak:

‘netto osszege [Ft]:

A szaml4z4si iddszakban osszesitett Dij

brutto 6sszege [Ft]:

A szamlazasi iddszakban dsszesitett Dij

A szamlazasi id6szak alatt a Tervezo az alabbi tételes feladatokat végezte el:

Szolgaltatas teljesitésének | A Szolgaltatas Netto osszeg | AFA dsszege | Brutto osszeg
idépontia | részletes lefrsa [Et] [Ft] Rt

Megrendeld a jelen Teljesitési Igazolas alairaséval igazolja, hogy a fentiekben tételesen megnevezett

feladatokat a Tervez6 a felek kozott ...

napjan kelt szerzédésben foglalt rendelkezések alapjan,

azoknak megfeleléen elvégezte. A teljesités a szerzodésben meghatarozott tartalomnak és minéségnek
megfelel. A Tervezd a szamlét a fent igazolt tételekre benyujthatja. A szamla mellékletét képezi a
jelen Teljesitési Igazolas mindkét Fél 4ltal alairt egy példanya is.

Megrendelo

Tervezo

14
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IX. Kozbeszerzési miiszaki leiras

A szolgéltatds miiszaki feltételeire vonatkozéan a jelen kozbeszerzési eljarast megalapozo tervezési
szerzodés miiszaki megvalositasi kévetelményei az iranyadék.

Az ajanlatkér6 a teljesités soran koteles figyelemmel lenni és betartani az dsszes magyar és Unids
szabvényt, elbirast és vonatkozé Jjogszabalyt!

A kozbeszerzés targyanak leirdsa:

Tervezési szerzédés az SZTE MGK épiileteinek energiahatékonysagi tervezése.

Tervezessel érintett teriiletek nagysaga, megvaldsulasi helyszin

ek, tervezési feladat:

A Kozbeszerzési dokumentum 1.1.2. és1.1.3. pontja, valamint a kiilén dokumentumként csatolt tervezési
programok szerint.

OPCIOS JOG:

A Kdzbeszerzési dokumentum 1.1.3. pontja szerint.

Tervezé feladatai:
A tervezést érinté jogszabalyi rendelkezések:
a) 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az epitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrél
b) 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
¢) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrdl
d) 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az allami magasépitési beruhazasokrél
e) 54/2014. (X1 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
Részletesen a Tervezési program tartalmazza.

Egyéb feladatok:

a) a Beruhazas becsiilt értékének alatimasztisira alkalmas, egységesitett arazott és arazatlan
tervezdi koltségvetés (a tovabbiakban egyiittesen , Terv” vagy ,,Tervek™) elkészitése és az
Ajanlatkérd szdmara torténd atadasa;

b) Megrendeld altal feltett, tervezéssel Osszefiiggd kérdésekre és megallapitasokra a Megrendeld
altal megadott hataridére valaszol, majd a megallapitasok alapjan a tervdokumentaci6 érintett
részeit javitja;

¢) a Megrendel6 altal lefolytatni tervezett kivitelezési kézbeszerzési eljaras szakmai tAmogatasa,
ennek keretében az ajanlattevik kérdéseire torténd valaszadas, tdjékoztatisok elkészitése, a
Megrendelé részére torténd szakmai tanacsadés biztositdsa, nem kizarélagosan kiegészitt
tajékoztatds korében felmeriild ajanlattevéi kérdések nyoméan, a miiszaki dokumentacion
sziikséges modositasok atvezetése;

d) a kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljaras lezarasat kivetden a kiviteli tervdokumentcié
alapjan megvalésulé épitési beruhazis soran felmeriild eltérések esetleges "tervhibak,
tervhidnyossagok" javitasa atvezetése;

A részletes tervezési programok, valamint a kapcsolédé felmérési alaprajzok kiilén
dokumentumkeént keriilnek csatoldsra ,, Miiszaki Tartalom (épiilet neve).pdf” fdjlnéven.
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TERVEZESI PROGRAM

az

SZTE Mezdgazdasagi Kar Kollégiumanak (6800 Hodmezévasarhely, Petéfi ut 12. hrsz.: 12774)
és Oktatasi épiileteinek (6800 Hodmezévasarhely, Andrassy ut 15-17.) komplex energetikai
felujitasahoz - kivitelezési szintii tervdokumentacié készitéséhez

Feladat rovid leirasa:

KEHOP palyazati felhivas alapjan a fejlesztendé éplletek komplex energetikai korszer(isitésének
minden szakagra kiterjedd kiviteli terveit kérjuk arazott és arazatlan kéltségvetés kiirassal egyutt.

A tervdokumentacionak minden esetben tartalmaznia kell:

a) a kiindulé allapotra vonatkozé épiletenergetikai tanusitvanyt és
b) a tervezett allapotra vonatkozd energetikai szamitast a hatalyos 176/2008. (VI. 30.) Korm.
rendeletnek megfeleléen.

Az ingatlan védettsége, hatdésagi engedélyezés:

Az Andrassy ut feldli homlokzatok 6nkormanyzati rendelettel egyedileg védettek. Az ingatlan
miemléki kérnyezetben és védett régészeti leléhelyen helyezkedik el.

A tervezés soran lehetbleg épitési engedély nélkil végezheté miliszaki megoldasokat kell
alkalmazni.

A palyazat szerinti altalanos miiszaki, szakmai elvarasok:

- A fejlesztést a vonatkozé szabalyozasoknak megfeleléen kell megtervezni, kilénés tekintettel
az alabbi jogszabalyokra:

a. az éplletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl szélé 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet (a tovabbiakban: TNM rendelet);

b. az épuletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol szélé 176/2008. (V1.30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet);

c. az épitéslgyi és épitésfelligyeleti hatdésagi eljarasokrél és ellenérzésekrél, valamint
az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;

d. az Orszagos Tlizvedelmi Szabalyzatrdl sz6l6 54/2014. (X1, 5.) BM rendelet;

e. az energiahatékonysagrél sz6lé 2015. évi LVIL. térvény (klldnds tekintettel 8. § (2)
bekezdésében foglalt tavhéellatasba térténd bekapcsolas vizsgalatara),

f. az energiahatékonysagrél szélé térvény végrehajtasardl szolé 122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet (klénds tekintettel a 8. §-ba foglalt kézintézmények altal megkétesre
kerllé energiahatékonysag-alapu szerzédés kételezd tartalmi elemeire.

- A tervezett allapotnak (fejlesztett épuliletnek) meg kell felelnie a 7/2006. TNM rendelet 1.
melléklet IV-V. részének, az 5. melléklet I-11l. részének és 8. mellékletnek.

- Az energetikai tervezésnek a kiinduld allapotot bemutaté energetikai tanusitvanyon és a
fejlesztéssel elérni kivant, TNM rendelet szerint végzett szamitasokon kell alapulnia.

- A tervezési feladat része lehet az épileten bellli vilagitdsi rendszer energiatakarékos
atalakitasa is. Az egyes helyiségek megvilagitasat ugy kell megtervezni, hogy az megfeleljen
az MSZ EN 12464-1:2012 és MSZ EN 15193:2008 szabvanyoknak.

- Megujulé energiak hasznositasat is tervezni kell. A tervdokumentacié megujuldé energiat
hasznositdé rendszerekre vonatkozd tervfejezetét az alabbi minimumfeltételek szerint
szilkséges elkésziteni:
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a. a betervezett rendszerek kizardlag a fejlesztésben érintett épilet energiaellatasat
szolgalhatjak

b. arendszer felelien meg a hatalyos 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletnek

c. a kovetelmény szempontjabdl az energiaigény és a megtermelt megujuld energia
meérlegét éves szinten szikséges megallapitani

d. napelemes rendszerek esetén a beépitett napelemek Osszesitett névleges
teliesitménye max. 20%-kal haladhatja meg a rendszer csatlakozasi teljesitményét

Energiamenedzsment eszkdz kiépitése kotelezd aktiv szabalyozasra az alabbi esetekben (EN
15232 szabvany szerint):

a. fltési rendszerek korszerisitése;
b. jelentds energiaigényi hitési, illetve szelldztetési gépészeti rendszerek,
c. valamint villamos nagyfogyasztok izemeltetése esetén.

A megrendel6 altal elvart miiszaki tartalom:

Az ingatlanon all6 és a tervezési feladat részét képezé épiiletegyiittes két 6nallé fiitési
rendszerrel rendelkezé részre tagolédik: a kollégiumi épiilet és az Andrassy ut feldli
oktatasi épiiletek. Tervezé feladata mindkét rendszer feliilvizsgalata és javaslattétel a
kiilén-kiilon torténd felujitasra vagy az egységesitésre.

Az indulé allapotrél készilt energetikai tanusitvanyok és a bennik szereplé korszeriisitési
javaslat alapjan kérjuik megtervezni és méretezni a kollégiumi laposteték teljes
rétegrendjének cseréjét korszer(i hészigeteld és vizszigetelé anyagok alkalmazasaval, a
magastetds éplletek esetében a zardszint feletti f{odém rétegrendjének kialakitdsa korszerti
hészigetelé anyagok alkalmazasaval.

Az induld allapotrél készilt energetikai tanusitvany tanudsitvanyok és a bennik szereplé
korszer(sitési javaslat alapjan kérjuk megtervezni és méretezni a telies homlokzati
hészigetel6 rendszert és a homlokzati nyilaszarok teljes cseréjét. Vizsgalni kell a homlokzati
arnyekolastechnika lehetéségeit is. Az egyedileg védett, vagy védett teruleten elhelyezkedd
épuletek esetében a homlokzat épitészeti megjelenését, amennyiben relevans a varosi
foépitésszel, vagy az érokségvédelmi hatdsaggal elézetesen egyeztetni kell (opcid).

Az indulé allapotrél készllt energetikai tanusitvanyok és a bennlk szereplé korszer(isitési
javaslat alapjan kérjuk megtervezni és méretezni az éplletek teljes flitési rendszerét. Elvaras
a meglévd, elavult gazkazanok/gbézkazanok cseréje gaziizem( kondenzacidés kazanokra,
ehhez kapcsolédéan a héleadé halézat teljes cseréje és energiamenedzsment eszkdz
kiépitése aktiv szabalyozasra.

A tervezett allapotrol készilt energetikai szamitasban szerepeltetett nyari tilmelegedés
kockazatanak elemzésének eredménye flggvényében kérjuk az épuletek hiitési
rendszerének tervezését.

Homlokzati nyilaszarocsere esetén vizsgalni kell az épuleten belil a funkciétol fuggden
szilkséges légcsere megvalosulasat, ha kell, gépészeti eszkdzdkkel megoldani.

Palyazati elvaras a megujuld energiak hasznositdsa. Amennyiben lehetséges, ezt az
éplleteken meglévé napelemes rendszer bdvitésével vagy napkollektoros rendszer
kiépitésevel kell megoldani.

Az éplletekben szikséges a vilagitasi rendszerek felllvizsgalata, korszer(isitése
energiatakarékos (LED) rendszerre. Az egyes helyiségek megvilagitasat az adott funkcionak
megfeleléen, a hatalyos szabvanyok szerint kell megtervezni.



SZTE MGK épiifeteinek energiahatékonysdgi tervezése
39/Ny/2021/SZTE

Az éplletgépeszeti és éplletvillamossagi korszer(isitéssel kapcsolatban — amennyiben
novekszik a teljesitményigény - vizsgalni kell a kézm(ivekre valé csatlakozast az esetlegesen
szlUksegessé valo kozmlifejlesztések tekintetében.

Az éplletautomatika, épuletmanagement tervek készitését a 2025-6s évitdl érvényes
eldirasoknak megfeleléen kell elkésziteni. A rendszerbe integralt részek: energia ellatasok
rendszerei, allapotjelzései, energia mérések és management, hltési, f(itési, légtechnikai
rendszerek, vilagitasi rendszer, biztonsagtechnika, Aarnyékolas vezérlés, (zemeltetés
vizualizacié, automatika tavfeliigyelet lehetéségének kialakitasa az epulet oldalon.

Az éplletek telies bels6 elektromos halézatat felul kell vizsgalni, és amennyiben nem felel
meg a tervezett gepeszeti és vildgitas korszer(sités kévetelményeinek, az egész rendszer
feltjitasat is meg kell tervezni.

Tervdokumentacio tartalma és szolgaltatasanak iitemezése:

A kbzbeszerzési dokumentumban és a szerzédéstervezetben részletesen kifejtve.

Tervezendé épiiletek:

jelti Kollégium

jelli Tornacsarnok

jelt Oktatasi és igazgatasi épulet
jeli Oktatasi épilet

jelli Oktatasi épuilet

jeld Gregus Maté szakkézépiskola
jelt Oktatasi épulet






GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

= Groupama

“Biziosité

szerzédésszam: 902/859083727

[ALTALANOS ADATOK ]
Biztosité: Groupama Biztosito Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné atja 1/C.

Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirésag: Févarosi Térvényszék Cégbirdsaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzédéskezelt egység: 321001 - Délnyugat-Dunantali Uzleti Igazgatésag

Szerz6do adatai

NEM TERMESZETES SZEMELY

Cégnév: MG Epitész Kit.

Vallalkozas tipusa: kft.

Adobszam: 13079909-2-43

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Gt 42/a. al. 1., hrsz. 10767/1/A/1
Levelezési cim: 1125 Budapest, Szarvas Gabor ut 42/a. al. 1., hrsz. 10767/1/A/1
Cégjegyzékszam: 01-09-717700

Kockazatviselés kezdete: 2016.09.27 00:00 6ra

Modositas hatalya: 2021.05.20 00:00 6ra

Biztositas tartama: hatarozatlan

Biztositasi idészak: 1év

Biztositasi évfordulé: minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelelé naptari nap
Dijfizetés gyakorisaga és médja: évente, atutalassal

Biztositott tevékenység: épitész tervezés

Kockazatviselés helye: Magyarorszag

A szerzddeés a kévetkezé biztositasokat, zaradékokat tartalmazza:
- Véllalkozasok Felelésségbiziositdsanak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF ASZF)
- Tevékenységi Felelésségbiztositas Kulonds Szerzédési Feltételei
- Tervez6i Feleldsségbiztositas Kulonds Szerzodési feltételei
érvényesek,
[FELELOSSEGBIZTOSITASOK

Dijalap:

Eves tervezett forgalom (Ft); 334 051
Biztositott kockazat: Tervezdi feleldsségbiztositas

E Ft/kar E Ft/iév

Kartéritési limit: 200 000 300 000
Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos ) Eves dij (Ft):

A kar 10%-a de min. 1 000 000,-Ft 357 100
Egyedi zdaradék:

A karigény bejelentésének iddszaka kiterjed a kockdzatviselési idészakot kévetd 5 évre

Zaradék éves dija (Ft):
125 000
Alvallalkozo6i zaradék
Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a biztositott kézrem(ikéddjének (pl. alvéilalkozék és teljesitési
segedek) tevékenységeébdl eredd azon karigényekre, melyért a biztositott felelésséggel tartozik
Zaradék éves dija (Ft):
62 500
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Biztositott kockazat: Tevékenységi felelésségbiztositas

E Ft/kar
Kartéritési limit: 200 000
Onrészesedés ( Ft/kar, levonasos )

A kar 10%-a de min. 1 000 000,-Ft

E Ft/év
300 000

Eves dij (Ft):

264 000
Eves dijak mind 6sszesen (Ft): 808 Gm
[EGYEB

A biztosito adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kozvetits: Ata Kézvetitd Es Tanacsad6 Bt.

Budapest, 2021.05.20
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“ dr. Kalozdi Tamas
vezerigazgato-helyettes

o~

Alexandre Jeanjean
vezérigazgatd-helyettes



