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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
SZEGED 

001-263 VENDÉGALAKULAT 
TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS ÁTHELYEZÉS 

KIVITELI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
 
 
 
Általános előírások: 

A szerelési munka folyamán a balesetelhárítási szabályokat és előírásokat 
szigorúan be kell tartani és a munkálatok megkezdése előtt a szükséges 
óvintézkedéseket meg kell tenni. A balesetelhárítási szabályok betartásáért a 
kivitelező a felelős.  

A villamos berendezések feleljenek meg az MSZ HD 60364 Épületek Villamos 
Berendezéseinek Létesítése, az MSZ EN 61936-1 Létesítési és Biztonsági 
Szabályzat, az MSZ. 447 Villamos Hálózatra Kapcsolás című szabványok 
előírásainak, valamint a felhasznált anyagokra vonatkozó szakmai szabványoknak. 
Fenti szabványok előírásait a tervezés folyamán betartottuk. 

A kiadott tervektől a tervező hozzájárulása nélkül eltérni nem szabad. 
 

Előzmények: 

A Szegedi Tudományegyetem az ELI Lézerközpont körüli ELI Science Park 
területén a 01392/6 hrsz. ingatlanon új „CAMPUS” kollégiumot létesít. Az ingatlanon 
jelenleg meglévő kollégiumok energiaellátását a 001-263 sz. Vendégalakulat 
GALAXI tip. transzformátorállomás biztosítja. A meglévő transzformátorállomás és a 
hozzá csatlakozó kábelhálózat a ”CAMPUS” kollégium építésének útjában van.  

Időközben megépült a CAMPUS 22 kV-os kábelgyűrű, és az átépített új 
Vendégalakulat transzformátorállomást erre a már meglevő és üzemelő „CAMPUS” 
22 kV-os kábelre felhasítással kell csatlakoztatni. 
 
A tervezés folyamán figyelembe vett rendeletek, utasítások és szabványok 
 2007. évi LXXXVI. tv. 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet és a 382/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (Villamosenergia Törvény) 
 1993.  évi XCIII.  Tv. (Munkavédelem) 
 54/2014. (XII. 05.) BM sz. rendelet, Tűzvédelem 
 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet kialakításáról és védelméről 



2 
 

 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékokról 
 2/2013. (I. 22.) NGM. sz. rendelet (Biztonsági övezet) 
 MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen 
 Szabványok: MSZ l.  MSZ. l5l.  MSZ. 172. MSZ 447. MSZ 453.  MSZ. 1585.  

MSZ 1600. MSZ HD 60364.  MSZ. EN 61936-1.  MSZ 13207 
 MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. Tervezési és kivitelezési irányelvek 
 

Részletes leírás: 

I. Bontási munkák: 

1./ A Vendégalakulat 22 kV-os légvezeték – 001-910 kapcsolóállomás közötti 
földkábel): (77 m) 

 A Vendégalalkulat (Kiskundorozsma) 22 kV-os légvezeték 101. sz. oszlopához 
a 001-910 CORA 22 kV-os kapcsolóállomásból induló 22 kV-os földkábelt teljes 
hosszában el kell bontani. 

 Az elbontásra kerülő 22 kV-os kábel védőcsőben keresztez egy csapadékvíz 
elvezető nyílt árkot, a kábelt a védőcsőből ki kell húzni. A meglevő kábel nyomvonal 
DÉGÁZ vezetéket is keresztez. A Dégáz vezetéket a terv szerinti ponton kézi 
földmunkával fel kell tárni, és a munkához szakfelügyeletet kell megrendelni. 

2./ Vendégalakulat 22 kV légvezeték– Vendégalakulat trafó 22 kV-os légvezeték: 
(278 m) 
(1. és 3. sz. oszlopok között) 

A 3x50 mm2 Ald. tip. 22 kV-os Vendégalakulat csatlakozó légvezeték a 
Vendégalakulat (Kiskundorozsma) 22 kV-os légvezeték 101. sz. vasoszlopától a 001-
263 Vendégalakulat transzformátorállomás előtt levő 3. sz. végoszlopáig elbontásra 
kerül. 

3./ Vendégalakulat 22 kV-os légvezeték 03. sz. oszlopától a 001-263 
Vendégalakulat transzformátorállomás 22 kV-os kábel:  

Ugyancsak elbontásra kerül a csatlakozó légvezeték utolsó oszlopától a 
transzformátorállomáshoz csatlakozó 22 kV-os 3x1x95 mm2 NA2XS(F)2Y tip. kábel. 

4./ 001-263 sz. Vendégalakulat transzformátorállomás: 
 Elbontásra kerül a 001-263 sz. Vendégalakulat GALAXI tip. betonházas 
transzformátorállomás, és a mellette levő BL1 betonalapon álló ARCO-57 tip. 
mérőszekrény. Az elbontott GALAXI tip. transzformátorállomás és mérőszekrény a 
001-263 Vendégalakulat transzformátorállomás új helyére áthelyezésre kerül. A 
GALAXI transzformátorállomást és az ARKO-57 mérőszekrényt úgy kell elbontani, 
hogy azok a transzformátorállomás új helyén ismételten felhasználásra kerülnek. 
5./ Vendégalakulat trafó és ELI kapcsolóállomás közötti 22 kV-os kábel: 
 Ez a 22 kV-os kábel egy másik munka keretében már előzetesen elbontásra 
került. Ez a kábel a bontás során a földben maradt. A kábelt a Vendégalakulat tr. 
bontásakor a transzformátorállomástól 2 méterre el kell vágni, és az állomásig 
levő szakaszát a földből ki kell szedni. A kábel többi része a földben marad. 
6./ Vendégalakulat trafó és ELI kapcsolóállomás közötti 0,4 kV-os kábel: 
 Ez a 0,4 kV-os kábel egy másik munka keretében már előzetesen elbontásra 
került. Ez a kábel a bontás során a földben maradt. A kábelt a Vendégalakulat tr. 
bontásakor a transzformátorállomástól 2 méterre el kell vágni, és az állomásig 
levő szakaszát a földből ki kell szedni. A kábel többi része a földben marad. 
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7./ Vendégalakulat trafó mért 0,4 kV-os kábelhálózat: 
 A mért, SZTE tulajdonú 0,4 kV-os és térvilágítási kábelek nyomvonala 
ismeretlen. Ezeket a kábeleket az elbontásra kerülő transzformátorállomásból csak ki 
kell forgatni, és el kell vágni. Az iskola, „kantin” 3x150/150 mm2 tip. kábelt úgy kell 
elvágni, hogy ehhez a kábelhez hozzá kell kötni az új transzformátorállomásból 
induló azonos nevű NAYY-J 4x150 mm2 tip. kábelt. 
8./ Ideiglenes 0,4 kV-os hálózat bontása: 
 A Vendágalakulat transzformátorállomás áthelyezése és beüzemelése után az 
„IDE” ideiglenes elosztóból a kábeleket át kell forgatni az áthelyezett Vendégalakulat 
trafó 0,4 kV-os elosztójába. A Diáklakások transzformátorállomásból kiépített 0,4 kV-
os kábeleket és az ideiglenes „IDE” elosztót el kell bontani. 
 
II. Építési munkák: 
II./a Ideiglenes hálózat építés: 
1./ Ideiglenes 0,4 kV-os hálózat építése: 
 A megelőző kivitelezési munkák keretében megépítésre került a 001-797 sz. 
SZTE Diáklakások és a 001-795 sz. Campus Kollégium transzformátorállomás. Az 
SZTE részére mindkét transzformátorállomásban van rendelkezésre álló teljesítmény 
biztosítva. 
 Megbízóval egyeztetve a Vendégalakulat transzformátorállomás 
áthelyezésének idejére a 001-797 sz. SZTE Diáklakások transzformátorállomásban 
rendelkezésre álló teljesítmény felhasználásával ideiglenes energiaellátást kell 
építeni. A 001-797 sz. transzformátorállomásból 2 db NYY-J 4x240 mm2 tip. kábelt 
kell fektetni az állomás mögé telepített DIN-100-1 (540/116) tip. „IDE” ideiglenes 
elosztóhoz. Az így letelepített ideiglenes elosztóba ideiglenesen be kell kötni a két 
Kollégiumi épülethez tervezett 2-2 NYY-J 4x240 mm2 tip. kábel közül 1-1 kábelt, 
valamint az iskola „kantin” ellátására tervezett NYY-J 4x150 mm2 tip. kábelt. A két 
kollégium ideiglenes energiaellátására elegendő csak 1-1 kábelt bekötni, mert 
jelenleg is csak 1-1 4x150 mm2 kábel biztosítja a Kollégiumok energiaellátását. A 
tervezett térvilágítási NYY-J 4x16 mm2 kábelt is be kell kötni az ideiglenes elosztóba. 

Az ideiglenes energiaellátás biztosításához természetesen a tervezett 0,4 kV-
os és térvilágítási hálózatot meg kell építeni. Az ideiglenes hálózat kiépítésével a 
Vendégalakulat transzformátorállomás fogyasztói az ideiglenes hálózatról ellátást 
kapnak. Így megspórolható egy új GALXI tip. állomás telepítése. 
 A Vendégalakulat transzformátorállomás áthelyezése és beüzemelése után az 
ideiglenes elosztóból a kábeleket át kell forgatni az áthelyezett 
transzformátorállomásba. 
2./ Diáklakások 001-797 sz. transzformátorállomás ideiglenes felhasználása: 
 A Campus 22 kV-os kábelhálózaton üzemelő 001-797 sz. Galaxi tip. 
transzformátorállomáson az SZTE részére rendelkezésre álló 1.000 kVA van 
biztosítva. Az SZTE nyilatkozata érelmében ez a rendelkezésre álló teljesítmény a 
Vendégalakulat transzformátorállomás áthelyezésének és beüzemelésének idejére a 
Kollégiumok ideiglenes energiaellátására felhasználható. Ehhez az MVM Szegedi 
Üzemeltetési Régió területfelelőse, és az MVM Szeged Fejlesztési szakterület is 
hozzájárult. 
 Az MVM Szegedi Üzemeltetési Régió kérésének megfelelően az állomásban 
levő fogyasztásmérést be kell kötni és be kell üzemelni. Ehhez KÖF kikapcsolás 
szükséges, melyet a költségvetés tartalmaz. 
 Az MVM Fejlesztési Szakterület levelében az ideiglenes üzem feltételeit 
meghatározta, melyek elfogadásáról és betartásáról az SZTE írásban nyilatkozott. 
Ez a levél és nyilatkozat a dokumentációban benne van. 
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II-/b A végleges hálózat kiépítése:  
1./ 001-263 Vendégalakulat Galaxi 22/1000 kVA transzformátorállomás 
áthelyezése: 

A „CAMPUS” kollégium telekhatárára át kell helyezni az elbontott GALAXI 
22/1000 kVA tip. betonházas transzformátorállomást. A tervezett 
transzformátorállomásban a trafó szekunder kapcsaira áramváltók vannak 
felszerelve, az állomás 0,4 kV-os elosztója mért fogyasztói elosztó.  

A meglevő transzformátorállomásban levő „IDI” tip. RM6 kapcsolóberendezés 
mindkét „I” mezője telemechanizált. A Kiskundorozsma légvezeték felől érkező 
mezőbe zárlatérzékelő van beépítve. Ezeknek a továbbiakban történő 
felhasználásáról a Démász KDSZ szakterület vezetőjével Kovarek Tamással 
egyeztettünk. Válaszát a dokumentáció tartalmazza. Véleménye alapján mindkét „I” 
mező telemechanizációját az áthelyezett állomásban a jövőben is meg kell tartani. Az 
RM6 készülékbe az érkező 22 kV-os kábeleket úgy kell bekötni, hogy a 001- 796 
Rendezvényház felől érkező kábelt a zárlatérzékelővel rendelkező „I” mezőbe kell 
bekötni. 

A meglevő Vendégalakulat trafóban közvilágítási panel is be van szerelve, 
azonban ez jelenleg nincs felhasználva. Az áthelyezés után a meglevő közvilágítási 
panelt helyszíni szereléssel ki kell egészíteni. A panelt „HKV” vezérlővel kell ellátni. 
Jelenleg 2 db egyfázisú 1x32A-es leágazás van kiépítve. Ezt ki kell bővíteni további 4 
db 1x32 A-es kismegszakítós leágazás kiépítésével. 3x1x32A leágazás a jelenlegi 
térvilágítási hálózat részére kerüljön felhasználásra. A második 3x1x32A leágazás 
tartalék.  

Az áthelyezett ARKO-57 mérőszekrényhez 14x2,5 mm2 SZRKVM-J tip. kábelt 
kell kiépíteni. 

Mindezek a változtatások a Ke-R03 sz. Vendégalakulat áthelyezett trafó 
egyvonalas tervén szerepelnek.  

A már üzemelő 001-797 Diáklakások és a 001-795 Campus Kollégium 
transzformátorállomások kb. 1 méteres feltöltésbe épültek, és egy frissen épített 
kerítéssel le vannak kerítve. A kerítést kb 10 méteres szakaszon el kell bontani, és 
az áthelyezett Vendégalakulat transzformátorállomás megépítése után az áthelyezett 
trafót is bekerítve a kerítést vissza kell építeni. Az áthelyezett Vendégalakulat 
transzformátorállomást a másik két trafóval azonos magassági szintre kell 
megépíteni. 

A kerítés bontása és átépítése a jelen munka kivitelezőjének a feladata. 
Az eredeti kerítés építője vállalja a kerítés áthelyezését. 
Az eredeti kerítés kivitelezője: 
Szabókert Plusz Kft. (Szabó László) 
Tel: 06/30-986-4420, Email: szaboi@szabokert.hu  

2./ Tervezett 22 kV-os kábelhálózat: 
Az áthelyezésre került Vendégalakulat GALAXI tip. transzformátorállomást 

felfűzéssel csatlakoztatni kell a már megépült „CAMPUS” 22 kV-os földkábeles 
hálózatra. A már megépült 001-797 sz. SZTE Diáklakások transzformátorállomásból 
az érkező 22 kV-os kábelt ki kell kötni, és vissza kell forgatni az áthelyezett 001-263 
sz. Vendégalakulat GALAXI transzformátorállomásba. Az áthelyezett Vendégalakulat 
GALAXI transzformátorállomást új 22 kV-os kábellel össze kell kötni a szomszédos 
001-797 sz. SZTE Diáklakások állomással. Az áthelyezett transzformátorállomásban 
MVM Démász Áramhálózati Kft. tulajdonú RM6 „IDI” 22 kV-os kapcsolóberendezés 
van elhelyezve. A 0,4 kV-os elosztó mért fogyasztói tulajdonú. 
3./ Tervezett fogyasztói 0,4 kV-os kábelhálózat: 

A tervezett új Vendégalakulat transzformátorállomás 0,4 kV-os elosztója 
fogyasztói tulajdonban maradó mért elosztó. Ebből a mért elosztóból kell az SZTE 
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kollégiumok meglevő épületeihez 0,4 kV-os kábelhálózatot kiépíteni. A felújított 
kollégium épületek elektromos konyhákkal kerültek kialakításra, és így az épületek 
villamos energiaigénye megnövekedett. Ezért mindkét kollégiumi épülethez 2 db 
NAYY-J Al. 4x240 mm2 tip. kábel kerül kiépítésre, és az épület előtt a járda szélében 
egy DIN100-1 tip. (2x315 + 1x400A + 3 db 400 A tartalék) elosztószekrény kerül 
beépítésre. Ezekből az elosztószekrényekből 1-1 db NYY-J Cu. 4x240 mm2 tip. 
kábelt terveztünk az épületek csatlakozó főelosztójáig (a meglevő főelosztókba csak 
1 db kábel köthető be). 

Az iskola „kantin” épület jelenleg még tanulószobákkal üzemel. Ezért az épület 
meglevő 0,4 kV-os 3x150/150 mm2 Al. kábelét az elbontott transzformátorállomás 
közelében, a zöldben össze kell a kötni a tervezett NAYY-J 4x150 mm2 Al. kábellel. 
Az új kollégium építésekor ez az iskola épület elbontásra kerül, és a kábelét meg kell 
szüntetni. 
4./ Tervezett térvilágítás: 

A kollégiumok meglevő térvilágítási hálózata egy a meglevő út mellett levő 
közvilágítási elosztóból van megtáplálva. A térvilágítás kapcsolása jelenleg kézi 
kapcsolóval lehetséges. Az új Vendégalakulat transzformátorállomásban „HKV” 
vezérléssel térvilágítási elosztó kerül kiépítésre. Ebből az elosztóból kell NYY-J 4x16 
mm2 Cu. kábellel tápkábelt építeni a meglevő és magmaradó térvilágítási elosztó 
részére. Ezzel a meglevő térvilágítási hálózat HKV automatikus vezérléssel 
üzemeltethető. 
 
Kábelfektetés:  

A tervezett kábeleket 0,8 x 0,7, illetve 0,4 x 0,7 m-es, kézi földmunkával ásott 
árokba, egymástól kábel átmérőnyi távolságra egymás mellé kell fektetni. A 
kábeleket homokágyba kell elhelyezni. A kábelek fölé műanyag fedlapot kell 
elhelyezni. A teljes nyomvonalon kábeljelző szalagot kell alkalmazni. A kábelárokról 
nyíltárkos bemérést és geodéziai tervet kell készíteni  

A kivitelezést követően az érintett területet az eredeti állapotnak megfelelően 
helyre kell állítani. 

A tervezett nyomvonal több helyen gázvezetéket keresztez. A gázvezeték 
nyomvonal bizonytalansága miatt a keresztezésekhez kézi földmunkával végzett 
kutató feltárást írtunk elő. A feltárási munkához szakfelügyelet igénylése szükséges. 

A tervezési munka során betartottuk a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I. 30.) Korm. rendelet 166 
§, illetve a Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
20/2022.  (I. 31) SZTFH rendelet 37 §, 38 § előírásait. 

FIGYELEM! A terven jelölt gázvezetékek mindkét irányban 1-1 m 
földmunka tilalmi övezetén belül csak kézi földmunka végezhető 

 
Munkavédelmi tervfejezet 

1. Munkavédelem  

A munka kivitelezése a tárgyi tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, 
rendeletek, utasítások, típustervek, technológia, TQM politika és célok, illetve 
programok alapján végzendő. A munkavégzés során a vonatkozó 
biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős munkavédelmi 
kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 
tartatni. A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák 
védőeszközök használata a munkaközi szünetek kivételével kötelező. A tervtől 
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eltérni csak a tervező előzetes írásbeli engedélye alapján lehet. A kivitelezés során 
érintett transzformátorállomás és vezetékek feszültségmentesítését az MVM 
Áramhálózati KFT. Szegedi Régiójától írásban kell kérni. A feszültségmentesítési 
kérelmet a munka megkezdése előtt legalább 30 nappal le kell adni. A 
feszültségmentesítési kérelemnek tartalmaznia kell a munkaterület, illetve 
munkaterületek pontos helyét, a munkavégzés időpontját, a feszültségmentesített 
terület átvevőjének nevét. Az esetleges változásokat a saját példányon kívül a 
tervező a tervdokumentáció Művezetői, Kivitelezői és a Törzs példányában is 
köteles rögzíteni. 
1. Kábelek szállítása, mozgatása: (csak dobon) 
 

- Gépi anyagmozgatás 

Kézi anyagmozgatással végzett munka: 

a. Személyi feltételek: A munkát csak a megfelelő technológiai, munkavédelmi, 
tűzvédelmi oktatásban részesült, valamint a kötelező időszakos orvosi vizsgálaton 
részt vett és egészségileg alkalmas munkavállaló végezheti. Az emelőgép 
kiszolgálását végzőnek és a munkairányítónak egyaránt teherkötözői vizsgával kell 
rendelkeznie.  

b. Tárgyi feltételek: 

Az emelőgép vezető (kezelő) köteles az emelőgép Gépkönyvét az emelőgéppel 
együtt tartani, a gép állapotával kapcsolatos ellenőrzéséket elvégezni és azt a 
gépkönyvbe bejegyezni. 

- A szükséges és ellenőrzött függesztő eszközöket a tárgyi munkához elő kell 
készíteni, melyeket az emelési folyamat előtt a rakodás irányításával megbízott 
munkairányító köteles ellenőrizni.                                     

- A munkairányító köteles gondoskodni arról, hogy a rakodás veszélyzónájában a 
teher irányításával megbízott kötözőn kívül senki ne tartózkodjon. 

- A mobildaru helyét gondosan ki kell választani (közlekedés akadályoztatása, a 
gödörtől mért távolság, teherbíró talaj, elmozdulás elleni biztosítás, stb.) 

Egyéni védőfelszerelések: 

- 1 db fejvédő sisak (téliesített) 
- narancspiros színű védőmellény (közúton vagy annak  
   közvetlen közelében végzendő munkákhoz) 
- 1 pár munkakesztyű, mechanikai védelemre 

   - mechanikai sérülés elleni védőszemüveg 

                                    -villanyszerelő védőcipő 

                       Megfelelő munkaruha (ha ezt szállítóként végzik, védőruha szükséges) 

c. Munkaszervezési feltételek: 

- Az kábeldob elhelyezést megelőző rakodási és szállítási tevékenység a kijelölt 
munkavezető (irányító) irányítása mellett végezhető. 

- A kábeldobot elhelyezését követően elmozdulás ellen biztosítani kell. 

- A munkavezető (irányító) a szállítási munka megkezdése előtt köteles a 
munkavállalókat tájékoztatni a végzendő munkáról, a szállítás - rakodás 
munkamenetéről, a helyes fogásokról, az alkalmazandó vezényszavakról, 
jelzésekről.  

Az alábbi utasításokban leírtak betartására különös gondot kell fordítani:  

 267 sz. ügyvezető igazgatói utasítás üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés 
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 316 sz. ügyvezetői igazgatói utasítás A hálózatról leszerelt transzformátorok 
minősítése 

 322 sz. ügyvezető igazgatói utasítás a feszültségmentesítések előkészítésére és 
végrehajtására, valamint az alállomások tekintetében a feszültségmentesítést 
nem igénylő munkák végrehajtási rendjére 

 340 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Feszültség alatti munkavégzés 
szabályzatának alkalmazásáról 

 355 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Középfeszültségű szabadvezetéki hálózatok 
szerelés technológiája 

 358 sz. igazgatói utasítás Kábelhálózatok szerelés technológiája 
 359 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Kabinállomások szerelés technológiája 
 369 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Szalagrögzítés 
 374 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Hálózatépítési munkák műszaki 

ellenőrzésének lebonyolítása 
 434 sz. ügyvezető igazgatói utasítás Transzformátor állomás és áramköri 

jelzőtábla szerelés szabályozása 
 458 sz. igazgatói utasítás Aggregátorok alkalmazása 
 488 sz. kezelési utasítás Kábelhálózati transzformátor állomások kezelési 

utasítása 

2. Tűzvédelem  

Az építés során be kell tartani a tűzvédelemre vonatkozó 9/2008. (II. 22.) ÖTM 
számú rendelet előírásait. 
Az építési területen megfelelő nagyságú tűzoltó készülék legyen. 
A munka végén gondosan át kell vizsgálni a helyszínt, nehogy később tűz 
keletkezzen. 
Minden használatos villamos berendezés szabványszerű állapotban kell legyen. 
Tűzveszélyes anyagot csak a kijelölt helyen szabad tárolni. 
A közlekedő- és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még 
átmenetileg sem szabad. 
Tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott 
személy végezhet. 
Tűzveszélyes anyagnak számító festéket, hígítót csak szabad területen lehet 
szállítani, tilos az autó fülkéjében, zárt térben. 

3. Környezetvédelem 

Környezetvédelmi szempontból károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, 
amelyek az érintett környezetben tartózkodó személyek életfeltételeire, egészségére, 
közérzetére, továbbá az ott elhelyezkedő más élőlények, anyagi javak, létesítmények  
és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek állagára, állapotára kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak. 
A tervezett létesítmény nyomvonal kialakítása a környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételével készült, ennek megfelelően a kellő körültekintéssel végzett 
munkálatok a környezetre nem ártalmasak. 
A kivitelezés során be kell tartani a technológiai és kezelési utasításokat.  
Az építés során kivitelezőnek be kell tartania a 8/2002. KÖM.-EüM. együttes 
rendeletben előírt építési zaj határértékeket. 
A munkálatok során tekintettel kell lenni a lakosokra, a helyszínen tartózkodókra, a 
növényzet és egyéb létesítmény épségére. A bontási munkák során folyamatosan 
biztosítani kell mind az anyagi javak, mind az élőlények védelmét. 
Az építkezéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag sík terepen lehetséges. 
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A tárolási terület kijelölésekor kerülni kell az árkokat, csatornákat, nyíltszelvényű 
csapadék csatornákat, csatorna összefolyókat. A munkák során keletkező 
hulladékok szabályszerű tárolása majd elszállítása kivitelező kötelessége. 
A szállítás során a rakományt biztonságosan kell rögzíteni, hogy az ne 
veszélyeztethesse a szállítási útvonal környezetét. 
Környezetre ártalmas anyagot külön biztonsági intézkedések mellett kell szállítani és 
tárolni. Kiemelten kell ügyelni arra, hogy ezek az anyagok csatornába, nyílt 
vízfolyásba ne kerülhessenek. 

Munkavédelmi szempontból fokozott figyelemmel kell a kivitelezéskor eljárni. A 
feszültségmentesítésre vonatkozó szabályokat szigorúan be kell tartani. 

4. Villámvédelem 

Az épülő berendezések külön villámvédelmet nem igényelnek. 

5. Érintésvédelem  

Az alkalmazott érintésvédelem védőföldelés. 

Zajterhelés besorolás: 

 
Az építkezéssel érintett terület besorolása: 

4. Gazdasági terület és különleges terület.  

6. Hulladékgazdálkodás 

Bontott anyagok:  

Bontott hulladék anyagok: 
 A keletkezett hulladékot az NVM Áramhálózati Kft. 
hulladékgazdálkodásra feljogosított, szerződött partnerének kell átadni, 
további hasznosításra. 
Veszélyes hulladék anyag nem keletkezik. 
 
Az elektromos áram „expozíció” értékei: 

 Mint a munka villamos tervezője nyilatkozunk, hogy a tervezett hálózat 
lakossági expozíciójának várható értéke, a 63/2004. (VII. 26) ESzCsM. rendelet 1 sz. 
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mellékletében meghatározott alapkorlátokat nem haladja meg.   
 
 
Szeged, 2025. február hó. 
 
 
 
 
            Somogyi János 
            villamos tervező 
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Organizációs (speciális biztonságtechnikai) tervfejezet: 
 
Környezet, forgalom: 
 

A munkavégzés részben forgalmas terület közelében, a forgalom 
fenntartása mellett történik. Figyelembe véve, hogy a kivitelezési munka 
részben forgalmas területen történik, különös figyelmet kell fordítani a 
kiásott árkok és munkagödrök védőkorláttal történő elkerítésére és a 
szükséges terelő utak megfelelő biztosítására.  
 
Közművek utak keresztezése: 

A tervezett kábel nyomvonal meglevő közműveket érint, közmű 
nyilatkozatban leírtakat szigorúan be kell tartani.  

A közművek közelében az árokásást kézi földmunkával kell végezni. 
A kivitelezési munkák során a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet 

kell megrendelni. 
A kiásott munkagödröt védőkorláttal kell elkeríteni. 

 
Veszélyforrások: 
 

- Földmunka 
- Forgalmas terület közelében történő munkavégzés (a fogalom 

fenntartása mellett) 
- A kiásott munkagödröt védőkorláttal kell elkeríteni. 
- Az eredeti forgásirányt meg kell tartani. 

 
Értesítendők: 

A kivitelezés megkezdése előtt: 
SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda 
6723 Szeged Római krt. 21.  
Dobó Gábor (Tel: 06-30/631-9743) 

 
 
 
Szeged, 2025. február hó 
 
 
 
 
       Somogyi János 
       villamos tervező 
 
  
 
 


