ÉPÍTÉSZ, ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése, tantermek, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása” 
Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás- átvétel napja
Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:
SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése. tantermek kialakítása, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása

Általános előírások:
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység. 
A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. 
A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…). 
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetőek be. Kivitelező a pályázatadás során az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően lehet eltérni.

A felújításra vonatkozó munka tartalmi összeállítása az üzemeltető igényeinek megfelelően, a helyi műszaki lehetőségeket figyelembe véve történt.
A kivitelezés megvalósítását követően – minden szakágra vonatkoztatva- D tervet kell készíteni.

A felújítási terület, és jelenlegi burkolatuk:
· R1 – szerver szoba- 28,88 m2 – PVC burkolat
· R3 – tárolók és előtér- 62,75 m2 – PVC burkolat
· R4 – tárolók  36,08 m2 – PVC burkolat
· R5 – tároló  46,15 m2 – PVC burkolat
· R6 – tároló  41,77 m2 – PVC burkolat

1. ÉPÍTÉSZ FELADATOK LEÍRÁSA:

1. R1 – szerver szoba: 
A helyiségből leválasztott terület a továbbiakban dolgozói étkezőként funkcionál majd. Elbontásra kerül a szennyvíz cső körüli beépített szekrény és a PVC burkolat. A tervezett helyre, UA fém vázszerkezetre UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS normál szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál gipszkarton borítással, ROCKWOOL Multirock kőzetgyapot lemez 75 mm  vtg. hőszigeteléssel készül. 
A szerverszoba rész burkolata megmarad. A szabadon lévő gépészeti csővezetékek eldobozolásra kerülnek. Az udvari homlokzat belső fele tömbszigetelést kap. A szerver szoba és az étkező helység diszperziós festést kap, a tapéta eltávolítása után, azokon a helyeken ahol utólagos falszigetelés nem készül. Világos színű vinyl padló burkolatot kap.

A szabadon álló gépészeti vezetékek itt is eldobozolásra kerülnek. Az étkező- konyha bejárata a továbbiakban kizárólag a 04 sz. közlekedő felől járható. Az ajtó felújításra kerül, majd felújítást követően le kell mázolni. A konyhapult mögötti helyiségből a csatorna és víz átkötésre kerül. A mosdó WC burkolatát fel kell verni, majd a padozat és a konyha felé eső résznél új csempe és padlóburkolatot kap, amellyel a költségvetés is számol. 

2. R3 – tárolók és előtér:
A 26, 27, 28 sz. helyiségekben lévő válaszfalak elbontásával egy új egyterű helyiség kerül kialakításra. A 100/185 méretű ajtó kibontásra kerül, új áthidaló beépítésével 100/210 körüli új Hörmann ajtó kerül elhelyezésre, automata küszöbbel, furatolt faforgácslap betétes acéllemez borításos ajtólappal, fém tokkal.  Az ajtólap színe a folyosó többi meglévő ajtószínéhez harmonizáló zöldes színt kap. A homlokzati fal belső fele + a harántfalak 20-20 cm szélességben 1,65 m magasan a vakolat leverését és a téglafalak fugáinak kikaparását követően tömbinjektálást kap. Továbbá a harántfalakon 0,5 m-rel és 1,65 m magasan a vakolat és téglák közötti habarcs eltávolításra kerül, majd az összes falon 1 m magasan vakolateltávolítás és fugakikaparást követően lélegző vakolat készül. A helyiség többi vakolata javításra kerül, az oldalfalak szilikát festést, míg a mennyezet diszperziós festést kap. Az ablakok és rácsok és zsalus szellőzők kompletten kibontásra kerülnek, helyükre minimum 5 légkamrás műanyag bukó-nyíló ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel, valamint utcafronton mechanikai védelmet biztosító rácsozással. A 3 ablakból 1 ablak stadur panel betéttel, beépített ventillátorral kerül kialakításra. A mennyezet alatt futó csővezetékek gipszkarton burkolattal eltakarásra kerülnek, mint a 10. helyiségben már elkészült kialakítással, „függesztett lebegő szigetként”. A gépészeti csövek hozzáférhetősége miatt 2 db. müa. szervizajtó kerül beépítésre. 
A meglévő PVC padlóburkolat felbontását követően alapozó majd padlókiegyenlítés után vinyl padlóburkolatot kap a helyiség műa .parketta szegővel.

3. R4 – tárolók:
A PVC padló burkolata megmarad. A homlokzati teljes belső fal és a harántfalak 1 m magasságban, vakolatleverést követően, majd fugakikaparás után lélegző vakolatot kap WTA rendszerben. A lélegző vakolaton kívüli felületeknél vakolatjavítás történik, lélegző glettet és szilikát festékkel, míg a mennyezet diszperziós festést kap.

4. R5 – tároló:
A helyiség jelenleg tapétázott, mely teljes egészében lebontásra kerül. A 100/205 méretű meglévő nyílászáró javítása majd lemázolásra kerül a folyosó többi meglévő ajtószínéhez harmonizáló zöldes színnel. A homlokzati fal belső fele + a harántfalak 20-20 cm szélességben 1,65 m magasan a vakolat leverését és a téglafalak fugáinak kikaparását követően tömbinjektálást kap. Továbbá a harántfalakon 0,5 m-rel és 1,65 m magasan a vakolat és téglák közötti habarcs eltávolításra kerül, majd az összes falon 1 m magasan vakolateltávolítás és fugakikaparást követően lélegző vakolat készül.  A helyiség többi vakolata csak vakolatjavítást kap az oldalfalak szilikát festést, míg a mennyezet diszperziós festést kap. Az ablakok és rácsok és zsalus szellőzők kompletten kibontásra kerülnek, helyükre minimum 5 légkamrás műanyag bukó-nyíló ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel, valamint utcafronton mechanikai védelmet biztosító rácsozással. A 2 ablakból 1 ablak stadur panel betéttel, beépített ventillátorral kerül kialakításra. A mennyezet alatt futó csővezetékek gipszkarton burkolattal eltakarásra kerülnek, mint a 10. helyiségben már elkészült módon és kialakítással, „függesztett lebegő szigetként”. A gépészeti csövek hozzáférhetősége miatt 2 db. műa. szervizajtó kerül beépítésre. 
A meglévő PVC padlóburkolat felbontását követően alapozó majd padlókiegyenlítés után hideg padlóburkolatot kap a helyiség mosólábazattal. A mellette lévő 10 sz. helyiséggel közös válaszfalban lévő ajtó kibontásra kerül, majd annak helye YTONG téglával befalazásra kerül. Mindkét oldalon vakolást követően glettelve a teljes fal lefestésre kerül. A helyiség mennyezetén meglévő karnist le kekk bontani.

5. R6 – tároló:
A helyiség jelenleg tapétázott, mely teljes egészében lebontásra kerül. A 100/205 méretű meglévő nyílászáró javításra majd az ajtó lemázolásra kerül a folyosó többi meglévő ajtószínéhez harmonizáló zöldes színnel. A homlokzati fal belső fele + a harántfalak 20-20 cm szélességben 1,65 m magasan a vakolat leverését és a téglafalak fugáinak kikaparását követően tömbinjektálást kap. Továbbá a harántfalakon 0,5 m-rel és 1,65 m magasan a vakolat és téglák közötti habarcs eltávolításra kerül, majd az összes falon 1 m magasan vakolateltávolítás és fugakikaparást követően lélegző vakolat készül. A helyiség többi vakolata csak vakolatjavítást kap az oldalfalak szilikát festést, míg a mennyezet diszperziós festést kap. Az ablakok és rácsok és zsalus szellőzők kompletten kibontásra kerülnek, helyükre minimum 5 légkamrás műanyag bukó-nyíló ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel, valamint utcafronton mechanikai védelmet biztosító rácsozással. A 2 ablakból 1 ablak STADUR panel betéttel, beépített ventillátorral kerül kialakításra. A mennyezet alatt futó csővezetékek gipszkarton burkolattal eltakarásra kerülnek, mint a 10. helyiségben már elkészült módon és kialakítással, „függesztett lebegő szigetként”. A gépészeti csövek hozzáférhetősége miatt 2 db. műa. szervizajtó kerül beépítésre. 
A meglévő PVC padlóburkolat felbontását követően alapozó majd padlókiegyenlítés után hideg padlóburkolatot kap a helyiség mosólábazattal. A mellette lévő 10 sz. helyiséggel közös válaszfalban lévő ajtó kibontásra kerül, majd annak helye YTONG téglával befalazásra kerül. Mindkét oldalon vakolást követően glettelve a teljes fal lefestésre kerül. A helyiség mennyezetén meglévő karnis lebontásra kerül.

ÁLTALÁNOS vonatkozások:
Az R3, R5, R6, helyiségek összes ablaka, zsalus szellőzői és ablakrácsai kibontásra kerülnek. A nyílászáróknál javasolt a megrendelése előtt, a helyszíni méret ellenőrzés.
A felújítás területén lévő összes radiátor cső amely nem kerül eldobozolásra mázolásukat 2 réteg TRINÁT zománc festékkel kell felületkezelni.

Az utólagos falszigetelések:
A felújításra kiírt helyiségekben a tömb és vízszintes falszigetelés a DER Építő és Szigetelő Kft. felmérése és műszaki javaslata alapján állítottuk össze, amelyeket a helyiségenkénti műszaki leírásban is kiírásra került.
A szigetelések magassága 1,65 m, amely a harántfalaknál 20-20 cm-el még befordulnak. Ugyanezen magasságban még 0,5-0,5 m szélességben, valamint a helyiségekben körben 1 m magasan WTA lélegző vakolatrendszer készül. 
Az utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés, valamint a homlokzati falazat belső oldali függőleges falszigetelés és a többi falrésznél szükséges felújító „ lélegző vakolat” a teljes vakolat leverése és a téglák között, 2 cm mélyen lévő habarcs kikaparása szükséges.
Minden, lélegző vakolattal ellátott fal a mennyezetig lélegző glettelést, szilikon/szilikát festéket kap. Csak a mennyezeti felületek kaphatnak diszperziós falfestéket. 
[image: ]A műszaki leírás része a DER Építő és Szigetelő Kft. utólagos falszigetelés kivitelezésre adott javaslata.
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2. ELEKTROMOS FELADATOK LEÍRÁSA:

Elektromos munkálatok oktató termek és vizesblokk átalakítása miatt.
Energia ellátás: 		Meglévő hálózatról
Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)
Feszültségszint: 		3x400/230 V 
Érintésvédelem:		Nullázás (TN)
Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés
A villamos energiaellátás meglévő üzemi hálózatról történik.
A tervezés során csak az oktató termek, vizesblokk, illetve konyha részhez kapcsolódó területeket terveztük át.
A szükséges energia rendelkezésre áll.
Elosztó berendezések:
Az épületszárnyban, a kialakítandó iroda részben meglévő elosztó berendezéseket bővíteni kell a beépített új áramkörök számával. Az elosztószekrényeket a megrendelő igénye szerint cserélni kell. A kialakítandó irodák oldalán elhelyezkedő elosztó betápláló kábelét cserélni kell, a szükséges energia biztosítása miatt.
Vezetékhálózatok
Falba süllyesztve, illetve álmennyezet feletti rejtett szerelést terveztünk, réz erű kiskábelekkel, vezetékekkel. Ahol álmennyezet készül, ott álmennyezet fölé, védőcsőbe húzott rézerű kábelekkel csatlakozunk az egyes fogyasztókhoz. A gyengeáramú hálózat cat5e FTP kiépítendő.
Szerelvények
Falba süllyesztve kerülnek elhelyezésre minden esetben. Típusuk: Legrand Valena Life, vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú. 
Oktató termekben projektor tartó konzol elhelyezése történik, melyhez a megrendelő biztosítja a készüléket. Ezeknél 1-1 db HDMI kábeles csatlakozást kell kiépíteni a projektor és a kijelölt fali csatlakozó doboz között.
Érintésvédelem:
Fő érintésvédelmi mód: nullázás.  
Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.
A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.
A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.
Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is. 
Az EPH közösítőhöz be kell kötni:
- Vízvezetéket,
- Fűtéscső vezetékeket,
- Házi fémhálózatokat,
- Gépészeti berendezések fém szerkezeteit,
- Érintésvédelmi földelést	
Szerelési előírások:
· Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
· Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.
· Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.
· A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.
· Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.
· A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni
· A költségvetésben szereplő anyagok azonos műszaki paraméterű anyagokra kiválthatóak.

Tűzvédelmi fejezet:
A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat.
Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.
A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat
A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:
Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.
A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!
Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.
Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.
Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.

Munkavédelmi előírások
· Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.
· A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.
· Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.
· Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.
· Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, vezetékek szigetelésvizsgálata)


3. GÉPÉSZETI FELADATOK LEÍRÁSA 
A felújításról gépészeti terv nem készült. A munka tartalmi összeállítása az üzemeltető igényeinek megfelelően, a helyi műszaki lehetőségeket figyelembe véve történt.
A gépészeti műszaki tartalom, és felújítás, a meglévő épület energetikai számítása nélkül kalkuláltuk. Nem képezi felújítási munka tárgyát a meglévő épület energetikai számítása, fűtési szabályozása, egyéb gépészeti feladatok megoldása. Egy meglévő, üzemelő rendszerként kezeltük, a szükséges csatlakozási helyeket a kivitelezés feltárásakor konkretizálható.

Szabványok, előírások 
A kiviteli munkák végzésekor be kell tartani az érvényben lévő MSZ és vonatkozó szereléstechnológiai előírásokat, úgymint:
 - Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ) 
- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK) 
- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
- GMBSZ vonatkozó előírásai és követelményei 
- ÉVM műszaki előírások 
 Munkával kapcsolatos hatósági előírások 
- Műszaki leírások 
- Költségvetés előírásai 
- Munkavédelmi előírások 

Általános ismertetés
Kivitelezési feladat: a meglévő épületnél rendelkezésre álló közművek felhasználásával az átalakítás kialakítása az alábbiak szerint: - vízellátás-csatornázás - központi fűtés, a víz-,  csatorna közművek az ingatlanon rendelkezésre állnak. A műszaki leírás tartalmazza a vízellátási, szennyvízelvezetési, fűtési rendszerek bemutatását, illetve összefoglalását, a szakági igényekkel együtt. 

Vízellátás 
Az épület eddig is üzemelt, így a meglévő energiák elegendők, az új átalakításra kerülő rész –KONYHA-ÉTKEZŐ- működéséhez. A konyha-étkező helyiségbe jelen kivitelezés során csupán a víz és szennyvíz csatlakozások kialakítása feladat, sarokszelepekig, illetve ledugózott csatorna csatlakozásig. A szükséges melegvizet átfolyós vízmelegítő biztosítja (Hajdú elektromos vízmelegítő 10 L es kivitel Bútorba szerelhető). Felszerelése nem feladat, dobozában, papírjaival kérjük átadni.
Ivóvíz vezeték Ötrétegű cső, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve történik. DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm.
A víz és szennyvíz csövek átvezetése miatt a mosdó és WC beton és burkolati helyreállításával, az építész költségvetés számol. 
A kialakításra kerülő csatornahálózat ágvezetékeinek szükséges lejtése NA100-ig 2 %, A szennyvízvezetékek PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm, a szükséges szűkítésekkel kerüljön beépítésre.

Fűtés
A tantermek esetében 1-1 fűtési leágazás kialakítása a feladat része, de fűtőtest elhelyezését jelen kivitelezés nem tartalmazza.

Szellőzés
A tantermek ablakaiba (azok helyére) 1-1 axiális kisventilátor elhelyezése a feladat. Vezérlésük időzítéssel és utánfutással készüljön.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)
Kivitelezői nyilatkozat
Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)
Építési napló (papír alapú)

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.
[bookmark: _GoBack]A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
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Mz javasat 2 Seeged, Bocskal u.10-12. 5. lat épiietsaterénszied Ik homiokzatialainak
fesivirgd necvesség sl sigetelésére

Kok megtetels magkeresését. A siibbiakban 3 heyssins bejids é 3 dtadortiformicidk
alapin sdunk javasatot 3 rgy épet seigeelésre.

A homiokzati aakat riagostlaecvesség llen visgintes falscigrelsse, bes ldai fggSleges
fasigeeléssl é vakolarehabilticiovl kel el

1. Unlagos aainedveség olen visintes falsigetelés

A talsnecuesség sllent wdiagos viasines falsigetsést Kzdpryomison 3 faszerezet kapilirs
hilGzatiba urator, hidrofobizio hatisi, sulikon beisa injektild folyaddidal jaasolk
‘ekészient, Amunkafoyamat 2 alibs pesekd3l s

1

Inekedts furaeok késziése g sorban a i s feles, 12-16 cm furatcivolsig
alkaimozisdval o folozot dlopotinak fuagvényében. Furatiimérd 20 mm. A
uratokat iy kell elkésziten, hogy azok ferdén efelé mutassanak & o folzat
wiss sija el 8 amrel arenck véger A horinffolok esetéoen o
Solsrokeessokban SiggSleges frsor ilszia le @ bes hrdncolt o Kiss
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2. Homlolaat faazat bels3 oldal aggSleges falsigetelése  tal)sia alatt:

A visintes falsigtels st sakass necvesséiédeime magiehetdsen bonyolut felsca, hiszen 3
nedvesség  scerkezete it s  Kils ol sika fld i . Tehk czen falszerkezetet a il &5
‘sl érkead nadvességhatdsts! kell védeni. gy javasolt & szerkezetek fokozott nedvesség védelme.
iz skrlitgel b ke e

o yousube comfuztch sk OEATEDU
it yousube comfumtch NSV ELWCs|

2.1 Pincesini homiokaati sk ttinos nedvességvédeime.
A pincasit oldpatosflakbel5 oldalin a2 318 ncéckedésk sasigesek:
st koot evisése,fogdk isttiza

- o céglfuga fedecoe simiti (smirldsa, mojd vokokisa min. 1 cm vastogsdgban MC OXAL
5PM vogy MC OXAL ROCKMORTELL cementhabaressal

- MC ONAL PROOF 101 HS alocson piradiffiids ellendlds, egykompanensa cementbisi
necvesséquédemi éeegfehorada éeréegben, minmum 3 mmseirc réteguastagsagean

= Vokole s festersptecképeés (12 32)

22.Tajstint alati falazatokfokozott medvességidelme taljnedvesség  elleni utSagos

= A beis aldoirl merdieges és ki sz3gi ijei furtok kiseitise ~30 cm rszterivolsg
‘alkaimzdsdval Furadtmérd 20mm, furathoss kb. o fovestogsdg 2/3-a

ekl furaeok sz, potaanies siitet evegdve,sserelnee fim pokkerek ekt
onkok beéptise

= Acinjekeid okridigél MC OXAL DRY I reakcisioeének bedlicsa

~ Kasmpes nyomsi injekedlis pérustimit akridigél (MC OXAL DRY-N, anyogfelrasndids
i 30 ) flhosendidedvat K ekt segisigéve.

~ Anyomis ecskenése utin o tobeser hasendihas nekci pokkerek sidvolcdza,
— Afrotok lesirisaspecils dregkititd habarccal (MC OYAL VPY) ccvarpumpa sgicigéve
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3 VAKOLATOKFELIDITASA

2 épilet 56161 ds nedvességis Karosodort vakolaainak felftisit specils anyagoktal kel
‘ehésaient. A vakolatétegek 2 necvességvédelmi rendsze résaé képenk, 2 Wt iagos sigetelissel
pérhuzamosan tervezendsk meg. A libazat felletképes Walakidsara akaimas silkon bzt festék
vagy vekomyiskolat skaimazia is. s hoburkoiokat Skamsznak sz Suseldeaters formiban
clterd isian.

31 Afelits vakolatok serepe

Sgercletn, vagy miksdBkipes vizsdgraiisel nem rendeliexs éplietszerkezetsk esetén
amennyiben s serkessteket 3 tals fi3 art vitrhelés &, 3 flsiidd necvességee Syt 3
Calajban v, vizoldhats s (SO.7, CT & NO )i 3 szerkezetbe utnak. A szerkessten beldli stérs
edvességtartaom miatt 2 nedvesség  isebb olnlas ramydba -2 fllet flé - vandorol, sho

A fliit vakolatok seerepe 3 nedvesség elpirlogtatisa mellet s tiroliss, mechaniai elendls
képesség 3 kisbnféle vegyi hatisoknak. A vakolatendsasrek tekintetsben fonos kriérumként
Scokort szerepel, hogy elégise ki 3 WTA 2504/D (német, miemii irinyehvaket Kidolgozs
utaticsoport) ranyeiveke.

Felhuk 2 igyeimes, hogy nedves Komyezetben a2 wéduzzadis miat kertlend gpsibiisi
‘anyagok lkaimazisa, helyettsgorskotcement alkaimazands.

32 avatat et vakotat kisitésére

2 sérvt bels5 oldal s homolcati felleeken Javasoljuk et vakolatrendszer elésziést 3 bels5

ol ige8ieges flscigetels i 22 aldbbi tchrolgia somrendber:

A feir gisola . BAUMT SANOVA ELGFROCSKOL, WESER SAN PRESTO 100,..
‘okaimozdsdvol, o felee 100%dn

= PL BAUMIT SANOVA W VAKOLAT, WEBER SAN PRESTO 200.. el vokolt felbordésa
minimum 25 30 mm vestagsdgoan flhorve.

 PLBAUMIT SANOVA FEINPUTZ, WESER San PRESTO 300. simicsvokolt fehorsésa o eliere

= A csapdessinek kiet homiokzaton selkonbids (p. STO LOTUSAN) festék fehordésa 506
rétegben,seiksig szerint alapozdssol, mig o bl térben sclkGibdzii bete festé (oL STO
SLIN) jeorddsa b récegben
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