1. számú melléklet
A Szegedi Tudományegyetem Szeged, Tisza Lajos krt. 107. szám alatti műemlékvédett épület jókarbantartási munkáinak tervezése

1. A munka tárgya: 
Tisza Lajos krt. 107. szám alatti műemlékvédelmi épület karbantartási munkáinak tervezése
2. [bookmark: _GoBack]A tervezésre kijelölt hely: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (HRSZ 3719)
3. A tervezés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
b) a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
c) az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
d) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
e) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
f) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 
g) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
h) Szeged Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata („SzÉSz”)
i) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
j) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 
4. A kiviteli terveknek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, gépészet, gáz, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés és egyéb rendszerek), tűzvédelem.
5. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell
a) faldiagnosztika – pince és lábazati fal nedvességének vizsgálata, utólagos falszigetelés módjának meghatározása
b) a tetőszerkezet faanyagának komplett faanyagvédelmi szakértői átvizsgálása, a cserélendő, javítandó, megerősítendő, stb. faszerkezeti elemek cseréjének előírásával
c) statikus tervező, szakértői vélemény készítése a tetőszerkezetről a faanyagvédelmi szakvélemény alapján, a Tisza Lajos körút felőli erkély szerkezetének javítása, a Szikra utca felőli előlépcső bontása, helyének helyreállítása, attikatagozatokon lévő szerkezeti hibák elemzése, javítási javaslata
d) építészeti tervezés, a homlokzatok teljeskörű felmérése, állapottervek és tervezett állapotok megrajzolása
e) az épület fedélszék felmérése, felrajzolása a faanyagvédelmi szakértő munkájához, valamint a statikai szakvéleményhez is szükséges
f) szükséges építész részletrajzok elkészítése
g) az épület villámhárító rendszerének felülvizsgálata, tervezése
h) a homlokzat tűzvédelmi szakvéleményének elkészítése
i) az épület műemléki védettsége miatt az örökségvédelmi eljáráshoz szükséges szintű, az épület örökségvédelmi értékleltár elkészítéséhez műemléki szakértő bevonása
j) árazott és árazatlan költségvetés elkésztése
A homlokzatfelújítás tervezési munkálatainak tervezett menete:
· A tervezői munka előkészítő szakaszában felmérésre kerül az épület homlokzata, a padlástérben a fedélszék, melyekről elkészülnek a tervezési munkához szükséges rajzi dokumentációk, melyet a szakági tervezők megkapnak.
· A munkaközi építésztervek elkészülte után a faanyagvédelmi, valamint a faldiagnosztikát készítő kollégák munkafázisa következik.
· A faanyagvédelmi szakvélemény alapján a statikus meghatározza a tetőszerkezeten elvégzendő műszaki beavatkozások módját.
· Az erkély és az oldalsó lépcsővel kapcsolatos helyszíni szemlén szemrevételezi az erkély szerkezeti hibáit, meghatározza a lépcső elbontás és helyén a helyreállítás szerkezeti módját.
· Építész homlokzati tervek, részletrajzok, színdinamikai tervek készülnek.
A nyílászáró felújítás tervezési munkálatainak tervezett menete:
· A tervezői munka előkészítő szakaszában felmérésre kerülnek az épület homlokzatain lévő nyílászárók.
· Építész nyílászáró tervek, részletrajzok, gyártmánytervek készülnek.
· Építész örökségvédelmi értékleltár készül fényképekkel az épület építészeti elemeinek felsorolásával, bemutatásával.
· Árazott és árazatlan költségvetések elkészítése a kész tervdokumentáció alapján.
· A jóváhagyott terveket az állami Főépítész elé kell terjeszteni, mielőtt az örökségvédelemi engedélyeztetési eljárás megkezdődne.
· Az építész Tervező a Megbízó megbízása alapján részt vesz az engedélyeztetési eljárásban.

A tervezés során az örökségvédelmi hatóság szakemberével történő egyeztetések során derül ki, hogy kérik- e a falazat eredeti színének megállapítását. Amennyiben igen, abban az esetben restaurátor bevonása is szükséges.
6. A tervezés során a tervezőnek feladata a hatóságokkal történő egyeztetés és az esetlegesen szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Ennek költségét a tervezői díj tartalmazza. 
7. A tervezőnek egyeztetési kötelessége van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:
· Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Műszaki Üzemeltetési Részleggel
8. Tervszállítás, a kivitelezési dokumentáció példányszáma és formai követelménye:
· Munkaközi tervanyag: 1 pld. digitális adathordozón (.pdf és .dwg formátumban).
· A kiviteli tervdokumentációk leadása, tervanyag: 2 pld. lefűzött papír és 1 pld. digitális adathordozón (pendrive) (.pdf és .dwg formátumban).
A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.
9. A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.
10. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell árazott illetve árazatlan költségvetést.
11. A kiviteli tervek teljesítésének határideje az első tervezésindító munkamegbeszéléstől számított 180 naptári nap.
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