

HÍRVILL-GM. Kkt.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 8.
Telefon/fax: 62/424-118
Email: tervezes@hirvill.hu

Munkaszám: 202416-01
BERTA azonosító: 65563
Költséghely: Z/9001-24100/69

KÖLTSÉGVETÉS ANYAGKÖLTSÉG KORREKCIÓ

SZEGED 001-263 VENDÉGALAKULAT TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS ÁTHELYEZÉS KIVITELI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

1./ D-TIR (Démász) költségvetés szerinti végösszeg:	35.416.797.-Ft+ÁFA
2./ Ebből az anyagköltség:	7.650.212.-Ft+ÁFA
3./ A 100 %-os külső finanszírozású munka miatt: + Anyagigazgatási költség (2 x 15 %)	2.295.064.-Ft+ÁFA
4./ Korrigált anyagköltség:	9.945.276.-Ft+ÁFA
Korrigált végösszeg: (Várható vállalási díj)	37.756.861.-Ft+ÁFA

Szeged, 2025. február 22.

HÍRVILL-GM. KKT. 4
6722 SZEGED, Kossuth L. sgt. 8.
Telefon: (62) 424-118, 543-325
Adószám: 21625660-2-06
Bankszámla: 11735005-29905760

Somogyi János
tervező