A beszerzés tárgya: 
„Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Irinyi épület (Szeged, Tisza Lajos krt. 103.) felújításához szükséges koncepcióterv elkészítése” 
Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldését követően

Befejezési határidő:  
Koncepció terv elkészítésének határideje:	50 naptári nap
Koncepció terv megrendelői véleményezése:	5 naptári nap
Koncepció terv szerződésszerű dokumentálása:	5 naptári nap
Tervezői teljesítési határideje:	60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője (Tervezési program):

Új területekre van szükség az informatikai képzéseken magas és növekvő hallgatói létszámhoz, a megújított valamint a beindított új szakok színvonalas oktatásához szükséges infrastruktúra kialakításához (újabb oktatási termek, laborok, továbbá – a szintén elengedhetetlen oktatói-kutatói létszám emelése okán – dolgozói szobák és projektlaborok). A szervezeti fejlődésből adódóan az új kar adminisztratív apparátusának elhelyezését (leendő dékáni hivatal, tanulmányi osztály) is meg kell oldani, valamint az intézet jelenlegi töredezett elhelyezéséből adódó működési hatékonyság javítását. Az oktatás, kutatás, projekt megvalósítás támogatásához elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra biztosítása és folyamatos fejlesztése.
Szervezeti átalakulás: Informatikai Kar létesítése a Szegedi Tudományegyetemen
Elhelyezés, épület: Korszerű IK épület kialakítása az Informatikai Intézet által jelenleg is többségi részben használt Irinyi épülettömbnek a Kar hosszútávú elhelyezésére szolgáló újratervezésével és teljeskörű felújításával (pincétől a padlásig, beépített udvarral, maximális helykihasználással, közművek, csatorna, alagsori vízszigetelés, stb.)
Infrastruktúra: Az elavult eszközpark frissítése, alap eszközök (hálózat, tár, wifi, stb.) és speciális szerverek (felhő, CPU és GPU kiszolgálók), laborok felszerelése eszközökkel.
Személyzet:
· Oktatói állomány bővítése (a jelenleginek kb. 1,5-2-szerese lenne ideális)
· Nem-oktató, nem kutató állomány bővítése (a jelenlegi 1,5-2-szerese lenne szükséges)
· Kutató-fejlesztő állomány megerősítése a folyamatos KFI projekt kapacitás biztosításához
Oktatás:
· az ország legteljesebb informatikus képzési portfóliójának megőrzése, fejlesztése
· a beiskolázási létszámok fenntartása, a diplomás kibocsátások számának növelése
· távoktatási képzési forma bevezetése
· Villamosmérnök BSc duális formában, Villamosmérnök MSc szak indítása, Mesterséges intelligencia specializáció indítása, részvétel egyéb indítani tervezett képzésekben (Geoinformatika MSc, Agrár- és üzleti digitalizáció BSc, Egészségügyi mérnök MSc)

Tervezési feladat: 
Koncepció terv készítése: Koncepció terv kidolgozása során folyamatos egyeztetés a megrendelővel, szükséges részletes tartalom közös meghatározása. Koncepció terv a tervezési folyamat elején a Megrendelői igények tisztázására,-  illetve ezen igények szabályozással történő összevetésére alkalmazandó a tervezési fázis.
Tervezés menete: A koncepcióterv megrendelővel közösen összeállított részletes tervezési porogram szerint készül. A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan szempontot, ami a tervezendő épület funkcionális működését, esztétikai megjelenését befolyásolja.
Koncepció terv tartalmi követelménye:
· Építész állapot alaprajzok M = 1:100
· Építész állapot metszetek M= 1:100
· Építész műszaki leírás
· Építész Helyszínrajz (tervezett) M = 1:500
· Építész Övezeti tervlap (jelenlegi-és tervezett)
· Építész Alaprajzok összes eltérő szintről – (tervezett) M = 1:100
· Építész Metszetek – 2 db (tervezett) M = 1:100
· Építész Rétegrendek
· Építész Homlokzatok M = 1:100
· Építész 3D látványtervek min 4 db kép
· [bookmark: _GoBack]Elektromos műszaki leírás
· Közmű műszaki leírás
· Gépészeti műszaki leírás
· Akadálymentesítés
· Árazott költségbecslés
· Tetőtér beépítés esetén faanyagszakértői vélemény készítése
· Tartószerkezeti műszaki leírás
Tervezési feladat az udvari bővítés és tetőtér beépítésének lehetősége. Vizsgálni kell, hogy a jelenlegi Szegedi Építési Szabályzat (SZÉSZ) milyen beépítési előírásokat tartalmaz. A koncepció tervnek tartalmaznia kell, hogy milyen SZÉSZ módosításokat kell kezdeményezni. Ezt az övezeti tervlapon és műszaki leírásban szerepeltetni kell.
Koncepció terv kialakításánál figyelembe kell venni, a szakhatóságokkal szükséges egyeztetéseket is (városi főépítész, állami főépítész, tervtanács, műemlékvédelmi hatóság stb.).
Mivel az egész épület felújítását és bővítését szeretné a megrendelő, ezért figyelembe kell venni a teljes épület akadálymentesítését is.
Tervezés során rendelkezésre áll az épület minden szintjének DWG alaprajza, ami a tervező részére átadásra kerül.
Jelenleg az épületnek több elkülönített része van külön lépcső, illetve lépcsőház megközelítéssel.
Jelenlegi funkciók és épületrész használók a csatolt alaprajzon feltüntetésre kerültek.
Jelenlegi tervezési feladatot az Eötvös Loránd kollégiumi területét nem érinti, de vizsgálni szükséges, a fűtési és elektromos hálózatot, egységesen.
Tervezéssel érintett terület:

	Szint
	Megjegyzés
	Hasznos terület (m2)

	alagsor
	meglévő épület
	1965

	földszint
	meglévő épület
	1366

	1. emelet
	meglévő épület
	1840

	2. emelet
	meglévő épület
	1762

	földszint, 1. emelet, 2.emelet, tetőtér
	új épületrész udvar és meglévő tetőtér részleges beépítésével várható bővítés
	2000

	
	összes alapterület:
	8933


Tervezett létszámok:
Oktató-Kutató: 65 fő
PHD hallgató: 35 fő
Kutató fejlesztő: 60 fő
Ügyviteli munkatárs: 25 fő
Hallgatók száma: 2200 fő
A tartósan, egyidejűleg épületben tartózkodók száma: kb. 1185 fő
A fentieken kívül az épületben tartózkodó további személyek (hallgatói ügyintézés céljából, tanórákra érkezők/távozók többletlétszáma, tanácskozásra, megbeszélésekre érkező vendégek).

Tervezett épületben kialakítandó funkciók helyiségek:

Nagyobb előadó termek kialakítása: 
· kb. 350 fős előadó terem: 1 db 
· kb. 100 fős előadó terem: 1-2 db
· kb. 35-50 fős előadó/szeminárium tanterem: 5-6 db
Laborok kialakítása:
· kb. 18-20 fős, speciális eszközökkel felszerelt oktatási labor: 6-7 db
· kb. 25-30 fős, általános számítógépes oktatási labor: 10-12 db
Ügyviteli munkatársnál irodák száma:
ügyviteli irodák: 8-10 db

oktató-kutató irodák/dolgozó szobák az alábbi bontás szerint:
1 fős (e.tanár, docens): kb. 22 db
2 fős (adjunktus, tanársegéd): kb. 22 db
3-4 fős (phd hallgató): kb. 22 db
kari tanácsterem: 1 db
kisebb tárgyalók: min. 4-5 db
konyha/étkező, közösségi terek, szerverszoba(k), stb.

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Koncepció tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf, 1 pld. word file, 1 pld. excell file, 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 103., találkozó az épület kapujánál
Időpont: a helyszíni kapcsolattartóval telefonon előre egyeztetett időpontban
Helyszíni kapcsolattartó: Tímár László, Tel.: +36-62/544-330; +36-30/773-3404

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
nettó összeg:………………………..,- Ft
ÁFA 27%:………………………..…- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft
 
Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:
1.) az alábbi szakemberekkel: 
· 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,
A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai
jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
