MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület adástól számított 90 nap
A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Elméleti Intézetek túlfeszültség elleni védelem kiépítése (B+C védelem) és nagyértékű berendezés esetén „D” védelem beépítése.
A feladatok rövid ismertetője: SZTE ÁOK Elméleti Intézetek elosztó szekrényeiben kialakításra és beépítésre kerülnek a túlfeszültség elleni védelem eszközei (B+C védelem) és nagyértékű berendezés esetén „D” védelem beépítése a megfelelő villamos berendezésbe.
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:
- A kivitelezést érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó Tvmi ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a szabványok és rendeletek figyelembe vételével,
-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a munkát végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását (kérjük, hogy ajánlatához feltétlen csatolja).
-A nyertes pályázó a kivitelezést alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!
-Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beépítéshez szükséges összes anyag, segédanyag költségeit. 

-A kivitelezés munkafolyamatait fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek két példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A Vállalkozónak a beépítésre került villamos berendezésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt 3db eredeti példányban átadni a Megrendelő részére, valamint elektronikus formában CD-n.
-A kivitelezést a Megrendelővel történt egyeztetett időpontban lehet megkezdeni.
-A kivitelezés megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet a Megrendelő képviselőjének jóvá kell hagynia.
-A kivitelezési dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének, ill. képviselőjének igazoltan át kell adni.
-A pályázónak tisztában kell lennie a kivitelezés során egyedi technológiák használatával és annak következményeivel. (pl. feszültség alatti munkavégzés)
A felülvizsgálatok helye: SZTE ÁOK Elméleti Intézetek listája és besorolása - 1.sz. melléklet szerint
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiak költségét is:

- A beépítési jegyzőkönyvek 3db eredeti példányban történő átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását a Megrendelő részére.
- Kivitelezési ütemterv elkészítését, amit az épület üzemeltetőjével jóvá kell hagyatni.
- A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát.
További feltételek
- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be, 
- az ajánlattevő köteles minimum 36 hónap jótállási időt vállalni,
- az ajánlattevő köteles elfogadni a 30 napos utólagos átutalással történő fizetési módot.
Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani.
A Vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és az igény szerinti helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. Amennyiben igény volt rá a helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a munkaterületen kell tartani.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
- Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
- Dokumentumok, javítási dokumentációk és fényképek megküldése

- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

- Kivitelezői nyilatkozat
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos utólagos átutalással történő fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: nem kötelező, de amennyiben szükséges és indokolt: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr 0630-174-6978 előre egyeztetett időpontban
