A beszerzés tárgya: SZTE Teleki Blanka Kollégium portásfülke előtető szigetelés felújítása
Helye: Szeged, Semmelweis u. 5.
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 15 munkanap

A beszerzés ismertetője: 

Az SZTE Teleki Blanka Kollégium főbejárati előtető jelenlegi lapostető szigetelése több helyen kiszakadt, nem az összefolyók felé lejt, ezért minden esőzéskor áztatja az alatta lévő porta és szélfogó helyiségeket.

Feladat, a régi szigetelés elbontása, új szigetelés készítése, esővíz elvezetők felújítása az alábbiakban részletezett műszaki tartalom szerint. 

A műszaki leírásban szerepeltetett méreteket és mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni kell! 

Műszaki leírás:
Tetőfelület egyrétegű szigetelése: 
1. A teljes felület tisztítása, takarítása, táskásodott, felvált, hólyagos és a zsugorodás következtében kifeszült, gyűrt szigetelések eltávolítása valamint a tetőn található szemét tetőről történő letermelése. 
2. A sérült részek foltszerű javítása, továbbá a nagyobb felületi mélyedések síkba hozása. 
3. Meglévő régi tetőösszefolyók elbontása, gyári új DUTRÁL sav-, lúg-, hőálló összefolyók szakszerű beépítése modifikált lemezzel, lombkosárral szerelve. 

A szakszerű tetőösszefolyók kialakítása a következő:
( Régi lefolyócsonk bontása.
( A kibontott felület BVE Büscherit Voranstrich extra alapozóval történő kellősítése.
( Büsscher & Hoffmann GG E 45 K Baruplan elasztomerbitumenes alátétszigetelés fektetése teljes felületű lángolvasztással a lefolyónyílás köré.
( DUTRÁL gyári (sav-, hő- és lúgálló) rugalmas lefolyócsonk elhelyezése, kihajló perem elasztomerbitumenes rögzítéssel (kéttagú tetőösszefolyó alsó eleme).
( A lejtésképző hőszigetelés fektetése során kizáróakna készítése, Büsscher & Hoffmann GG E 45 K Baruplan elasztomerbitumenes szigetelőlemezzel.
( Kizáróakna hőszigetelése és DUTRÁL gyári (sav-, hő- és lúgálló) rugalmas lefolyócsonk elhelyezése, kihajló perem elasztomerbitumenes rögzítéssel (kéttagú tetőösszefolyó felső eleme)
( Büsscher & Hoffmann KVD E 45 K Baruplan záróréteg felvezetése a lefolyónyílás köré.
( Lombkosár elhelyezése. 
4. A régi szigetelés rasztelokban történő átvágása, perforálása, mely a szerkezetben lévő nedvesség eltávolítását szolgálja a pára szellőzőkön keresztül. 
5. 3% lejtésbe vágott EPS 100 expandált polisztirolhab hőszigetelés beépítése sávos és pontonkénti Tytan 753 PUR ragasztóval rögzítve. 
6. Egyrétegű Büsscher & Hoffmann KVD E 55 Sand Baruplan műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű lemez fektetése. A lemez alsó fele homokszórással rendelkezik, míg felső része palazúzalékos védőréteggel van ellátva. A szigetelés rögzítése az erre a célra kifejlesztett Tytan 753 PUR nagy szilárdságot biztosító ragasztóval történik, sávos vonalvezetéssel, mely egyben biztosítja a páravándorlás útját, s megakadályozza a szigetelés elmozdulását. A lemezek átfedésénél a hőszigetelés lángelleni Büsscher & Hoffmann N 35 csupasz lemezes bevédése. 
7. Tekercsvégek rövid oldalának sávozása (toldósávos csatlakoztatása) elasztomerbitumenes Büsscher & Hoffmann KVD E 45 K Baruplan műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű, palazúzalékos lemezzel, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel. 
8. A régi szigetelés kiszellőztetése érdekében új HUNGÁRIA páraszellőzők kerülnek beépítésre, talpgallérozással. 
9. Szemét, törmelék tetőről történő letermelése, elszállítása.
Érintett felület: 38,3m2

Felépítményi lábazatok szigetelése:
( Falcsatlakozás függőleges lábazati része: 
1. A lábazati falról a meglévő régi szigetelés elvágása, eltávolítása. 
2. Az elbontott szigetelés alatti falfelületek előkészítése, szükség esetén vakolása, smírolása.
3. A függőleges falfelület BVE Büscherit Voranstrich extra oldószeres bitumenes kellősítővel történő alapozása. 
4. A vízszintes és függőleges felületek találkozásánál kőzetgyapot ékelem elhelyezése. 
5. Hajlaterősítés Büsscher & Hoffmann GG E 45 K Baruplan lemezből, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel. 
6. Büsscher & Hoffmann KVD E 45 K Baruplan elasztomerbitumenes palazúzalékos lemez beépítésével lábazati szigetelés készítése, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel. 
7. Élek lezárás Sika BlackSeal tartósan rugalmas bitumenes tömítőanyaggal.
Érintett felület: 10,1fm

( Attika vízszintes és függőleges felületének szigetelése: 
1. A lábazati falról a meglévő régi elvált szigetelés elvágása, eltávolítása 
2. Ereszszegély, bádogszegély bontása. 
3. Vízorros alumínium lemezből készített egyvízorros ereszszegély elhelyezése mechanikai rögzítéssel. 
4. Az elbontott szigetelés alatti fal vakolása, smírolása, szigetelésre alkalmas állapotra hozása. 5. Az attika vízszintes és függőleges felületének BVE Büscherit Voranstrich extra oldószeres bitumenes kellősítővel történő alapozása. 
6. Az előzőekben kellősített ereszszegély és az egyrétegű szigetelés lezárása, vértes sávozása Büsscher & Hoffmann GG E 45 K Baruplan lemezzel teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel. 
7. A vízszintes és függőleges felületek találkozásánál kőzetgyapot ékelem elhelyezése. 
8. Hajlaterősítés Büsscher & Hoffmann GG E 45 K Baruplan lemezből, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel. 
9. Büsscher & Hoffmann KVD E 45 K Baruplan palazúzalékos 55% nyúlással rendelkező lemezzel lábazati szigetelés készítése, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel, felhajtva az attika vízszintes felületére. 
10. Élek lezárás Sika BlackSeal tartósan rugalmas bitumenes tömítőanyaggal.
Érintett felület: 27,7fm
Eső elvezető felújítása:
4db tető összefolyó és ejtő vezeték szakasz cseréje a födémtől számítva maximum 1m hosszan. 
1. 4db tető átvezető bontása 
2. 4db tető átvezető beépítése 
3. 4db rabitz bontás 
4. 4db ejtő vezeték szakasz csere 
5. 4db rabitz helyre állítás 
6. 4db rabitz és környékének festése 
7. Törmelék elszállítás

Elvárt szavatossági idő: 10év
Általános előírások:
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
A szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. 
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Építési napló lapjainak másolatai

Készre jelentési nyilatkozat

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.
Kivitelezői nyilatkozat.
Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat.
A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Szeged, Semmelweis u. 5.
A helyszín megtekinthető Zsigmond Edit gondnokkal (06-62-544-785) való időpont egyeztetéssel.
