Műszaki leírás
Tárgy: SZTE TIK épületében lévő folyadékhűtő kapacitás növelésének terveztetése

Előzmények: SZTE JATIK épületben 2014-ben kiépített hőszivattyús rendszer és az épülettel egyidős folyadékhűtő mellé elengedhetetlen egy újabb és modernebb folyadékhűtő integrálása. Az utóbbi időben tapasztalt extrém meleg hónapok miatt a hőszivattyúk hűtési hatékonysága jelentősen romlott. Az épület irodáiban a déli óráktól kezdve gyakoriak a 30fok feletti hőmérsékletek is, mivel az épület hűtését a jelenlegi technológiával nem lehet tartani.

Elvégzendő feladat: rendszer kialakítására vonatkozó gépész valamint a gépészethez szükséges építészeti, villamos szakági tervek, költségvetések elkészítése.

Tervezési feladat:
· Gépészetileg az új folyadékhűtő telepítés tervei, a folyadékhűtő meglévő rendszerbe illesztésének tervei
· Épület elektromosság vonatkozásban csatlakozási pont a jelenlegi klímaudvarban biztosított betáp kábel, tervezési tevékenység az elosztó szekrény tervezése, valamint a folyadékhűtő erősáramú ellátás tervezése, a modulonkénti szakaszolás lehetőségének biztosításával. 
· Építészet és épület szerkezeti tervezés, a meglévő épületszerkezetek szilárdsági ellenőrzése, a folyadékhűtő fogadó szerkezet megtervezése. 
      Tervezési követelmények, előírások:
A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A tervezőnek le kell folytatnia, amennyiben szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével.
A tervezőnek a tervezési feladat megkezdése előtt egyeztetni kell a megrendelővel a kialakításáról, javasolt műszaki megoldásról, amiről jegyzőkönyvet kell felvennie. A tervezési feladatot csak jóváhagyás után lehet elkezdeni! A tervező köteles munkaközi tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni. A jóváhagyott munkaközi terv után lehet elvégezni a teljes dokumentálást, kivitelezést.
A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.
A tervezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni. A tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység. 
A tervezési feladat kiviteli tervek készítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § szerint. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.
Kiviteli tervek benyújtási határideje: a szerződés hatályba lépését követő első dokumentált munkaindító megbeszélés napjától számított 60 naptári nap 
Befejezési határidő:
· Kiviteli terv határideje: 50 naptári nap
· Kiviteli terv megrendelői véleményezése: 5 naptári nap
· Kiviteli terv szerződésszerű dokumentálása: 5 naptári nap
· Tervezői teljesítés határideje: 60 naptári nap

Tervszolgáltatás:
· Munkaközi terv: 1 pld. .pdf és .dwg file pendrive adathordozón
· Kiviteli terv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón
· Szöveges tervanyag: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. .dwg file pendrive adathordozón
· Árazott és árazatlan költségvetés: 1 pld. papír + 1 pld. excel file pendrive adathordozón

Alkalmassági követelmények: 1 fő felsőfokú végzettségű G jelű korlátlan gépész tervező szakember megléte (nyilatkozattal és kamarai jogosultságot igazoló dokumentum csatolásával

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1 fő felsőfokú végzettségű G jelű korlátlan gépész tervezővel
A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.
 
A helyszíni bejárás nem kötelező, de arra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
[bookmark: _GoBack]Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Időpont: 2025. július 16. (szerda) 13 óra
Kontaktszemély: Sári Krisztián (Tel/Mobil: +36 30/528-409)
A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.
Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével a felhívással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást, illetve szakmai kérdéseket a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az első körös 5 munkanapos ajánlatételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapig van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig vagy a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg

A Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be. A számlák benyújtási feltétele a műszaki ellenőr és a teljesítésigazoló által aláírt teljesítésigazolás.
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

Pályázatból kizáró okok:
· alkalmassági követelmények igazolásának hiánya
· árazótábla benyújtásának elmulasztása
