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MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Női Klinika épületének (Szeged, Semmelweis u. 1.) a megnövekedett elektromos energia igénye miatti elektromos átalakítás tervezése. 
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a tárgyban leírt feladatok megvalósítására a végleges terv és adatszolgáltatást követően 60 naptári nap áll rendelkezésre. 
A beszerzés rövid ismertetője: 
A tárgyban megadott épületben a közelmúltban több, az épület egyes részeit érintő beruházás valósult meg (pl. PIC, Családbarát részleg kialakítása) és a közeljövőben is átalakításra kerül sor pl. a műtőblokk esetében. Az átalakítások következtében jelentősen megnövekedik az áramigény, melyet a régi, meglévő épület fő elosztó nem tud biztosítani. A feladat az épület elosztó helyiségében a megnövekedett igényekhez igazodó elosztó kiviteli terveinek elkészítése (a jelenlegi elosztóval szemben a helyiségen belül), valamint az épület aggregátoros és szünetmentes áramellátásának tervezése (a meglévők lehetséges felhasználásával). Az épület eddig megvalósításra került felújításainak, átalakításának szakági megvalósulási terveit a Megrendelő átadja a Tervező részére. 
A feladat terjedelme, leírása: 
· A tervezés az MVM Áramhálózati Kft által tervezett BHTR állomások KIF elosztójától a Női Klinika meglévő elosztójával szemben elhelyezett új főelosztó kimeneti leágazási pontjainak kialakításáig tart. 
· A tervezési határ a bemeneti oldalon a mellékelt MVM-es hálózatfejlesztési ajánlat részlet alapján kell hogy tervezésre kerüljön.

· A fő elosztó tervezését a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell megoldani, a tűztabló tervezése nem része a feladatnak, a fő elosztót azonban úgy kell megtervezni, hogy a tűztablótól érkező lekapcsolás kérések tervezetten szerepeljenek- csak a kontaktust legyen szükséges bekötni -. Mivel PLC-s átkapcsoló automatikát kérünk tervezni, ezért mind az energia méréseket, mind a hibakezeléseket, de akár a tűzeseti kéréseket is lehet ebben kezelni ( a tűzeseti lekapcsolás kezelése esetén biztonsági PLC-t kell alkalmazni .
· A fő elosztó esetében olyan terveket kell készíteni, melyek tartalmazzák az épületfelügyelet felé adható jeleket is ( pl. hibajelzések, fogyasztás, aggregátor , szünetmentes állapotok, jelzések). Erre pl. alkalmas lehet a betervezendő átkapcsoló automatikát kezelő PLC is.
· A tervezési feladat része az új fő elosztó kialakításához szükséges társ szakágak (pl. építészet, klíma, tűzvédelem… ) szükség szerinti bevonása a helyiségre vonatkozóan.
· A legutóbbi kivitelezések során előfordulhatott ,hogy használják az épület meglévő kábeleit. Az új részek (családbarát, most majd a műtőblokk) új kábeleket kaptak a fő elosztóból. Viszonylag kevés olyan leágazásnak kell maradnia, mely az épület fel nem újított vagy újítandó részeit érinti. Nyilván ezeket a leágazásokat fel kell mérni, ill. van még olyan is, hogy tartalék áramellátás mehet innen másik épülethez. Ezt is meg kell vizsgálni és fenn kell tartani az új elosztóban is.
· Az új fő elosztó tervezésénél az útban lévő vezérlőszekrényeket, elemeket ki kell váltani, kiváltásukról gondoskodni kell.

· A megrendelő olyan kiviteli tervet (tervcsomagot) kér, amely a hatályos elvárásoknak megfelel egy fő elosztó helyiség vonatkozásában.
· Új fogyasztásmérés kialakításának tervét, engedélyeztetését az MVM áramhálózati Kft-nél intézni.

· Az épület várható teljesítmény igénye 4-500kVA (jelenleg 200kVA-es), ebből adódóan a fő elosztó sínezését 630 kVA-es értékre kell tervezni.
· Az épület 2 irányú, független betáppal fog rendelkezni, melyhez átkapcsoló automatika tervezése szükséges (PLC-s megoldás, Modbus TCP/IP kapcsolati lehetőséggel). 
· A PLC-s rendszer figyelje a leágazások állapotát is és az épületbe menő fő áramkörön analizáló/mérő műszer jelét is. 
· Megrendelői igény esetén almérők tervezése – és csatlakoztatása a PLC-hez-
· A tervezési feladat része legyen fázisjavító berendezés tervezése az épülethez.  
· A tervezési feladat része a teljes épület aggregátoros áramellátásának tervezése, itt is szükség van automatikus átkapcsolásra.
· A tervezési feladat része az épület szünetmentes áramforrásos tápellátásának kialakítása is. 
· Organizációs terv készítése, hogy az átalakítás alatt az épület üzemelhessen.
· Az elkészült, átadásra kerülő tervcsomag tartalmazza az egyvonalas, áramutas –irányítástechnikai -, elrendezési rajzokat, a műszaki leírást, az árazott és árazatlan költségvetéseket 3db nyomtatott és digitális formában (szerkeszthetőben is – autocad, word, excel formátumok -)
Egyéb információk, feltételek:
· A projekthez kapcsolódóan kötelező helyszíni bejárás kerül kijelölésre.

· Az SZTE illetékes műszaki szakembere:

Név: Mészáros János 
Mobil: +36 30 631 2493,

E-mail: meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu 
· Az ajánlatban szereplő tervkészítésre min. 36 hónap garancia vállalását kéri a Megrendelő.

· A tervezés vállalási árát a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni!

· Kérjük a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni!

· A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott teljesítés igazolás alapján. A Megrendelő előleget nem fizet.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel. 
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Semmelweis u. 1. (Női Klinika), találkozó az épület előtt
Időpont: 2022. január 24. (hétfő), 10:00 óra
Kontaktszemély: Mészáros János, Tel.: +36-30/631-2493
