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Károlyi Mihály Kollégium

MŰSZAKI TARTALOM
Igény megnevezése: „SZTE Öthalmi diáklakások 44. számú (ÚJ) épület B lépcsőházban lakások, folyosó tisztasági festése (kb. 3500 m2), mosható fal (40 m2), ajtók (435 m2), csövek (62 fm) mázolása”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadástól számított 40 naptári nap, de legkésőbb 2023. augusztus 15-ig
Helyszín: Szeged, Budapesti út. 7.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat lehetőleg a helyszín ismeretében kérjük megadni. Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Ajánlott a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és ideje:

Helyszín: SZTE Öthalmi Diáklakások, Szeged, Budapesti út 7., találkozó a 44. sz. épület bejárata előtt

Időpont: 2023. június 27. (kedd), 8:30 óra

Kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, +36-30/554-9803

Igény rövid szakmai leírása: kb. 3500 m2 falfestés, 435 m2 ajtómázolás, 62 fm csőmázolás, 40 m2 mosható falfestés
Diszperzit és mosható festés falfelületen: 

· Előkészítő munkák: üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

· Teljes falfelület alapozása, 

· Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

Ajtók mázolása 
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, simító tapaszolás.
· A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.
Csövek mázolása 
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása.
· A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a festésnek a nyári szünetben, de legkésőbb 2023. augusztus 15-ig el kell készülni a beköltözés előkészítése érdekében, és munkákat a bútorgyártókkal összehangolva szükséges elvégezni.

Alkalmassági követelmények:

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozók igénybevétele a munka tekintetében nem megengedett, így az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 

· legalább 2 fő festő

A szakemberek meglétére vonatkozó munkáltatói nyilatkozatot és az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.
A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles. 

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. 

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok: 

· Kivitelezői nyilatkozat 

· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű) 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: 
A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
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