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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
Iktatószám: MÜR-MI-SZTE/381-….../2025 

 
amely létrejött egyrészt a  

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviseli: 

Csóti Ferenc műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

Huszta Imréné pénzügyi ellenjegyző 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8540 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

………………………..… (székhely: ………………………) 

Képviselő:  ………………………. 

Cégjegyzékszám: ………………………. 

Adószám:  ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: ……………………… 

Bankszámlaszám: ……………………… 

továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződés tárgya: 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő tervezési szolgáltatásokat a 

jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban: 

„SZTE TIK épületében lévő folyadékhűtő kapacitás növelésének terveztetése” 
Tervező feladata minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terv, valamint árazott és árazatlan 

költségvetés elkészítése. 

Tervezési helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Hrsz.: 3487) 

1.1. Előzmények: az SZTE TIK épületben 2014-ben kiépített hőszivattyús rendszer és az épülettel egyidős 

folyadékhűtő mellé elengedhetetlen egy újabb és modernebb folyadékhűtő integrálása. Az utóbbi időben 

tapasztalt extrém meleg hónapok miatt a hőszivattyúk hűtési hatékonysága jelentősen romlott. Az épület 

irodáiban a déli óráktól kezdve gyakoriak a 30fok feletti hőmérsékletek is, mivel az épület hűtését a 

jelenlegi technológiával nem lehet tartani.  

Elvégzendő feladat: rendszer kialakítására vonatkozó gépész valamint a gépészethez szükséges építészeti, 

villamos szakági tervek, költségvetések elkészítése. 

Tervezési feladatok: 

 Gépészetileg az új folyadékhűtő telepítés tervei, a folyadékhűtő meglévő rendszerbe illesztésének 

tervei. 

 Épület elektromosság vonatkozásban csatlakozási pont a jelenlegi klímaudvarban biztosított betáp 

kábel, tervezési tevékenység az elosztó szekrény tervezése, valamint a folyadékhűtő erősáramú 

ellátás tervezése, a modulonkénti szakaszolás lehetőségének biztosításával.  

 Építészet és épület szerkezeti tervezés, a meglévő épületszerkezetek szilárdsági ellenőrzése, a 

folyadékhűtő fogadó szerkezet megtervezése. 

1.2. A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § 

szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és 

kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az 

építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A 

kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar 

Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító 

szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni. 
1.3. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a 

tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezési szolgáltatáshoz rendelkezésre állnak az 

épület alaprajzai .dwg formátumban, melyet a Megrendelő elektronikus úton biztosít a Tervező részére. A 



 

 

tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől 

számított 3 munkanapon belül biztosítja. 

1.4. Tervező köteles a tervezési feladat megkezdése előtt egyeztetni a Megrendelővel és a javasolt műszaki 

megoldásokról jegyzőkönyvet kell felvennie. Tervező köteles munkaközi tervet készíteni és 1 példányban 

bemutatni illetve leadni a Megrendelő részére. Jóváhagyott munkaközi terv után lehet elvégezni a teljes 

dokumentálást. 

1.5. Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint 

eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni. 

1.6. A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő 

egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja. 
 

2. A szerződés teljesítése, határidők: 

2.1. Tervszolgáltatás:  

Tervfajta: 

Munkaközi terv: 1 pld. .pdf és .dwg file pendrive adathordozón 

Kiviteli terv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón 

Szöveges tervanyag: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. .dwg file pendrive adathordozón 

Árazott és árazatlan költségvetés: 1 pld. papír + 1 pld. excel file pendrive adathordozón 

A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet. 

2.2. A teljesítés módja:  közvetlen kézbesítés.  

2.3.  A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem MI, Műszaki Üzemeltetési Részleg 

 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. 

2.4. A munka indítása: dokumentált munkaindító megbeszélés napján 

2.5. Kiviteli terv benyújtási határidő: a szerződés hatályba lépését követő első dokumentált munkaindító 

megbeszélés napjától számított 50 naptári nap  

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

A fenti teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet 

abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó 

dokumentációk előírásainak. 

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, 

amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam 

végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik 

a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége. 

2.6.  Tervezői teljesítés véghatáridő: 60 naptári nap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre és 

azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével) 

 

3. Tervezési díj, fizetési feltételek: 

3.1. A teljes vállalási ár: 

……………..,-Ft+ ÁFA, azaz …………………………………………….. Ft + ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók! 

A Tervezési díj magában foglalja: 

 a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét, 

 minden, a tervdokumentáció létrehozásához szükséges összes tervezői szolgáltatás díját, 

 a teljesítéshez szükséges minden költséget (pl. papír alapú dokumentációk költsége, útiköltségesek, szoftverek 

használati költségét, stb.). 

3.2. Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik. 

3.3. A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező                 Bank-nál vezetett 

………………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. Témaszám: 0S096 

A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot! 

Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. 

A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti 

dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől 

számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik. 



 

 

3.4. Számlázás: Tervező 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Tervező végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os készültség esetén jogosult. 

Tervező a számlákat a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) 

állítja ki. Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.5. A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt 

terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási 

szolgáltatási díjai, szakértői díjak) 

 

4. Tervező jogai és kötelezettségei: 

4.1. Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni. 

4.2. Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások 

(jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan 

szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti 

tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában 

szerződésszerű. 

4.3. Tervező köteles Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről 

tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a Megrendelő utasítási 

jogát megfelelően gyakorolhassa. 

4.4. Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely 

a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. 

4.5. Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő 

felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - 

többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és 

elfogadására történő nyilatkozással -, Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. 

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás 

költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként. 

4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj 

megfizetésével Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, 

azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a 

Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet Tervezőnek. Tervező erre vonatkozó 

további díj igénnyel nem élhet. 

4.9. Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság által 

elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a Megrendelő 

felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 

4.10. Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, 

valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és 

konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. Tervezőnek lehetőleg 

olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés 

köteles tevékenység. 

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek 

költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az egyetem 

a feltáráshoz szükséges területet biztosítja. 

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek 

elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban a magyar 

építészetről szóló 2023. évi C. törvény 187. §-a szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek 

ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek. 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

5.1. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére. 

5.3. Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni. 

5.4. Amennyiben Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket Megrendelőnek átad, 

Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban 

közli Tervezővel. 

5.5. Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, 

amennyiben Tervező kéri, Tervezőnek hiánytalanul átadja. 

5.6. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a 

helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse. 



 

 

 

6. Együttműködés: 

6.1. A tervezés során Felek együttműködni kötelesek. Egyik Fél kötelessége a másik Felet haladéktalanul 

értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve 

veszélyeztetve van, vagy lehet. 

 Felek képviselői: Megrendelő képviselője/ műszaki felelős: 

Név: Sári Krisztián gépész műszaki menedzser 

Tel.: +36 30/528-409 

E-mail: sari.krisztian@szte.hu  

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben 

megadott szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a 

szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és 

elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von 

maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. 

 Tervező képviselője: Név: …………………. 

 Telefon: …………….. 

 E-mail: ……………… 

6.2. A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel 

megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel 

módosíthatják. A jelen Szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a 

megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően Tervező előzetes és írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező 

az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. 

6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert 

további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő 

a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi. 

 

7. Szavatosság: 

7.1. A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont 

szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem 

teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik.  

7.2. Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, 

tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői 

művezetésre vonatkozó megállapodás lététől. 

7.3. Tervező jótállást vállal a Szerződésben foglalt munkák és szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért, 

továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért. Felek megállapodnak, 

hogy a jótállási időszak a Megrendelő részéről jóváhagyott Terv átadásától számít és a Ptk. 6:251. § (3) 

bekezdése szerinti határidő végéig tart (továbbiakban: „Jótállási Időszak”). A jótállási kötelezettség 

keretében a Tervező a Megrendelő első, a Jótállási Időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles 

a Tervek hibájának kijavítását megkezdeni, és azt a felszólításban megjelölt – műszakilag ésszerű, de 

legfeljebb 7 napos – határidőre elvégezni. A Vállalkozó a jótállás keretében köteles elvégezni mindazokat 

a módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy hatóság ír elő. 

 

8. Titoktartás: 

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez 

kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet 

titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának 

nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra 

és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a 

tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem 

közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. Felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak 

egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a 

Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
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9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 

9.3. Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, Tervezőt képviselő személy nem 

áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban. 

9.4. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében 

történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és 

a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak megfelelően Tervező összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet 

szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. 

Tervező köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén 

adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a 

részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Tervezői és alvállalkozói 

összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Tervező aláírt, eredeti példányban 

elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó, illetve igénybe 

vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Tervező megküldi Megrendelő részére elektronikus 

formában és papír alapon egyaránt. 

9.5. Felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi 

intézményi szervezeti egységéhez köthető: SZTE MI Műszaki Üzemeltetési Részleg 

9.6. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai 

teljesítés igazolására: Martonosi Attila igazgatóhelyettes (SZTE MI MÜR)  

9.7. Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen Szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet Felek elolvastak 

és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Szerződés a 

mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

1. számú melléklet: Alaprajzok 

2. számú melléklet: Tervező árajánlata 

 

Tervező részéről: 

 

 

 

……………..……………….…… 

…………………….. 

…………………… 

……………………….. 

……., ….. ………………… 

 

Megrendelő részéről: 

 

 

 

  

………………………………. ………………………………. 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

 

 

 

………………………………. 

Huszta Imréné 
pénzügyi ellenjegyző 

Szeged, …... ………………… 


