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Vállalkozási Szerződés 
Iktatószám: II-217-65-34-2/2024 

amely létrejött egyrészt a  

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviseli: 

Prof. Dr. Lengyel Csaba Klinikai Központ elnöke 

Pozsár Anita Klinikai Központ gazdálkodásért felelős elnökhelyettes 

Csóti Ferenc műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8542 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

……………………… (székhely: ………………………………..) 

Képviseli: ………………………. 

Cégjegyzékszám: ………………. 

Adószám: ………………………. 

MKIK regisztráció szám: ………….. 

Bankszámlaszám: ………. Bank …………………………………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „SZTE SZAKK, Szentes Csillagház- TRAU ép 

közötti, meghibásodott 0,4kV-os betápláló kábel cseréje” (SZTE/2024/PM………) tárgyú 

tevékenységet. 

A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy a fent meghatározott munka terjedelmét, műszaki 

tartalmát az SZTE/2024/PM……… eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá 

kapcsolódó műszaki leírás, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a Vállalkozó árajánlata 

foglalják magukban. 

2. A szerződés időtartama 

Munkálatok kezdete: a szerződés aláírását követően a dokumentált munkaterület átadás napja. 

Teljesítési határidő: a dokumentált munkaterület átadást követő 30 naptári napon belül 

3. Elvégzendő feladatok rövid leírása 

3.1. A munka magába foglalja az SZTE SZAKK, Szentes Csillagház- TRAU ép közötti, 

meghibásodott 0,4kV-os betápláló kábel cseréjét az alábbiak szerint: 

 Helyszínen egyeztetett nyomvonalon nyomvonal ásása, meglévő és üzemelő közművek 

mellett kézi földmunkával, helyreállítással. 

 Járdák útátfúrása alulról vagy sikertelenség esetén átvágása helyreállítással. 

 Csillagházba kábel bevezetése. 

 Trauma épület felőli fogadó elosztó kibontása. 

 100m 4x240mm2 NAYY-J 1kV tip kábel fektetése földárokba MSZ13207: 2016 szerint. 

 40m 4x25mm2 NAYY-J 1kV kábel fektetése 2db kandeláber között MSZ13207: 2016 

szerint. 

 EBG UCH-0 340 1.3 típusú földbe telepíthető műanyag kábelelosztó szekrény komplett 

telepítése, tűzvédelmi főkapcsolóval Trauma épülethez.  

 EBG elosztótól Trauma főelosztóig 10m 4x95mm2 NAYY-J kábel létesítése. 
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 EBG elosztótól sarki vágási tokozott elosztóig 20m 4x150mm2 NAYY_J kábel létesítése 

tűzihorganyzott kültéri kábeltálcán vezetve. 

 Munkavégzéshez szükséges áramszünet 6-8 óra, a Trauma épülethez, a betápláló kábel 

bekötése időtartamára. 

 Kábelszigetelés és ÉV mérés jkv készítéssel. 

 Megvalósulási „D” tervi dokumentáció készítése 3pld nyomtatott és 1 pld elektronikus. 

Vállalkozó feladatait a jelen szerződésben foglaltak, az előzetesen biztosított helyszíni bejárás során 

felmértek, valamint a szerződés 1. számú mellékletét képező árajánlatban tételesen meghatározott 

műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni. 

Teljesítési helyszín: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. 

3.2. Általános követelmények, előírások: 

 A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell 

szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

hulladékkezelést kell alkalmazni. A Vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a finomtakarítás 

költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból 

adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező. 

 Bontással, felújítással, átépítéssel járó építési területen a tűzjelző és tűzvédelmi berendezések, 

lekapcsolásáról, szüneteltetéséről (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer átadást megelőző 

felülvizsgálatáról/ismételt üzembehelyezéséről a kivitelező feladata gondoskodni a Megrendelő 

kijelölt karbantartó partnerével közreműködve. Minden esetben a kivitelező köteles gondoskodni 

az érzékelők, tűzjelző központ teljes körű bevédéséről. Amennyiben a bevédés elmulasztásra kerül 

a csere/javítás költsége a kivitelezőt terheli. Lekapcsolás, illetve az üzembe helyezés költsége a 

kivitelezőt terheli. A rendszer szüneteltetéséről, kikapcsolásról/visszakapcsolásról a Védelmi Iroda 

munkatársait, valamint a Megrendelő képviselőjét tájékoztatni kell! 

 A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek 

figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget és a megvalósításhoz elengedhetetlenül 

szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, 

törmelékszállítás, finomtakarítás költségei, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt 

figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már 

meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem 

közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A 

gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb 

álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai 

összeférhetetlenség okán lehet, továbbá, ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött 

partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést. 

 A munkavégzés időtartamára az esetleges közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, 

forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is a Vállalkozót terhelik. 

 A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg 

érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell végezni. A 

szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és 

dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon. 

 A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos 

magatartásból eredő károkat a Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A 

munkavégzés során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban 

előírtakat be kell tartani. 

 Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek 

kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő 

egészségügyi rendszerben, épületben is történik. 

 A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb 

utólagos beavatkozás nélkül. A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól 

eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor 

kerülhet. A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, a Megrendelővel történt és írásban rögzített 

feltételek szerint lehetséges. 
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 Amennyiben a munkára benyújtott vállalt vállalkozói díj nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt 

költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a Vállalkozót terhelik. 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: 

- Kivitelezői nyilatkozat 

- Kábel szigetelésmérési jkv 

- ÉV jkv 

- Üzembe-helyezési jkv 

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai 

- Megvalósulási „D” tervi dokumentáció 

3.3. A Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg: 

A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános 

feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg Munkaleírások formájában. 

A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal 

tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem 

látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása 

megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét. 

Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, 

illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű 

használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik. 

4. Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

4.1. A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére. 

4.2. A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, 

teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására. 

4.3. A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a 

Vállalkozó munkáját érintő változásról. 

4.4. A szerződés teljesítése során a Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát. 

4.5. A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő 

teljesítésére. 

4.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő 

késedelem vagy egyéb kár a Megrendelő felelőssége. 

4.7. Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka 

végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

4.8. A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. 

Amennyiben a Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a 

Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, 

haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény 

esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni. 

4.9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a 

Ptk. előírásai alapján. 

4.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 

A Vállalkozó jogai, kötelezettségei: 

4.11. A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez 

szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű 

alkalmazásával. 

4.12. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a teljesítést megkezdeni és 

azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani. 

4.13. A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a 

megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden 

információt, melynek titokban tartásához a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a 

Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek. 
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4.14. A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és 

megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít. 

4.15. A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a 

leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el. 

4.16. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő 

következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható. 

4.17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján 

szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel 

kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

4.18. A Vállalkozó köteles hulladék nyilvántartó lapot, hulladékkezelő átvételi nyilatkozatot, 

jegyzőkönyvet és térképet a hulladékok helyéről és mennyiségéről átadni a Megrendelőnek. 

5. A szerződő felek kapcsolattartása 

Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik 

jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai 

együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására. 

Megrendelő helyszíni képviselője, aki egyben szakmai felelősként a kivitelezést felügyeli: 

Név: Dunai Károly elektromos műszaki menedzser 

Tel.:  +36 30/334-6160 

E-mail: dunai.karoly@med.u-szeged.hu   

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben 

megadott szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a 

szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és 

elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von 

maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: ………………... 

Tel: ………………… 

E-mail: ……………..    

6. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés 

6.1. A megvalósulás ellenőrzése a Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és 

nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre 

kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra 

történő kifogástalan elvégzése. A Megrendelő részéről Martonosi Attila igazgatóhelyettes 

(SZTE MI MÜR), vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás 

szolgál a számlakibocsátás alapjául. 

6.2. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: 

 Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt 

szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a 

hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. 

 Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, 

késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

 A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses 

ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját 

követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából 

levonni. 

 A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. 

 Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 

mailto:dunai.karoly@med.u-szeged.hu
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%-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő 

jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására. 

 A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. 

7. Vállalkozási díj: 

7.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés szerinti munka elvégzését a szerződés 

alapdokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a 

vállalt határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói díjért: 

Egyösszegű vállalkozói díj (tartalékkeret nélküli nettó): ,-Ft +ÁFA 

Tartalékkeret (nettó vállalkozási díj 5%-a): ,-Ft +ÁFA 

Vállalkozói díj tartalékkerettel összesen (nettó): ,-Ft +ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

7.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált 

egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos mindennemű költséget, 

beleértve az összes adót (amennyiben releváns a hatályos ÁFA törvényben előírtak figyelembe 

vételével), illetéket vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar 

törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem 

jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, 

használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat.  

7.3. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben 

szerepel, de a terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor 

számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6: 

244-245. §). Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat 

köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, és a rendeltetésszerű használat 

biztosításához szükségesek. Pótmunkaként csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után 

elrendelt munkák tekinthetők és számolhatók el. Vállalkozó az átalánydíjon felül az elvégzett 

pótmunka ellenértékét jogosult számlázni a tartalékkeret meghatározott mértékéig. A 

Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes 

elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a 

teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. A vállalkozói díj 

fedezetet nyújt a megvalósítás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint 

magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és 

a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. A Vállalkozónak kell fizetnie minden 

adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem 

módosítható egyik ilyen költség miatt sem. 

7.4. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár 

alapjául szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat 

helytelenül adta meg. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem 

érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak 

alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki 

szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen 

nem használható. 

8. Fizetési feltételek 

8.1. Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után jogosult 1 db végszámla 

benyújtására, vagyis az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes Megrendelő által 

aláírt teljesítésigazolást követően. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. 

8.2. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton 

Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére 

adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt 
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semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a 

Megrendelőhöz. 

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem; 

a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám) 

b) jelen Szerződés EOS és KV száma 

c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító) 

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb 

hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek 

figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga 

után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal 

felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz 

8.3. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítésigazolást követően a Vállalkozó ……. 

……..-nál vezetett …………………………… számú számlájára való 30 napos fizetési 

határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő 

számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 6L715 

8.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik A vállalkozási szerződés 

tárgya a Felek részéről nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé 

történő bejelentési kötelme sincs a Megrendelő (SZTE MI) szakmai állásfoglalása szerint. A 

kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot! 

8.5. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a 

számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő 

feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell 

számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat. 

8.6. Megrendelő előleget nem fizet. 

9. A Szerződés módosítása és felmondása 

9.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához 

jogosultsággal rendelkezők által történhet. 

9.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél 

súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket 

tekintik súlyosnak: 

 A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás 

után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat. 

 A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; 

vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget 

jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül 

gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az 

esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak 

módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az 

anyagi veszteséget jelentő megoldást választja. 

 A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni. 

 A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi. 

 Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

 Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét. 

 Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó 

végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény 

merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

9.3. A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások 

alapján elszámolnak. 
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10. Szavatosság, jótállás: 12 hónap 

A Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért és a beépített anyagokra vonatkozóan 12 hónap jótállást 

vállal. Alkatrészcserével járó javítási tevékenység kapcsán a Vállalkozó az alkatrészre vonatkozó 

gyártói garanciát vállalja. A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások esetére, melyek 

rendeltetésszerű használat mellett keletkeznek, a Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal. 

11. Együttműködés  

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

(ajánlott levélben, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve 

neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

12. Vis major 

12.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges 

teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) 

következménye. 

12.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a 

Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. 

12.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve 

megszűnéséről 3 napon belül értesíteni. 

 

13. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések: 

13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 

szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) 

rendelkezéseit. 

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) 

amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet 

jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a 

tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra 

figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott 

adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem 

közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

14. Választott bíróság, alkalmazott jog 

14.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása 

céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek 

kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni. 

14.2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó 

személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban. 

14.3. Szerződő Felek elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

előírásai az irányadók. 

14.4. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás 

keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak 

megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az 

iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről 
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szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot 

tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt 

alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla 

befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Vállalkozói és alvállalkozói összeférhetetlenségi 

nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó aláírt, eredeti példányban 

elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó illetve 

igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi 

Megrendelő részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt. 

14.5. A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, 

amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást 

követően lép hatályba. 

 

1. számú melléklet: a Vállalkozó árajánlata 

 

Vállalkozó részéről: 

 

 

 

……………..……………….…… 

………………………….. 

………………………… 

……………………. 

………., …… ……………. 

 

 

A Megrendelő részéről: 

 

 

 

 

…………………………….. 

 

………………………………… 

Prof. Dr. Lengyel Csaba 

Klinika Központ elnöke 

 

Pozsár Anita 

Klinikai Központ gazdálkodásért 

felelős elnökhelyettes 
 

 

 

 

……………………………….. 

 

…………………………………….. 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 
Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

 

Szeged, ………………… 


