Vállalkozói kérdések és arra adott válaszok

1.
Jól értelmezzük, hogy a tervezés során a következő szakági tervezőket kell bevonjuk?
Tűzvédelmi szakértő:
A főelosztó helyiség tűzvédelmi tűzállósági kialakításához.
Tűzeseti lekapcsolások módjának helyének lekapcsolása 
Tűzeseti fogyasztók meghatározása
Tűzvédelmi tabló kialakítása
Az épület egészére vonatkozóan készült tűzvédelmi terv (hatósággal egyeztetett), a tűzvédelmi kiviteli terv készítése még folyamatban van. A tűzeseti lekapcsolás a PIC esetében készült, a portáról lehet eszközölni.
A fő elosztó tervezését nyilván a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell megoldani, a tűztabló tervezése nem része a feladatnak, a fő elosztót azonban úgy kell megtervezni, hogy a tűztablótól érkező lekapcsolás kérések tervezetten szerepeljenek- csak a kontaktust legyen szükséges bekötni -. Mivel PLC-s átkapcsoló automatikát kérünk tervezni, ezért mind az energia méréseket, mind a hibakezeléseket, de akár a tűzeseti kéréseket is lehet ebben kezelni, de akkor nyilván biztonsági PLC-t kell alkalmazni.  

Építészet/statika:
Helyszínrajz tájépítészet az aggregátor elhelyezése miatt. Tájépítészeti helyszínrajz nem szükséges, azonban elhelyezési helyszínrajzra szükség van. 
Födémek terhelhetőségének meghatározása főelosztó, UPS. Tervezői feladat a betervezett eszközök elhelyezése, elhelyezhetőségének vizsgálata, a szükséges tartószerkezetek tervezése.
Tűzgátló szerkezetek falak ajtók kialakítása. Tervezői feladat – ha az új tűvédelmi terv eltér a fő elosztó helységgel kapcsolatban – a helység előírásoknak megfelelő kialakításának leírása (tervezése)

Gépészet:
Új főelosztónál csőkiváltás, hűtés, UPS hűtés. Az új fő elosztó kialakításához, kialakíthatóságához szükséges tervek ( nyilván ez szinte csak ezt az 1 helyiséget érinti ) a feladat részét képezik.  

Akusztikát nem kívánunk bevonni az aggregátor szakaszos üzeme miatt. Rendben van.

2.
Tervezési határok
Jól értelmezzük-e, hogy a KIF mérési tervet nekünk kell készíteni az áramszolgáltató helyett? A 16 hónapos tervezési határidő áthidalása véget.
Jól értelmezzük, hogy a meglévő főelosztónak csak betápláló kábelt kell biztosítani, ennek áttervezése nem része a tervezési feladatnak?
A tervezési határ a bemeneti oldalon a mellékelt MVM-es hálózatfejlesztési ajánlat részlet alapján. A tervezőnek feladata az MVM által kivitelezett határtól a tervek elkészítése.

3.
Fázis javítás
A tervezés során szükséges-e egyhetes helyszíni analízist is készíteni, a tervezendő fázisjavító  paramétereinek illetve aktív felharmonikus szűrés meghatározásához?
A Megrendelő nem ír elő helyszíni analízist, a tervező ha a hibamentes tervkészítéséhez szükségesnek tartja az analízist, akkor az SZTE biztosítja a mérés elvégzéséhez a bejutás és a rákapcsolódás lehetőségét egyeztetett időpontban.

4.
Szükséges a PIC meglévő biztonsági PLChez illeszteni az új automatika egységet?
NEM

5.
Jól értelmezzük-e, hogy épületfelügyelet nem része a tervezési feladatnak? Igen, jól értelmezik. Azonban a fő elosztó esetében olyan terveket kell készíteni, melyek tartalmazzák az épületfelügyelet felé adható jeleket (pl. hibajelzések, fogyasztás, aggregátor, szünetmentes állapotok, jelzések). Erre pl. alkalmas lesz a betervezendő PLC.

6.
Jól értelmezzük-e, hogy energiamenedzsment nem része a tervezési feladatnak, illetve csak a meghatározott mérőket kell ellátni kommunikációval? Az energiamenedzsment alatt attól függ, mit ért az ajánlattevő. Nyilván a fő fogyasztást mérni kell (vagy átvenni a mérőtől) és lehet néhány darab almérő (ez 10-nél kevesebb ), melyek egy-egy épületrész fogyasztását mérik. 

7.
[bookmark: _GoBack]Tervező álláspontja, hogy az udvari építések miatt 4-6 db elektromos autótöltő kiépítése is indokolt lehet, jelen beruházást figyelembe véve. Köszönjük az észrevételt, az autótöltők jelenleg nem részei a tervezési feladatnak, de a nyertes tervezővel egyeztetünk majd, hogy szükséges-e fő-elosztói oldalon leágazás tervezése.
