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1.) Magastetőhöz közvetlenül csatlakozó lapostetők részleges bontására lesz szükség. Felmerült a lapostetős részek új rétegrendjének kialakítása, tervezése, főleg hőtechnikai szempontok alapján. A tervezési munka érintse ezeket a lapostetős felületeket is? Igen a tervezési munka térjen ki erre is. 
2.) Az elektromos és gépész tervfejezetek mire vonatkoznak? Ezeknek érinteniük kell a padlástérben korábban elhelyezett gépészeti és elektromos rendszereket, vagy csak a homlokzathoz közvetlenül csatlakozókat? A padlástérben lévő rendszereket nem érinti, csak a homlokzaton elhelyezett berendezéseket és vezetékeket. 
3.) A falszigetelés szakvélemény készítőjének - faldiagnosztika - a pincében milyen kiterjedéssel és mélységgel kell vizsgálatot készítenie (külső homlokzati falak, belső teherhordó falak, válaszfalak, padozat)?  Kell a szakvélemény ajánlása után szigetelési kiviteli tervet készíteni? Csak a külső homlokzati főfalakat érintse a felülvizsgálat, ezen részekre kell kiviteli tervet készíteni.
4.) Az udvari kinyúló pincelejáró elbontása a helyszíni bejáráskor felmerült. Az elbontás esetén itt más/új lejáró nem készül, helyette a homlokzatot kell helyreállítani? Az Intézet igénye szerint a lejárat elbontódik,  új lejáró nem készül, a pincében egy új faláttörés készül a pinceszakasz megközelíthetőségének biztosítására. Ezeket kell költségelni. 
5.) Az épületegyüttes belső homlokzati felületein kell-e energiatakarékossági megfontolásból hőszigetelést tervezni? Amennyiben a homlokzat kialakítás adottságai ezt lehetővé teszik tervezhető utólagos hőszigetelés. 
6.) A homlokzati nyílászárók mindegyikének cseréjére, így gyártmánytervére van-e szükség? Vagy, elegendő az utcai nyílászárók gyártmányterveit elkészíteni? (nagy valószínűséggel a homlokzati színtervek bemutatása, egyeztetése alkalmával a főépítészi hivatal kérni fogja!) Gyártmányterv készítése csak a műemlékvédelmi egyeztetéssel érintett nyílászárokhoz szükséges . A többi nyílászárónál elegendő olyan konszignáció amely alapján legyártható az új elem.  
7.) A tervezési  munka költségvetését a homlokzati, valamint a tetőszerkezeti felújítás eltérősége miatt két részre kell-e bontani? Igen, a megvalósítás tervezhetősége miatt is kérjük a két eltérő munkacsoport külön kezelését, Homlokzat, külön tető és a végén egy összesítőben összesítve mindkettő. 

