
A beszerzés tárgya: SZTE SZAOK Anatómiai Intézet épületének tetőterében állatház helyiségeinek felújítása és átalakítása.
Helyszín: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: várhatóan 2022. július - augusztus
Teljesítési határidő: A munkaterület igazolt átadását követő 60 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője: 
Az állatház tetőterében a 01, 02, 03, 03a, 04, 05, 06a, 06, 07, 07a, 08, 11 jelű helyiségeket érintő kivitelezés részét képező főbb munkák:
· Válaszfalak elbontása
· Válaszfalazás
· Álmennyezet készítése 
· Burkolatbontás
· Burkolatkészítés
· Csempe pótlás
· Szellőző ablakok kibontása, befalazás, vakolás
· Beltéri ajtók cseréje
· Diszperziós festés
· Mázolás
· Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása
· Lámpatestek cseréje. Lámpatestek elhelyezése.
· Kapcsolók cseréje
· Vízvételi hely megszüntetése, áthelyezése, új kialakítása
· Radiátor, bojler leszerelése
· Szerelvények felszerelése, zuhany kialakítása


Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni. 
Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.
Kapcsolattartó az Intézet részéről:
Gavrán Tibor SZAOK Anatómiai Intézet; Tel: + 36 30 9282 230; gavran.tibor@med.u-szeged.hu
[bookmark: _GoBack]Helyszíni bejárás időpontja: 2022. június 2. (csütörtök) 10.00
Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.  
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.  
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni. 

Átadáshoz szükséges dokumentumok: 
· Kivitelezői nyilatkozat.  
· Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft
Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft
Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft
Nettó tartalékkeret (5 %): ……………….,-Ft
Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft
Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft
Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5 % tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.
 

Vállalkozó kizárólag: 1 db rész-számlát nyújthat be a munkálatok 30 % készültségi fokánál			         1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál
Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.
 
A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
