Műszaki leírás

 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet hallgatói laborjának felújítása az elvégzendő feladat. A munka nem építési engedély köteles. 
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 
A nagy zajjal járó tevékenység, általában, naponta 9.00. és 18.00. óra között végezhető.
Hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. 
A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). 
A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését (berendezések, vegyifülkék, bútorok, polcok,…), az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Külön felhívjuk Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.
ÉpítészetI műszaki leírás:

A SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet hallgatói laborjának felújítása az elvégzendő feladat. A munka során el kell végezni a padlóburkolat cseréjét, a meglévő asztalok és a rajtuk lévő polcrendszer átalakítását, a helyiség festését és mázolását. A feladatokat a kiadott költségvetés és az alaprajz tartalmazza.
A munkát I osztályú minőségben, a vonatkozó szakmai-műszaki és biztonsági előírások betartásával kell elkészíteni.
A felújítással érintett helyiségek: 204, 206 számú helyiségek  

A labor asztalok számozása (1, 2, 3) a 204-es számú helyiség felől indul.
Vegyifülkék jelölése: „A”, „B” 
Az elvégzendő feladatok részletezése:

· Padlóburkolat cseréje, régi burkolat elbontásával, az aljzat szakszerű előkészítésével.
· Az „A” jelű vegyifülke lapburkolatának cseréje, vegyszerálló lappal, zárt fugával.
· Labor asztalok átalakítása (a szélesség csökkentése 30 cm-rel, munkalap cseréje (vegyszerálló lap), lábazat és más sérült részek javítása és cseréje). Az 1-es, 2-es asztalok 8 elemből állnak, a 3-as asztal 10 elemből.
· Az asztalokon lévő állványok átalakítása. Egy állvány mérete: 90 cm széles, 130 cm magas, 30 cm mély. A tartó szerkezet a meglévővel azonos. 

Egy elem kiosztása, a laborasztal munkalapjától mérve: 35 cm-re egy tömör polc. A polc fölött egy doboz elem, mindkét oldalán kétszárnyú üvegajtóval, az ajtón fogantyú. A doboz magassága 70 cm, az alja a polc fölött 25 cm-re van. A doboz elem mélységét függőlegesen egy üveglappal kell megosztani. A doboz elem magasságát mindkét oldalon 1-1 db 15 cm mély tömör polc osztja meg. A polcok magassági állításának lehetőségét biztosítani kell.

Az 1-es, 2-es asztalokra 2-2 állvány kerül, a 3-as asztalra 3 állvány. A polc és a dobozelem laminált bútorlapból készül, kemény él zárással.     
· A hármas asztal végében lévő mosogató szekrényből a mosogató kikerül, tömör munkalap kerül rá és áthelyezésre kerül a meglévő mosdó és a szekrény közé. A szekrény felöli mosdó megszüntetésre kerül.
· A 3-as asztal ablak felöli széle egy vonalba kerül az 1-es, 2-es asztalok végében lévő mosogató szélével.
· A két helyiség 2 rétegű diszperzit festése, a felület lekaparása, glettelése.
· Ajtók, ablakok mázolása.
· Radiátorok és csővezetékek mázolása.
· A terület finom takarítása.
A munkavégzés előtt, a laborban lévő eszközöket az Intézet kipakolja. A padlón lévő berendezések, bútorok ki és visszapakolása Vállalkozó feladata.
A helyiség szakaszos burkolásával számolni kell, mert az összes bútor, berendezés kipakolásához szükséges tárolási hely nem áll rendelkezésre.

ELEKTROMOS műszaki leírás:

A teremben lévő jelenleg az asztalra vízszintesen szerelt szerelvénycsatorna áthelyezése szükséges a bútorzat oldalára.

A vállalkozó feladata a csatorna leszerelése, a benne lévő szerelvények átfordítása, és az ehhez szükséges betáplálások megtoldása, vezetése vezetékcsatornában.
A mosogatóból átalakított szekrény fölött 1 db erősáramú (230 V) dugaszoló aljzatot kell kialakítani.
A munkálatokat a jelenleg érvényes szabványok, és rendeletek betartásával kell végezni.

A munka befejeztével kérjük  az MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat elvégzését.

GÉPÉSZ műszaki leírás:

A labor helyiségben 2 db mosdó berendezés található, az ablak felöli mosdó berendezést el kell bontani (a meglévő gépészeti vezetékeket a megmaradó mosdó berendezésig vissza kell bontani), helyére szekrény kerül. A 3-as laborasztal végében lévő kétmedencés mosogatót el kell bontani, a mosogatót a bútorból kiszerelni (a bútor felhasználásra kerül). A gépészeti vezetékeket (víz, csatorna) a padló síkja alá vissza kell bontani és szakszerűen lezárni.   
A radiátorok, festés miatt le-és felszerelésre kerülnek.  
Szeged, 2012. július 05.
