A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Irinyi épület (Szeged, Tisza L. krt. 103.) 1. lépcsőház 212-215 (22-25) termek és kapcsolódó helyiségeik felújítása / átalakítása, 3db számítógépes labor kialakítása

Helye: Szeged, Tisza L. krt. 103.
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépését követő munkaterület adástól számított 60 naptári nap

Részletes műszaki leírás:

ÉPÍTÉSZET:
Alaprajz szerinti érintett helyiségek:
10 - 14, 18 – 26 
tantermek
2db válaszfal bontása (23-24 és 24-25 termek között)
válaszfal bontások helyein oldalfali és mennyezeti vakolatok pótlása
Új válaszfal építése 2x2 rétegű gipszkarton fallal, hangszigeteléssel, szükség szerint merevítésekkel.
Táblatartó szerkezetek elbontása, 1 visszaépítése az új válaszfal elé.
Tanári dobogók végleges elbontása.
Parketta pótlása az elbontott válaszfalak sávjaiban. Kis járószint-különbségek esetén szélesebb parketta visszabontással és pótlással.
Parkettaszegők bontása, új készítése keményfából.
Parketta felület réseinek tömítése, egyes lécek szükség szerinti cseréje, felület csiszolása, lakkozása nagy kopásállóságú szerves oldószeres lakkal. Új küszöbök csiszolva, lakkozva.
Karnisok végleges leszerelése.
Mennyezeti lámpatesteket tartó acél szerkezet átalakítása az új teremkiosztásnak megfelelően. Szükség szerint mennyezethez rögzítve.

Ablakok, ajtók javítása. Zárhatóság biztosítása, vízvetők szükség szerinti cseréje, gittelés pótlása, repedt/törött üvegek cseréje. Szükség szerint faanyag pótlással, pászítással, szerelvények cseréivel. ablaktávnyitók működőképessé tétele.
Redőnyök felújítása. Továbbá 2cm vastag lépésálló hőszigetelő lemez ragasztása a redőnyszekrény ajtóira belülről. Gurtnicserék. Rések kitöltése fehér, festhető akril tömítővel.

Festés. Oldalfalak, mennyezetek legalább 2 rétegű festése fehér színre. Mélyalapozással, gletteléssel, csiszolással.
Mázolás: Ajtók, ablakok, csövek, radiátorok, lámpatartók, redőnysínek, bejárati rács, folyosói lambéria (épületdilatációnál) 

Székütköző falvédők végleges elbontása.

215 teremben és a mellette lévő folyosó szakasz padlóján dilatációs hézag szakszerű kialakítása.

közlekedők
Meglévő linóleum/PVC felszedése, aljzat takarítása ragasztótól. Szegők eltávolítása.
Aljzatra tapadóhíd felvitele, önterülő aljzatkiegyenlítés. 
Greslap padlóburkolat készítése vezetősávval, lábazat kialakítással.
Ajtólapok rövidebbé tétele szükség szerint.
14-1001 közötti ajtó átalakítása: mindkét oldalra nyílás biztosítása sarokpánt cserékkel és a szükséges tok és ajtólap átalakításokkal, zár felszerelésével, tűzkulcs doboz elhelyezésével mindkét oldalon.

vizesblokk
Csempeburkolatok eltávolítása. Csempe alatti vakolat javítása új fehér csempeburkolat készítése. 
Új padlóburkolat készítése, mint a közlekedőknél.
Vizeldék közé szeméremfalak szerelése. (2db)

raktár
Új padlóburkolat készítése, mint a közlekedőknél. Falak és mennyezetek festése, ajtó mázolása.

függőfolyosó
Telepítendő légtechnikai berendezés fölött üvegezett előtető elbontása/átalakítása.


ERŐS- ÉS GYENGEÁRAM
· a terveknek megfelelően új IT végpontok és dugaljak kialakítása
· tantermekben kapcsolók cseréje
· projektorok részére csatlakozások kiépítése
· a szükséges helyeken lámpák cseréje (a költségvetésben az elektromos ellátás fülön kérjük a lámpatest anyagának beárazását is) és lámpatestekben led-es fényforrások cseréje
· kamera rendszer terveknek megfelelő kiépítése
· szinti elosztó cseréje

GÉPÉSZET:
	A gépészeti kivitelezés érinti a 213-214-215. számú tantermek valamint a 13. számú közlekedő helyiség VRF rendszerének kiépítését a mellékelt tervrajz szerinti elhelyezéssel. A kiépítendő VRF rendszer 1 db kültéri egységből - mely a függőfolyosó jelölt helyére, konzolra helyezve telepítendő, cseppvíztálca és elfolyó cső elektromos fűtésével - valamint a hozzá tartozó oldalfali (7db) kialakítású beltéri egységekből áll. Feladat a rendszer komplett telepítése, hűtési csővezeték kiépítésével, kondenzátum elvezetés kiépítésével, elektromos megtáplálás kiépítésével, hő- és párazáró csőszigeteléssel.
	További feladat a szinti vizesblokkok (női, férfi) átalakítása, új gépészeti berendezések és piperék telepítésével. A vizesblokki felújításba beletartozik a szaniter berendezések komplett cseréje (wc csésze, wc tartály, vizelde, mosdókagylók) ill. a berendezések hideg- és melegvíz megtáplálásának kiépítése valamint a meglévő csatornahálózatba kötése. A vizeldéknek automata öblítésűnek kell legyen, elektromos hálózatba kötve.  Szükséges a vizesblokki és a felújítandó tantermekben lévő radiátorok új szerelvényezésének kiépítése, új radiátorszelep és visszatérő csavarzat felszerelésével, radiátorok és bekötő fűtési csővezetékeinek festése. A vizesblokkon belül, telepíteni szükséges egy 80 literes elektromos vízmelegítő berendezést a teljes elektromos- víz- és csatorna oldali bekötések kiépítésével. Kivitelezni szükséges a melegvíztermelőtől az alsóbb szinti vizesblokkig a melegvíz csatlakozás kiépítését is, elzáró szerelvény beépítésével. (Az alsóbb szinti vizesblokkok tényleges rácsatlakozása a melegvíz hálózatra egy későbbi ütemben fog megvalósulni, ebben az ütemben csak a melegvíz gerinvezeték kiépítése a feladat). Feladat továbbá a vizesblokki szellőzés kiépítése blokkonként 1-1 db fali ventilátor beszerelésével, ajtórácsok beszerelésével.
A feladathoz hozzá tartozik egy folyosói ivókút (mely kulacs töltésre is alkalmas kell legyen) komplett kiépítése víz – és szennyvíz oldali bekötésének kiépítése a mellékelt terven jelölt helyre.
Kivitelezni szükséges a raktár helyiség falikútjának és a padlóösszefolyójának cseréjét. 

Egyéb előírások:
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!
A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem hatósági engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Készre jelentési nyilatkozat. 
Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.
Kivitelezői nyilatkozat.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: SZTE TTIK Irinyi épület, Szeged, Tisza L. krt. 103. – találkozó az épület portáján
[bookmark: _GoBack]Időpont: 2025. november 4. (kedd) 14 óra

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével a felhívással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást, illetve szakmai kérdéseket a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az első körös 5 munkanapos ajánlatételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapig van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig vagy a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy cégszerűen aláírt ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.
